



Elektronicky

Všetkým záujemcom

---

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	08164/2022/ODDVO	Ivana Mesiariková	10.06.2022
		0949 014 596	

Vec

- 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 7**
- 2. Informácia o zmene súťažných podkladov č. 3**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
**Predmet zákazky:** Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu  
**Časť predmetu zákazky:** 1 - I. etapa Hrnčiarska Ves – Poltár  
2 - II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves  
**Druh postupu:** nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  
**Vyhlásené:** vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2022 dňa 09.05.2022 pod značkou oznámenia 25150 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 589 zo dňa 06.05.2022 pod č. oznámenia 2022/S 089-238812

**1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 7**

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, verejný obstarávateľ v súlade s § 48 ZVO poskytuje všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

*„k zákazke Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu máme nasledovné pripomienky:*

*Otázka pre Časť predmetu zákazky č. 2: II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves:*

*Vo výkaze výmer zverejnenom 6.6.2022 s názvom „Priloha c. 3 SP - Vykaz vymer II. etapa – uprava“ je v objekte „1136-2 – SO 02 Mosty a priepusty“ časť „1136-2-13 – SO 02.13 – Novostavba priepustu“ je uvedená položka:*

1	K	1	Priepust nebude realizovaný z dôvodu uprednostnenia iného technického riešenia odvodnenia dotknutej lokality	sub	1,000		0,00
---	---	---	--	-----	-------	--	------

Má uchádzač oceniť uvedenú položku nulou „0“ alebo nemá uchádzač doplniť do stĺpca J.cena (EUR) žiadnu hodnotu?“

**Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ informuje, že položku v objekte „1136-2 – SO 02 Mosty a priepusty“ časť „1136-2-13 – SO 02.13 – Novostavba priepustu“ s názvom „Priepust nebude realizovaný z dôvodu uprednostnenia iného technického riešenia odvodnenia dotknutej lokality“ ocení uchádzač nulou (0).

**2. Informácia o zmene súťažných podkladov č. 3**

V súvislosti s vyššie uvedenou odpoveďou verejný obstarávateľ upravil súťažné podklady. Zmena je zapracovaná žltou farbou.

Verejný obstarávateľ zároveň prikladá upravené **súťažné podklady**.

**Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetnú informáciu zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.**

Verejný obstarávateľ oznamuje, že v súlade s § 21 ods. 4 písm. b) ZVO dňa 31.05.2022 primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk ako aj termín otvárania ponúk, a to nasledovne:

**Pôvodné lehoty:**

Lehota na predkladanie ponúk: 06.06.2022 do 09:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 06.06.2022 o 10:00 hod.

**Nové lehoty:**

Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2022 do 09:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 16.06.2022 o 10:00 hod.

**Z uvedeného dôvodu, týmto vysvetlením nedochádza k zmene lehôt v predmetnom verejnom obstarávaní.**

S úctou,

Ivana Mesiariková  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa