
REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100

Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46342796
IČ DPH: SK2022502020

Projektant: IČO: 47553111

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH: SK202369321

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

11363,

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

OHLA ŽS, a.s.

1 899 605,00

Výška daneSadzba dane Základ dane

20,00% 0,000,00

1 899 605,00 379 921,0020,00%

2 279 526,00EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 11363,

Stavba:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód

1136-4

1136-2

1136-1

1136-4-5

1136-2-24

1136-2-20

1136-2-23

1136-2-22

1136-2-21

1136-1-4

1136-1-4-3

1136-1-4-2

1136-1-4-1

Popis

SO 02 Mosty a priepusty

SO 02.20 - Rúrový priepust

SO 02.23 - Novostavba priepustu

SO 02.24 - Most

SO 02.21 - Most ( priepust )

SO 02.22 - Most ( priepust )

SO 04.5 - Odpočívadlo pre cyklistov Maštinec

SO 01.4 - Cyklotrasa Hrnčiarska Ves - Poltár

SO 01.4.2 - Most cez potok Šťavica

SO 01.4 Cyklotrasa

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

SO 01.4.1- Rúrový priepust

 

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 18

24. 11. 2020

16 884,74

Cena s DPH [EUR]

23 484,26

8 299,37

8 299,37

SO 01 Cyklotrasa

SO 04 Architektúra

20 054,50

6 916,14

6 916,14

32 861,07

19 570,22

90 007,94

Cena bez DPH [EUR]

27 352,17

14 070,62

1 802 680,92

1 802 680,92

16 972,91

1 755 274,25

6 533,12

1 899 605,00

24 065,40

108 009,53

2 106 329,10

39 433,28

2 163 217,10

7 839,74

2 163 217,10

32 822,60

20 367,49

2 279 526,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100

Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46342796

IČ DPH: SK2022502020

Projektant: IČO: 47553111

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH: SK202369321

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 755 274,25

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 755 274,25 20,00% 351 054,85

Cena s DPH v EUR 2 106 329,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1-4 - SO 01.4 - Cyklotrasa Hrnčiarska Ves - Poltár

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-4-1 - SO 01.4 Cyklotrasa

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 755 274,25

HSV - Práce a dodávky HSV 1 281 056,22

    1 - Zemné práce 34 601,00

    2 - Zakladanie 60 117,48

    5 - Komunikácie 937 254,57

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 61 643,13

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 131 455,86

    99 - Presun hmôt HSV 55 984,18

PSV - Práce a dodávky PSV 474 218,03

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 474 218,03

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1-4 - SO 01.4 - Cyklotrasa Hrnčiarska Ves - Poltár

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-4-1 - SO 01.4 Cyklotrasa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 755 274,25

D HSV Práce a dodávky HSV 1 281 056,22

D 1 Zemné práce 34 601,00

1 K 111101103
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením 

na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 10000m2
m2 8 485,180 0,05 424,26

VV "čistenie koridoru cyklotrasy- 3 m šírka , 20% plochy"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 2532,54 2 532,540

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 2095,74 2 095,740

VV Medzisúčet 4 628,280

VV "čistenie  krídel koridoru cyklotrasy - 1+1 m šírka,  25% plochy"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 2110,45 2 110,450

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 1746,45 1 746,450

VV Medzisúčet 3 856,900

VV Súčet 8 485,180

2 K 111201103
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, nad 10000 m2
m2 18 513,120 0,30 5 553,94

VV "čistenie koridoru cyklotrasy- 3 m šírka , 30% plochy"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 3798,81 3 798,810

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 3143,61 3 143,610

VV Medzisúčet 6 942,420

VV "čistenie  krídel koridoru cyklotrasy - 1+1 m šírka,  75% plochy"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 6331,35 6 331,350

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 5239,35 5 239,350

VV Medzisúčet 11 570,700

VV Súčet 18 513,120

3 K 111251112
Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 

km a so zložením priemeru vetiev do 150 mm
m3 92,566 101,00 9 349,17

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 10130,16*0,005 50,651

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 8382,96*0,005 41,915

VV Súčet 92,566

4 K 113107113
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého- 

zemitej cesty - hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t
m2 150,000 4,51 676,50

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 150,00 150,000

5 K 113107122
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 202,000 7,07 1 428,14

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 92,00 92,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 110,00 110,000

VV Súčet 202,000

6 K 113107143
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

100 do 150 mm,  -0,31600t
m2 202,000 6,95 1 403,90

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 92,00 92,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 110,00 110,000

VV Súčet 202,000

7 K 113152130
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 

500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm  0,127 t
m2 4,500 5,47 24,62

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1-4 - SO 01.4 - Cyklotrasa Hrnčiarska Ves - Poltár

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-4-1 - SO 01.4 Cyklotrasa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 9,00*0,50 4,500

8 K 122202202
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 

3 nad 100 do 1000 m3- sanácia podložia
m3 357,056 2,42 864,08

VV "sanácia podložia na 5%dĺžky trasy"

VV 396,7285*4,50*0,20 357,056

9 K 122202209
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok 

za lepivosť horniny 3
m3 357,056 0,77 274,93

10 K 122202202.1
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 

3 nad 100 do 1000 m3 - pri križovaní s poľnými cestami
m3 165,920 2,76 457,94

VV "výmena podložia pri križovaní s poľnými cestami"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 238,00*0,61 145,180

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 34,00*0,61 20,740

VV Súčet 165,920

11 K 122202209
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok 

za lepivosť horniny 3
m3 165,920 0,77 127,76

12 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 522,976 4,94 2 583,50

VV 357,056+165,92 522,976

13 K 162501113

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m

m3 2 091,904 0,45 941,36

VV 522,976*4 'Prepočítané koeficientom množstva 2 091,904

14 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 

do 10000 m3
m3 522,976 0,82 428,84

15 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 522,976 19,24 10 062,06

D 2 Zakladanie 60 117,48

16 K 216904411

Očistenie skalných, murív a betónových  stien 

vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, 

machu a nesúrodých častí

m2 2 237,500 3,56 7 965,50

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV "čistenie oporných rebier od porastu - km 22,6 -km 22,80 "

VV 2000,00 2 000,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV "čistenie oporných stien a zvodov  - km 27,6 -km 27,94 "

VV 237,50 237,500

VV Súčet 2 237,500

17 K 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 

do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m- sanácia podložia
m2 396,729 0,39 154,72

VV "sanácia podložia na 5%dĺžky trasy"

VV 396,7285 396,729

18 M 693110001100 Geotextília netkaná ref. výrobok Polyfelt TS 50 m2 404,664 0,83 335,87

VV 396,729*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 404,664

19 K 289971211.1
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 

do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m- križovanie+ K1
m2 29 641,100 0,39 11 560,03

VV "K1"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 15997,40 15 997,400

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 13371,70 13 371,700

VV Medzisúčet 29 369,100

VV "križovanie s poľnými cestami"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 238,00 238,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 34,00 34,000

VV Medzisúčet 272,000

VV Súčet 29 641,100

20 M 693110001200 Geotextília polypropylénová PP 300 m2 30 233,922 1,25 37 792,40

VV 29641,1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 30 233,922

21 K 289971441

Geomreža pre stabilizáciu podkladu, ref. výrobok TENSAR 

TriAx TX160, šxl 4x75 m,  tuhá dvojosá z polypropylénu 

pevnosť v ťahu do 20 kN/m sklon do 1 : 5- sanácia podložia

m2 396,729 5,82 2 308,96

VV "sanácia podložia na 5%dĺžky trasy"

VV 396,7285 396,729

D 5 Komunikácie 937 254,57

22 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 1 435,000 3,43 4 922,05

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 1335,00 1 335,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 100,00 100,000

VV Súčet 1 435,000

23 K 564851111

Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a 

zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- výmena podložia pri 

križovaní s poľnými cestami

m2 272,000 5,15 1 400,80

VV "výmena podložia"

VV "križovanie s poľnými cestami"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 238,00 238,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 34,00 34,000

VV Súčet 272,000

24 K 564851111.1
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm - križovanie s poľnými cestami
m2 272,000 5,15 1 400,80

VV "križovanie s poľnými cestami"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 238,00 238,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 34,00 34,000

VV Súčet 272,000

25 K 564851111.2
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm- K1
m2 29 369,100 2,96 86 932,54

VV "K1"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 15997,40 15 997,400

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 13371,70 13 371,700

VV Súčet 29 369,100

26 K 564861111
Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a 

zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - sanácia  podložia
m2 396,729 6,71 2 662,05

VV "sanácia podložia na 5%dĺžky trasy"

VV 396,7285 396,729

27 K 564861111.1

Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a 

zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - výmena podložia pri 

križovaní s poľnými cestami

m2 272,000 6,71 1 825,12

VV "výmena podložia pri križovaní s poľnými cestami"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 238,00 238,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 34,00 34,000

VV Súčet 272,000

28 K 566902224

Vyspravenie , rozhrnutie kolajového lôžka  zo štrkodrviny po 

bokoch pôvodnej železničnej trate so zhutnením,  hr. 260 

mm

m2 34 712,100 6,55 227 364,26

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 4220,90*4,50 18 994,050

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 3492,90*4,50 15 718,050

VV Súčet 34 712,100

29 K 569841111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 120 mm
m2 7 713,800 2,41 18 590,26

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 4220,90 4 220,900

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 3492,90 3 492,900

VV Súčet 7 713,800

30 K 573111111
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,60 kg/m2 - križovanie + K1
m2 25 363,100 0,54 13 696,07

VV "K1"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 13688,40 13 688,400

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 11450,70 11 450,700

VV Medzisúčet 25 139,100

VV "križovanie s poľnými cestami"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 196,00 196,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 28,00 28,000

VV Medzisúčet 224,000

VV Súčet 25 363,100

31 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2
m2 4,500 0,44 1,98

VV "napojenie na cestné komunikácie"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 9,00*0,50 4,500

32 K 573211111.1
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve od 0,30 kg/m2- K1+ križovanie
m2 24 236,100 0,44 10 663,88

VV "K1"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 13082,40 13 082,400

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 10945,70 10 945,700

VV Medzisúčet 24 028,100

VV "križovanie s poľnými cestami"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 182,00 182,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 26,00 26,000

VV Medzisúčet 208,000

VV Súčet 24 236,100

33 K 577134231

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm- K1+ 

križovanie

m2 24 236,100 8,67 210 126,99

VV "K1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 13082,40 13 082,400

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 10945,70 10 945,700

VV Medzisúčet 24 028,100

VV "križovanie s poľnými cestami"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 182,00 182,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 26,00 26,000

VV Medzisúčet 208,000

VV Súčet 24 236,100

34 K 577144231

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - napojenie 

na cestné komunikácie

m2 4,500 10,68 48,06

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 9,00*0,50 4,500

35 K 577164331

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 

K1+ križovanie

m2 25 363,100 14,10 357 619,71

VV "K1"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 13688,40 13 688,400

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 11450,70 11 450,700

VV Medzisúčet 25 139,100

VV "križovanie s poľnými cestami"

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 196,00 196,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 28,00 28,000

VV Medzisúčet 224,000

VV Súčet 25 363,100

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 61 643,13

36 K 627471151 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm m2 2 237,500 27,55 61 643,13

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV "čistenie oporných rebier od porastu - km 22,6 -km 22,80 "

VV 2000,00 2 000,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV "čistenie oporných stien a zvodov  - km 27,6 -km 27,94 "

VV 237,50 237,500

VV Súčet 2 237,500

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 131 455,86

37 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 25,000 5,80 145,00

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 6,00 6,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 19,00 19,000

VV Súčet 25,000

38 M 404410113700
Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre 

cyklistov), rozmer 600x600 mm, fólia RA1, pozinkovaná
ks 2,000 49,86 99,72

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 2 2,000

39 M 404410087900
Príkazová značka C8 (Cestička pre cyklistov), rozmer 420 

mm, fólia RA1, pozinkovaná-ozn.221
ks 10,000 27,83 278,30

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 4,00 4,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 6,00 6,000

VV Súčet 10,000

40 M 404410010500
Výstražná značka A16 (Cyklisti), rozmer 900 mm, fólia RA1, 

pozinkovaná-ozn. 143
ks 6,000 46,38 278,28

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 6,00 6,000

41 M 404410000200
Výstražná značka A18 (Zver), rozmer 900 mm, fólia RA1, 

pozinkovaná
ks 1,000 46,38 46,38

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 1,00 1,000

42 M 404410010500.1
Dodatková značka E16d (Cyklisti), rozmer 600x600 mm, 

fólia RA1, pozinkovaná-ozn. 513
ks 5,000 49,86 249,30

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 5,00 5,000

43 M 404410010500.2
Dodatková značka E16c (Cyklisti), rozmer 600x600 mm, 

fólia RA1, pozinkovaná-ozn. 514
ks 1,000 49,86 49,86

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 1,00 1,000

44 K 914501121
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do 

betónového základu
ks 19,000 52,17 991,23

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 6,00 6,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 13,00 13,000

VV Súčet 19,000

45 M 404490008400 Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky ks 19,000 11,59 220,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

46 M 404440000200 Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm ks 25,000 6,96 174,00

47 M 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 19,000 0,66 12,54

48 K 91455555 Sčítač cyklistov ks 1,000 9 275,53 9 275,53

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 1,00 1,000

49 K 915711212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 

čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná
m 210,000 0,56 117,60

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 60,00 60,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 150,00 150,000

VV Súčet 210,000

50 K 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 

čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná
m 7 487,000 0,36 2 695,32

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 4158,00 4 158,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 3329,00 3 329,000

VV Súčet 7 487,000

51 K 915721212

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou  symboly a 

pod., biela retroreflexná s predznačením- cyklistický 

trojuholník

ks 9,000 7,55 67,95

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 4,00 4,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 5,00 5,000

VV Súčet 9,000

52 K 915721212.2
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou miesto na 

prechádzanie, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná
m2 1,650 7,55 12,46

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 0,40 0,400

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 1,25 1,250

VV Súčet 1,650

53 K 915721212.3
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 

pre cyklistov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná
m2 2,500 7,55 18,88

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 2,50 2,500

54 K 9157212121
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , symboly a 

pod., biela retroreflexná s predznačením -  piktogram bicykla
ks 146,000 7,55 1 102,30

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 82,00 82,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 64,00 64,000

VV Súčet 146,000

55 K 9157212122

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , symboly a 

pod., biela retroreflexná s predznačením - piktogram bicykla 

so šípkou

ks 21,000 7,55 158,55

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 8,00 8,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 13,00 13,000

VV Súčet 21,000

56 K 91572121221

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , symboly a 

pod., biela retroreflexná s predznačením - koridor pre 

cyklistov

ks 5,000 7,55 37,75

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 5,00 5,000

57 K 915721512
Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre 

chodcov, šípky, symboly a pod.,  retroreflexná zelená
m2 33,500 13,65 457,28

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 33,50 33,500

58 K 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 7 697,000 0,16 1 231,52

VV 7487,00+210,00 7 697,000

59 K 915791111000 Projekt cykloturistického značenia s realizáciou značenia  km 7,714 107,42 828,64

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 4,2209 4,221

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 3,4929 3,493

VV Súčet 7,714

60 K 915791112
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 

alebo vykonávané z náterových hmôt
m2 4,150 1,21 5,02

VV 1,65+2,50 4,150

61 K 915930002 Osadenie  stĺpika sklopného ks 1,000 6,45 6,45

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 1,00 1,000

62 M 404490003200 Stĺpik sklopný ks 1,000 107,28 107,28

63 K 915930011 Osadenie  zábrany cyklistickej ks 23,000 5,82 133,86

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 15,00 15,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 8,00 8,000

VV Súčet 23,000

64 M 404490003500
Cyklistická zábrana na zamedzenie vstupu motorových 

vozidiel
ks 23,000 60,30 1 386,90

65 K 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm
m 9,000 2,12 19,08

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 9,00 9,000

66 K 935152111 Osadenie  štrbinového žľabu m 18,000 6,92 124,56

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 18,00 18,000

67 M 286630003144
Odvodňovací žľab betónový s vnútornym sklonom , priemer 

výtoku 500 cm2
ks 18,180 127,49 2 317,77

68 K 938909422
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom 

o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t
m 8 769,000 1,59 13 942,71

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 5056,00 5 056,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 3713,00 3 713,000

VV Súčet 8 769,000

69 K 938909511
Čistenie rigolov komunikácií od nánosu strojne hrúbky od 

150 mm do 200 mm , -0,08800 t
m2 507,850 0,61 309,79

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 302,40 302,400

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 205,45 205,450

VV Súčet 507,850

70 K 938909723
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 

hrúbka nánosu do 50%, -0,21416 t
m 53,000 7,25 384,25

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 8,00 8,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 20,00 20,000

VV "rezerva"

VV 5*5,00 25,000

VV Súčet 53,000

71 K 966006211
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, 

stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t
ks 1,000 1,99 1,99

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 1,00 1,000

72 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km - čierna skládka
t 27,000 1,34 36,18

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 7,00*1,8 12,600

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 8,00*1,8 14,400

VV Súčet 27,000

73 K 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny - čierna skládka
t 540,000 0,29 156,60

VV 27*20 'Prepočítané koeficientom množstva 540,000

74 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 

sutiny - odstránenie čiernych skládok
t 27,000 3,62 97,74

75 K 979082213.1
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km 
t 2 164,616 1,34 2 900,59

76 K 979082219.1
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny 
t 32 469,240 0,29 9 416,08

VV 2164,616*15 'Prepočítané koeficientom množstva 32 469,240

77 K 979087212.1
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 

sutiny 
t 2 164,616 3,62 7 835,91

78 K 979089012 Poplatok za skladovanie - štrk, beton, ostatné t 1 949,366 30,15 58 773,38

79 K 979089112 Poplatok za skladovanie - drevo t 215,250 60,29 12 977,42

80 K 979089211 Poplatok za skladovanie - miešaný odpad - z čiernej skládky t 27,000 73,10 1 973,70

D 99 Presun hmôt HSV 55 984,18

81 K 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
t 33 725,411 1,66 55 984,18

D PSV Práce a dodávky PSV 474 218,03

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 474 218,03

82 K 76711111
Osadenie a dodávka oceľového zábradlia  v. 1400 mm s 

pozinkovanou úpravou+ zabaranenie 
m 2 580,000 182,41 470 617,80

VV "SO 01.4 úsek- cesta III/2713- Maštinec"

VV 1010,00 1 010,000

VV "SO 01.4 úsek-  Maštinec - Poltár"

VV 1570,00 1 570,000

VV Súčet 2 580,000

83 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
% 4 706,178 0,77 3 600,23
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100

Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46342796

IČ DPH: SK2022502020

Projektant: IČO: 47553111

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH: SK202369321

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 054,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 20 054,50 20,00% 4 010,90

Cena s DPH v EUR 24 065,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1-4 - SO 01.4 - Cyklotrasa Hrnčiarska Ves - Poltár

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-4-2 - SO 01.4.1- Rúrový priepust

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 054,50

HSV - Práce a dodávky HSV 11 134,32

    1 - Zemné práce 3 821,99

    2 - Zakladanie 993,59

    5 - Komunikácie 1 262,65

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 665,00

    99 - Presun hmôt HSV 391,09

PSV - Práce a dodávky PSV 1 615,52

    783 - Nátery 1 615,52

OST - Ostatné 7 304,66

    OST - Ostatné 7 304,66

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1-4 - SO 01.4 - Cyklotrasa Hrnčiarska Ves - Poltár

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-4-2 - SO 01.4.1- Rúrový priepust
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 054,50

D HSV Práce a dodávky HSV 11 134,32

D 1 Zemné práce 3 821,99

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 10,000 1,36 13,60

VV "odstránenie krovín v okolí priepusta " 10,00 10,000

2 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 8,000 0,96 7,68

VV "odstránenie ornice v mieste úpravy rigola"(4,00*2,00*5,00)*0,20 8,000

3 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 

hornine 4 do 100 m3
m3 8,000 13,46 107,68

VV
"odkopávka sute a usadenín okolitých rigolov do prjektovaného 

sklonu " 

VV 4,00*1,00*2,00 8,000

4 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 

Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4
m3 8,000 1,63 13,04

5 K 133301101 Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 26,500 51,40 1 362,10

VV "odkopanie rúry priepusta " 2,65*10,00 26,500

6 K 133301109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených 

i nezapažených v hornine 4
m3 26,500 7,58 200,87

7 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-

50m
m3 69,000 1,38 95,22

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 34,50 34,500

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 34,50 34,500

VV Súčet 69,000

8 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 8,000 5,23 41,84

VV "odkopanie rúry priepustu" 26,50 26,500

VV "prečistenie rigolov" 8,00 8,000

VV "odhumusovanie" 8,00 8,000

VV "spätný zásyp novej rúry priepustu" -26,50 -26,500

VV "ornica rozprestretá" -8,00 -8,000

VV Súčet 8,000

9 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 18,000 5,23 94,14

VV "preprava na skládku "

VV 18,00 18,000

10 K 162501113

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m

m3 126,000 0,49 61,74

VV 18,00 18,000

VV 18*7 'Prepočítané koeficientom množstva 126,000

11 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 

do 1000 m3
m3 52,500 1,60 84,00

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 

34,50
34,500

VV "nakladanie zeminy - prebytočná zemina" 18,00 18,000

VV Súčet 52,500

12 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 34,500 3,69 127,31

13 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 52,500 0,68 35,70

VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 34,50 34,500

VV " prebytočná zemina" 18,00 18,000

VV Súčet 52,500

14 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 32,400 20,35 659,34

VV 18,00*1,8 32,400

15 K 174101001.1
Zásyp so štrkom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3
m3 22,500 39,65 892,13

VV "spätný zásyp priepusta - pôvodný materiál   "

VV 2,25*10,00 22,500

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1-4 - SO 01.4 - Cyklotrasa Hrnčiarska Ves - Poltár

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-4-2 - SO 01.4.1- Rúrový priepust
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K 182301123
Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad 1:5, plocha 

do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm
m2 8,000 3,20 25,60

VV (4,00*2,00*5,00)*0,20 8,000

D 2 Zakladanie 993,59

17 K 212532111
Lôžko pre priepust z kameniva hrubého drveného frakcie 16-

32 mm - podsyp
m3 1,300 47,40 61,62

VV 0,13*10,00 1,300

18 K 212572111 Lôžko pre priepust zo štrkopiesku triedeného m3 2,700 33,61 90,75

VV 0,27*10,00 2,700

19 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 7,560 107,42 812,10

VV "podkladný beton pre opevnenie čela priepustu"

VV 1,80*2,10*2 7,560

20 K 275351217 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 1,560 14,59 22,76

VV "debnenie pre opevnenie čela priepustu"

VV (1,80+2,10)*0,20*2,00 1,560

21 K 275351218 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné m2 1,560 4,08 6,36

D 5 Komunikácie 1 262,65

22 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 

alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t
m3 10,000 32,85 328,50

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,20 m"

VV 0,50*4,00*5,00 10,000

23 K 597161111
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. 100 

mm, z lomového kameňa
m2 23,560 39,65 934,15

VV "opevnenie svahov rigola, kameň do betónu" 4,00*2,00*2,00 16,000

VV "opevnenie čela priepustu , kameň do betonu " 1,80*2,10*2 7,560

VV Súčet 23,560

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 665,00

24 K 5531431000 Rúra Hel-Cor DN600 m 12,000 125,22 1 502,64

25 K 918101113 Lôžko pod dláždený rigol z betónu prostého tr. C 25/30 m3 1,600 106,70 170,72

VV 4,00*2,00*2,00*0,10 1,600

26 K 919551121
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových nad D 

400 do 700 mm
m 12,000 2,75 33,00

27 K 966008111 Búranie čela  priepustu m3 3,000 99,13 297,39

VV 1,50*2*0,50*2 3,000

28 K 966008113
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -

2,05500t
m 10,000 77,38 773,80

29 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné
t 7,600 41,74 317,22

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 

sa používajú v násypoch cyklotrasy" 7,60
7,600

30 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 

konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m
t 43,150 29,68 1 280,69

VV "odbúranie pôvodných ríms a časti drieku opory" 6,60 6,600

VV "suť a zvršok" 16,00 16,000

VV "rúra priepustu" 20,55 20,550

VV Súčet 43,150

31 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 43,150 6,71 289,54

D 99 Presun hmôt HSV 391,09

32 K 998212111 Presun hmôt pre priekopy t 48,703 8,03 391,09

D PSV Práce a dodávky PSV 1 615,52

D 783 Nátery 1 615,52

33 K 783143004 Nátery oceľ.konštr. vinylové polymerátové  jednonásobné m2 46,000 20,45 940,70

VV 23,00*2 46,000

34 K 783152312.1.1 Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním dvojnásobné m2 46,000 14,67 674,82

D OST Ostatné 7 304,66

D OST Ostatné 7 304,66

35 K 000200061
Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - 

statického stavu
eur 1,000 2 608,74 2 608,74

36 K 000400021
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie DRS
eur 1,000 4 695,92 4 695,92
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100

Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46342796

IČ DPH: SK2022502020

Projektant: IČO: 47553111

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH: SK202369321

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 352,17

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 27 352,17 20,00% 5 470,43

Cena s DPH v EUR 32 822,60
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Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár
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1136-1-4-3 - SO 01.4.2 - Most cez potok Šťavica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 352,17

HSV - Práce a dodávky HSV 20 239,95

    1 - Zemné práce 3 297,12

    2 - Zakladanie 5 977,66

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 270,69

    4 - Vodorovné konštrukcie 5 007,27

    5 - Komunikácie 865,36

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 326,56

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 211,21

    99 - Presun hmôt HSV 1 284,08

PSV - Práce a dodávky PSV 7 112,22

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 794,23

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 4 774,69

    777 - Podlahy syntetické 273,48

    783 - Nátery 1 269,82

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1-4 - SO 01.4 - Cyklotrasa Hrnčiarska Ves - Poltár

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-4-3 - SO 01.4.2 - Most cez potok Šťavica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 352,17

D HSV Práce a dodávky HSV 20 239,95

D 1 Zemné práce 3 297,12

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 36,500 1,36 49,64

VV "vyčistenie okolia staveniska" 11,70+6,20*1,00*4,00 36,500

2 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 4,140 0,96 3,97

VV "odstránenie ornice hr.20 cm" 4,14 4,140

3 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 

hornine 4 do 100 m3
m3 38,980 13,46 524,67

VV "odkopávka časti nadnásypu pod roznášacou doskou" 1,42*7 9,940

VV
"odkopávka pôvodných svahov do projektovaného sklonu" 

0,75*7+0,93*7
11,760

VV
"odkopávka dna tunela pre opevnenie koryta" 

3,02*0,20*20+2,60*0,20*5*2
17,280

VV Súčet 38,980

4 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 

Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4
m3 38,980 1,63 63,54

5 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 8,925 44,89 400,64

VV "výkop rýh pre základové pásy "  0,60*0,50*7,00*2,00 4,200

VV "výkop rýh pre základ opevnenia koryta" 0,45*0,50*10,50*2 4,725

VV Súčet 8,925

6 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4
m3 8,925 10,09 90,05

7 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-

50m
m3 22,820 1,38 31,49

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 11,41 11,410

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 11,41 11,410

VV Súčet 22,820

8 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 40,640 5,23 212,55

VV "výkopové práce " 47,91 47,910

VV "odhumusovanie  " 4,14 4,140

VV "zahumusovanie " -11,41 -11,410

VV Súčet 40,640

9 K 162501113

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m

m3 284,480 0,49 139,40

VV 40,64*7 'Prepočítané koeficientom množstva 284,480

10 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 

do 1000 m3
m3 52,050 1,60 83,28

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 

11,41
11,410

VV "prevytočná zemina na skládku" 40,64 40,640

VV Súčet 52,050

11 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 11,410 3,69 42,10

12 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 52,050 0,68 35,39

VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 11,41 11,410

VV "prevytočná zemina na skládku" 40,64 40,640

VV Súčet 52,050

13 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 73,152 20,35 1 488,64

VV 40,64*1,8 73,152

14 K 182301122
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm
m2 57,040 2,31 131,76

VV "ornica na svahu, dosypanie násypových svahov" 3,10*2,00*9,20 57,040

D 2 Zakladanie 5 977,66

15 K 273313711 Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30 m3 9,651 108,51 1 047,23

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1-4 - SO 01.4 - Cyklotrasa Hrnčiarska Ves - Poltár

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-4-3 - SO 01.4.2 - Most cez potok Šťavica
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
"podkladný beton pod roznášaciu dosku" 

(0,10*0,50*2+0,10*2,90)*7
2,730

VV
"betónové lôžko opevnenia koryta" 

4,80*5,00*0,10*2+2,02*0,10*10,50
6,921

VV Súčet 9,651

16 K 273321611
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

35/45
m3 4,095 125,22 512,78

VV "doska roznášacia" 3,90*7,00*0,15 4,095

17 K 273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 7,470 14,45 107,94

VV "doska výhliadkovej plošiny" (0,30*7,00+0,15*7,00)*2+3,90*0,15*2 7,470

18 K 273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 7,470 1,81 13,52

19 K 273362510

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 

10 mm -0.00001t

cm 704,000 0,32 225,28

VV "pre kotvenie nového zábradlia" 640,00*1,1 704,000

20 K 274313811 Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37 m3 10,500 116,96 1 228,08

VV "základové pásy opevnenia koryta" 1,00*0,50*10,50*2 10,500

21 K 274321611
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 

35/45
m3 4,200 123,10 517,02

VV "základové pásy dosky"  0,50*0,60*7,00*2 4,200

22 K 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 41,000 14,45 592,45

VV "debnenie základov opevnenia koryta" 1,00*10,50*2+1,00*0,50*4 23,000

VV
"debnenie základov roznášacej dosky"  

(0,60*7,00*2,00+0,60*0,50*2)*2
18,000

VV Súčet 41,000

23 K 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 41,000 1,81 74,21

24 K 274361821 Výstuž základových pásov a dosky  z ocele 10505 t 0,310 1 735,44 537,99

25 K 274362021 Výstuž základových pásov a dosky  zo zvár. sietí KARI t 0,548 2 045,91 1 121,16

VV "KY81" 0,131 0,131

VV "Q503" 0,417 0,417

VV Súčet 0,548

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 270,69

26 K 326211211
Murivo nadzákladové z lomového kameňa, objemu do 3 m3 

neomietnuté
m3 1,500 180,46 270,69

VV "domurovanie poškodeného muriva opor" 1,50 1,500

D 4 Vodorovné konštrukcie 5 007,27

27 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,381 32,90 12,53

VV "podliatie kotevných platní zábradlia"

VV (0,12*0,17*2+0,22*0,17*4)*2 0,381

28 K 465513156
Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového 

kameňa LK 20 do lôžka C 25/30 plochy do 10 m2
m2 70,210 71,14 4 994,74

VV "opevnenie koryta"

VV 2,02*10,50+4,90*5,00*2 70,210

D 5 Komunikácie 865,36

29 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm- V1
m2 8,400 5,45 45,78

VV "podkladná vrtsva novej cesty" 1,20*2*3,50 8,400

30 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - V1+V2
m2 57,400 0,57 32,72

VV "V1 -vozovka medzi krídlami opory" 1,20*3,50*2 8,400

VV "V2- vozovka na moste" 7,00*3,50*2 49,000

VV Súčet 57,400

31 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1+V2
m2 32,900 9,57 314,85

VV "V1 -vozovka medzi krídlami opory" 1,20*3,50*2 8,400

VV "V2- vozovka na moste" 7,00*3,50 24,500

VV Súčet 32,900

32 K 577154371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 65 mm - V2
m2 24,500 13,79 337,86

VV "V2- vozovka na moste" 7,00*3,50 24,500

33 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - V1
m2 8,400 15,97 134,15

VV "V1 -vozovka medzi krídlami opory" 1,20*3,50*2 8,400

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 326,56

34 K 627455111
Škarovanie muriva portálov a spodku klemby  (uvažuje sa s  

30% plochy)
m2 15,756 27,36 431,08

VV (10,20*1,30*2+6,50*4)*0,30 15,756

35 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 1 

vrstva hr.20 mm
m2 14,690 48,56 713,35

VV
"reprofilácia opôr ,steny + klemba tunela  30% otriskaného 

povrchu"

VV 14,69 14,690

Strana 18 z 50



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

36 K 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 

80 mm - spádový poter
m3 1,400 130,09 182,13

VV "spádový beton na roznášacej doske " 0,20*7,00 1,400

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 211,21

37 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 

škár šírky 2 až 5 mm
m 21,000 9,09 190,89

VV " na mieste styku rímsy a vozovky - detail D " 7,00*2 14,000

VV " na konci roznášacej dosky - detail C" 3,50*2 7,000

VV Súčet 21,000

38 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 

predstesnenia v priečnom smere
m 21,000 43,84 920,64

VV " na mieste styku rímsy a vozovky - detail D " 7,00*2 14,000

VV " na konci roznášacej dosky - detail C" 3,50*2 7,000

VV Súčet 21,000

39 K 938902051

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 

tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 

betónu

m2 97,400 5,60 545,44

VV
"očistenie stien a klenby tunela  - povrchová vrstva 0-30 mm " 

(10,20*7+6,50*4)
97,400

40 K 9771411322
Vrty pre kotvy do betónu hĺbky 200 mm s vyplnením 

epoxidovým tmelom
ks 32,000 12,73 407,36

VV "vrty pre osadenie zábradlia na rímsach dosky" 16,00*2 32,000

41 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné
t 1,880 41,74 78,47

VV
"drevené podvali na skládku, beton, asfaltová vozovka + záklop na 

skládku" 1,88
1,880

42 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 

konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m
t 1,880 29,68 55,80

VV "odbúraná povrchová vrtsva betónu " 1,88 1,880

43 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 1,880 6,71 12,61

D 99 Presun hmôt HSV 1 284,08

44 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m
t 159,910 8,03 1 284,08

D PSV Práce a dodávky PSV 7 112,22

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 794,23

45 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

vodorovná NAIP pritavením
m2 26,600 2,64 70,22

VV "hydroizolácia mostovky -1.vrstva " 3,80*7,00 26,600

46 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 

hydroizolačných systémov, ICOPAL
m2 30,590 3,48 106,45

VV 26,6*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 30,590

47 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m
% 263,902 2,34 617,56

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 774,69

48 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 

1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi M16
m 14,000 45,91 642,74

VV "oceľové zábradlie na krídlach  " 7,00*2 14,000

49 M 553520002900.2
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 

1450 mm , výkr.č.D-27.4 
m 14,000 279,87 3 918,18

VV "výkaz ocele - 285,46x2kg = 570,92 kg "

VV "výkaz ťahokov" 5,17m2 x 2= 10,34 m2"

VV 7,00*2 14,000

50 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
% 263,902 0,81 213,77

D 777 Podlahy syntetické 273,48

51 K 777610200.1
Epoxidový uzatvárací náter CHS-EPODUR 474 PRIMER, 

pečatiaca vrstva hladká
m2 26,600 5,37 142,84

VV  3,80*7,00 26,600

52 K 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 

m
% 263,902 0,50 130,64

D 783 Nátery 1 269,82

53 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 

náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 
m2 37,680 20,45 770,56

VV "zábradlie konštrukcia " 8,50*2 17,000

VV " náter ťahokov " 5,17*2*2 20,680

VV Súčet 37,680

54 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 

postupom 
m2 37,680 13,25 499,26
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100

Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46342796

IČ DPH: SK2022502020

Projektant: IČO: 47553111

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH: SK202369321

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 533,12

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 533,12 20,00% 1 306,62

Cena s DPH v EUR 7 839,74

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-20 - SO 02.20 - Rúrový priepust

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 533,12

HSV - Práce a dodávky HSV 3 968,29

    1 - Zemné práce 463,70

    2 - Zakladanie 244,81

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 778,53

    4 - Vodorovné konštrukcie 5,13

    5 - Komunikácie 751,05

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 244,74

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 255,69

    99 - Presun hmôt HSV 224,64

PSV - Práce a dodávky PSV 2 564,83

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 162,45

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 769,06

    783 - Nátery 633,32

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-20 - SO 02.20 - Rúrový priepust
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 533,12

D HSV Práce a dodávky HSV 3 968,29

D 1 Zemné práce 463,70

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 4,000 1,36 5,44

VV "odstránenie krovín v okolí priepusta "  4,00 4,000

2 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 2,692 0,96 2,58

VV
"odstránenie ornice v mieste úpravy rigola" 

(5,80*1,00+2,90*1,00+1,70*2,80)*0,20
2,692

3 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 

hornine 4 do 100 m3
m3 4,606 13,46 62,00

VV "odkopávka časti zvršku za oporami" 

VV 0,20*4,90*4,70 4,606

4 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 

Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4
m3 4,606 1,63 7,51

5 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 0,600 44,89 26,93

VV "základ opevnenia dna potoka" 0,40*0,75*1,00*2,00 0,600

6 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4
m3 0,600 10,09 6,05

7 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-

50m
m3 14,840 1,38 20,48

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 7,42 7,420

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 7,42 7,420

VV Súčet 14,840

8 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 2,390 5,23 12,50

VV "časť zvršku pred oporami" 4,61 4,610

VV "rýha pre základ opevnenia" 0,60 0,600

VV "odstránené kolajové lôžko" 4,61 4,610

VV "spätný zásyp pri nadbetonávke" -1,56 -1,560

VV "podkladná vrtsva vozovky V1" -5,87 -5,870

VV Súčet 2,390

9 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 

do 1000 m3
m3 7,420 1,60 11,87

VV "manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 7,42 7,420

10 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 7,420 3,69 27,38

11 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 7,420 0,68 5,05

VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 7,42 7,420

12 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 4,302 20,35 87,55

VV 2,39*1,8 4,302

13 K 174101001.1
Zásyp so štrkom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3
m3 2,085 39,65 82,67

VV "spätný zásyp pri nadbetonávke  ríms- pôvodný materiál   "

VV 0,24*1,585+0,35*4,87 2,085

14 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3
m3 2,690 1,22 3,28

VV "dosypanie násypových kúžeľov pri oporách ornicou" 2,69 2,690

15 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 4,842 21,15 102,41

D 2 Zakladanie 244,81

16 K 273362510

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 

10 mm -0.00001t

cm 429,000 0,32 137,28

VV 390,00*1,1 429,000

17 K 274313711 Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 1,000 107,53 107,53

VV "základ opevnenia dna koryta , 1 m na obe strany priepusta"

VV 0,50*1,000*2,00 1,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 778,53

1136-2-20 - SO 02.20 - Rúrový priepust

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 334313118 Nadbetonávka čela priepusta z betónu prostého tr. C 35/45 m3 2,961 127,33 377,02

VV "dobetonávka múrika"

VV 0,29*4,86+0,125*1,585 1,608

VV "vrchol dobetonávky múrika"

VV 0,21*4,86+0,21*1,585 1,353

VV Súčet 2,961

19 K 334351112 Debnenie  konštrukcií- výšky do 20 m, zhotovenie m2 9,911 16,13 159,86

VV
"debnenie nadbetonávky" 

(0,70*2*4,86)+(0,40+0,50)*1,585+0,50*2+0,34*2
9,911

20 K 334351212 Debnenie  konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie m2 9,911 6,26 62,04

21 K 334362116 Výstuž   z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií t 0,100 1 796,13 179,61

VV "výstuž hornej časti nadbetonávky " 0,05*2 0,100

D 4 Vodorovné konštrukcie 5,13

22 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,156 32,90 5,13

VV "podliatie kotevných platní zábradlia"

VV 0,12*0,17*4+0,17*0,22*2 0,156

D 5 Komunikácie 751,05

23 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 

alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t
m3 4,606 32,85 151,31

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,20 m"

VV 4,70*4,90*0,20 4,606

24 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm- V1
m2 22,785 5,45 124,18

VV "V1 - podkladná vrtsva novek cesty  " 4,65*4,90 22,785

25 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - V1
m2 17,150 0,57 9,78

VV "V1 - ložná vrstva na priepuste a za priepustom " 3,50*4,90 17,150

26 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1
m2 17,150 9,57 164,13

VV "V1 - ložná vrstva na priepuste a za priepustom " 3,50*4,90 17,150

27 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - V1
m2 17,150 15,97 273,89

VV "V1 - ložná vrstva na priepuste a za priepustom " 3,50*4,90 17,150

28 K 597161111
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. 100 

mm, z lomového kameňa
m2 0,700 39,65 27,76

VV 0,10*2,50*1,00*2,00+1,00*1,00*0,10*2,00 0,700

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 244,74

29 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 1 

vrstva hr.20 mm
m2 5,040 48,56 244,74

VV "reprofilácia opôr , 90% otriskaného povrchu"

VV "opora 1 a 2"5,04 5,040

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 255,69

30 K 918101113 Lôžko pod dláždený rigol z betónu prostého tr. C 25/30 m3 0,700 106,70 74,69

VV 0,10*2,50*1,00*2,00+1,00*1,00*0,10*2,00 0,700

31 K 938902051

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 

tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 

betónu

m2 5,600 5,60 31,36

VV "očistenie čela priepustu"

VV 2,80*2 5,600

32 K 938909712
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 6,098 3,69 22,50

33 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t
m3 1,384 216,25 299,29

VV "odbúranie hornej časti ríms čela  priepusta" 0,25*4,90+0,10*1,585 1,384

34 K 977141124
Vrty pre kotvy do betónu  hĺbky 150 mm s vyplnením 

epoxidovým tmelom
ks 26,000 9,11 236,86

VV "kotvenie nadbetonácky opory" 26 26,000

35 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné
t 3,940 41,74 164,46

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 

sa používajú v násypoch cyklotrasy" 3,94
3,940

36 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 

konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m
t 11,721 29,68 347,88

37 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 11,721 6,71 78,65

D 99 Presun hmôt HSV 224,64

38 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m
t 27,975 8,03 224,64

D PSV Práce a dodávky PSV 2 564,83

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 162,45

39 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 4,195 0,18 0,76

VV "náter vnútornej strany nadbetonávky ríms" 0,50*1,585+0,70*4,86 4,195
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

40 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,001 1 979,37 1,98

VV 4,195*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,001

41 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 

suspenziou za studena
m2 7,597 0,21 1,60

VV
"náter vnútornej strany nadbetonávky ríms" 

0,50*1,585+0,70*4,86*2
7,597

42 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,008 1 130,55 9,04

VV 7,597*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,008

43 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m
% 63,697 2,34 149,07

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 769,06

44 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 

1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi M12
m 5,580 37,57 209,64

VV 1,45+4,13 5,580

45 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 

1300 mm , výkr.č.D-20.4
m 5,580 276,90 1 545,10

VV "Z1"

VV "výkaz ocele - 171,98 kg"

VV "výplň zábradlia ťahokov - 3,11 m2" 

VV "Z2"

VV "výkaz ocele - 42,83 kg"

VV 1,45+4,13 5,580

46 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
% 17,681 0,81 14,32

D 783 Nátery 633,32

47 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 

náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 
m2 17,800 20,45 364,01

VV "zábradlie konštrukcia "9,50 9,500

VV "zábradlie ťahokov" (3,11+1,04)*2 8,300

VV Súčet 17,800

48 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 

postupom 
m2 17,800 15,13 269,31
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100

Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46342796

IČ DPH: SK2022502020

Projektant: IČO: 47553111

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH: SK202369321

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 972,91

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 16 972,91 20,00% 3 394,58

Cena s DPH v EUR 20 367,49

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-21 - SO 02.21 - Most ( priepust )

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 972,91

HSV - Práce a dodávky HSV 14 350,65

    1 - Zemné práce 692,96

    2 - Zakladanie 147,84

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 675,38

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 513,50

    5 - Komunikácie 871,51

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 309,29

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 325,03

    99 - Presun hmôt HSV 815,14

PSV - Práce a dodávky PSV 2 622,26

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 121,93

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 789,15

    777 - Podlahy syntetické 94,94

    783 - Nátery 616,24

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-21 - SO 02.21 - Most ( priepust )
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 972,91

D HSV Práce a dodávky HSV 14 350,65

D 1 Zemné práce 692,96

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 22,240 1,36 30,25

VV "odstránenie krovín v okolí priepusta "  2,00*5,56*2 22,240

2 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 

hornine 4 do 100 m3
m3 3,101 13,46 41,74

VV "odkopávka časti zvršku za oporami" 

VV 0,304*5,10*2 3,101

3 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 

Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4
m3 3,101 1,63 5,05

4 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-

50m
m3 9,020 1,38 12,45

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 4,51 4,510

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 4,51 4,510

VV Súčet 9,020

5 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 9,580 5,23 50,10

VV "výkop za  oporami" 3,10 3,100

VV "odstránené kolajové lôžko" 4,99 4,990

VV "spätný zásyp opory" -3,10 -3,100

VV "podkladná vrtsva vozovky V1" -1,41 -1,410

VV "dovezenie ornice" 6,00 6,000

VV Súčet 9,580

6 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 

do 1000 m3
m3 8,510 1,60 13,62

VV "manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 8,51 8,510

7 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 8,510 3,69 31,40

8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,510 0,68 3,07

VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 4,51 4,510

9 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 6,444 20,35 131,14

VV 3,58*1,8 6,444

10 K 174101001.1
Zásyp so štrkom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3
m3 3,100 39,65 122,92

VV "spätný zásyp novýcvh opôr- pôvodný materiál   "

VV "O1.1 zásyp opory" 0,304*5,10 1,550

VV "O1.2 zásyp opory" 0,304*5,10 1,550

VV Súčet 3,100

11 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3
m3 6,000 1,22 7,32

VV "dosypanie násypových kúžeľov pri oporách ornicou" 2,00 2,000

VV
"dosypanie nýsypov za oporami a ich napojenie na cyklotrasu " 

4,00
4,000

VV Súčet 6,000

12 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 10,800 21,15 228,42

13 K 182301122
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm
m2 6,700 2,31 15,48

VV
"ornica na svahu, dosypanie násypových kúželov" 

1,60*1,00*2,00+1,75*2,00
6,700

D 2 Zakladanie 147,84

14 K 273362510

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 

10 mm -0.00001t

cm 462,000 0,32 147,84

VV 420,00*1,1 462,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 675,38

15 K 327281113
Oporné múry samonosné z betónových uholníkov tvaru L, 

priamy diel výšky 1050 mm
m 4,500 215,49 969,71

16 M 593840000600

Oporný uholník betónový ref. výrobok PREMAC ELKO, 

šírka 500 mm, výška 1050 mm, dĺžka päty 600 mm, hrúbka 

120 mm

ks 9,000 133,53 1 201,77

1136-2-21 - SO 02.21 - Most ( priepust )

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 4,50*2 9,000

17 K 334313118.1 Mostné opory z betónu prostého tr. C 35/45 m3 2,820 144,13 406,45

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " 4,70*1,20*0,25*2 2,820

18 K 334351112 Debnenie  konštrukcií- opôr  výšky do 20 m, zhotovenie m2 3,550 16,13 57,26

VV "debnenie nadbetonávky" (4,70*0,25+1,20*0,25*2)*2 3,550

19 K 334351212 Debnenie  konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie m2 3,550 6,26 22,22

20 K 334362116 Výstuž   z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií t 0,010 1 796,53 17,97

VV "kotvenie nadbetonávky na pôvodnú oporu" 0,01 0,010

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 513,50

21 K 421321239
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 

C 35/45
m3 2,100 147,40 309,54

VV
"monolitická ŽB doska medzi prefabrikovanými rímsami" 

3,50*0,20*3,00
2,100

22 K 421351212
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 

zhotovenie
m2 2,100 23,65 49,67

VV "spodný povrch ŽB dosky" 3,50*0,60 2,100

23 K 421351312
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 

odstránenie
m2 2,100 2,08 4,37

24 K 421362126
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií
t 0,585 1 971,09 1 153,09

VV "medzi prefabrikovanými rímsami" 0,585 0,585

25 K 423121111
Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. 

do 5 t
ks 2,000 147,21 294,42

26 M 5938300027.1
Prefabrikát - rímsa z betónu železového tr.C35/45 - 

dl.3,00m - výkr.č. D-21.4
ks 2,000 799,42 1 598,84

27 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,069 35,12 2,42

VV "podliatie kotevných platní zábradlia"

VV (0,15*0,12*2+0,15*0,22) 0,069

28 K 4524711012 Podliatie prefabrikovaných ríms plastmaltou hr.5 mm m2 2,880 35,12 101,15

VV 0,60*1,20*4 2,880

D 5 Komunikácie 871,51

29 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 

alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t
m3 4,994 32,85 164,05

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,50 m"

VV 2,125*4,70*2*0,25 4,994

30 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 18,000 3,63 65,34

31 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm- V1
m2 9,400 5,45 51,23

VV "V1 - vozovka medzi krídlami  " 4,70*1,00*2,00 9,400

32 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - V1
m2 37,600 0,57 21,43

VV "V2 - vrstva na moste " 4,70*3,00*2 28,200

VV "V1 - vrstva medzi krídlami opory" 4,70*1,00*2,00 9,400

VV Súčet 37,600

33 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1+V2
m2 23,500 9,57 224,90

VV "V2 - obrusná vrstva na moste " 4,70*3,00 14,100

VV "V1 - obrusná vrstva medzi krídlami opory" 4,70*1,00*2,00 9,400

VV Súčet 23,500

34 K 577154371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 65 mm - V2
m2 14,100 13,79 194,44

VV "V2 - ložná vrstva na moste " 4,70*3,00 14,100

35 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - V1
m2 9,400 15,97 150,12

VV "V1 - oložná vrstva medzi krídlami opory" 4,70*1,00*2,00 9,400

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 309,29

36 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 1 

vrstva hr.20 mm
m2 4,360 48,56 211,72

VV "reprofilácia opôr , 90% otriskaného povrchu"

VV "opora 1 a 2"4,36 4,360

37 K 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 

80 mm - spádový poter
m3 0,750 130,09 97,57

VV "spádový poter mostovky " 0,25*3,00 0,750

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 325,03

38 K 918101113 Betónové lôžko  z betónu prostého tr. C 25/30 m3 0,654 106,70 69,78

VV "lôžko pod odvodňovacie žľaby medzi oporami" 5,50*0,10*0,60 0,330

VV "lôžko pod betónové uholníky" 4,50*0,10*0,72 0,324

VV Súčet 0,654

39 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 

škár šírky 2 až 5 mm
m 9,400 9,09 85,45

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory" 4,70*2 9,400

40 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 

predstesnenia v priečnom smere
m 9,400 55,53 521,98

VV 4,70*2 9,400

41 K 935111111 Osadenie  žľabu z betónových  tvárnic šírky do 500 mm m 5,000 3,92 19,60

VV 5,00 5,000
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42 M 592270017800.1 Odvodňovacie žľabové tvárnice 400x300x120 mm ks 12,750 113,74 1 450,19

VV 12,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 12,750

43 K 935111911
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 

nad 100 mm, pri šírke do 500 mm
m2 2,500 0,48 1,20

VV 5,00*0,50 2,500

44 K 938902051

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 

tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 

betónu

m2 4,848 5,60 27,15

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2"

VV (2,35+0,037*2)*2 4,848

45 K 943943221.1

Lešenie priestorové, lešeňová podlaha bez priečníkov alebo 

pozdlžníkov, dočasná ochranná konštrukcia pre prejazd 

stavebných strojov , oceľová platňa P10 / preprava , 

manipulácia, osadenie,odstránenie

m2 4,500 92,87 417,92

VV 3,00*1,50 4,500

46 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t
m3 4,852 216,25 1 049,25

VV "odbúranie pôvodných ríms a časti drieku opory" 

VV "opora č.1" 2,022*1,20 2,426

VV "opora č.2" 2,022*1,20 2,426

VV Súčet 4,852

47 K 977141124
Vrty pre kotvy do betónu  hĺbky 150 mm s vyplnením 

epoxidovým tmelom
ks 28,000 9,11 255,08

VV "kotvenie nadbetonácky opory" 14,00*2 28,000

48 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné
t 18,270 41,74 762,59

49 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 

konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m
t 18,270 29,68 542,25

VV "odbúranie pôvodných ríms a časti drieku opory" 10,68 10,680

VV "suť+ zvršok" 7,99 7,990

VV "železničné podvali" 2,70 2,700

VV "zásyp opory" -3,10 -3,100

VV Súčet 18,270

50 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 18,270 6,71 122,59

D 99 Presun hmôt HSV 815,14

51 K 992124111
Vodorovné premiestnenie mostných dielcov prefabr. do 1km 

do 5 t
ks 2,000 95,24 190,48

52 K 992124191
Príplatok za vodorovné premiestnenie mostných dielcov za 

každých ďalších i začatých 1000 m, do 5 t
ks 60,000 0,81 48,60

VV 2*30 'Prepočítané koeficientom množstva 60,000

53 K 992124291
Príplatok k cene za každé zloženie hmotnosti dielcov alebo 

nosníkov jednotlivo do 5 t
ks 2,000 28,48 56,96

54 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m
t 64,645 8,03 519,10

D PSV Práce a dodávky PSV 2 622,26

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 121,93

55 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 5,100 0,17 0,87

VV
"náter zadnej a bočnej strany  opôr  odkrytej pri odkopávkach " 

5,10*0,50*2
5,100

56 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,002 2 029,36 4,06

VV 5,1*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,002

57 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 

suspenziou za studena
m2 10,200 0,21 2,14

VV
"náter zadnej a bočnej strany  opôr  odkrytej pri odkopávkach " 

5,10*0,50*2*2
10,200

58 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,011 1 130,55 12,44

VV 10,2*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,011

59 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

vodorovná NAIP pritavením
m2 15,000 2,64 39,60

VV "hydroizolácia mostovky -1.vrstva " 5*3,00 15,000

60 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 

hydroizolačných systémov, ICOPAL
m2 17,250 3,48 60,03

VV 15*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 17,250

61 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m
% 1,191 2,34 2,79

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 789,15

62 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 

1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi M12
m 5,580 37,57 209,64

VV 2,79*2 5,580

63 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 

1300 mm , výkr.č.D-21.5
m 5,580 280,49 1 565,13

VV "výkaz ocele - 118,24x2 kg= 236,48 kg"

VV "výplň zábradlia ťahokov - 2,08 m2x2 = 4,16 m2" 

VV 2,79*2 5,580

64 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
% 17,748 0,81 14,38

D 777 Podlahy syntetické 94,94

65 K 777610200.1
Epoxidový uzatvárací náter CHS-EPODUR 474 PRIMER, 

pečatiaca vrstva hladká
m2 14,100 6,70 94,47
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VV 4,70*3,00 14,100

66 K 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 

m
% 0,945 0,50 0,47

D 783 Nátery 616,24

67 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 

náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 
m2 17,320 20,45 354,19

VV "zábradlie konštrukcia " 4,50*2 9,000

VV "zábradlie ťahokov" 2,08*2*2 8,320

VV Súčet 17,320

68 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 

postupom 
m2 17,320 15,13 262,05
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100

Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46342796

IČ DPH: SK2022502020

Projektant: IČO: 47553111

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH: SK202369321

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 070,62

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 070,62 20,00% 2 814,12

Cena s DPH v EUR 16 884,74

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-22 - SO 02.22 - Most ( priepust )

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 070,62

HSV - Práce a dodávky HSV 11 477,27

    1 - Zemné práce 862,48

    2 - Zakladanie 175,39

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 347,19

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 153,11

    5 - Komunikácie 732,82

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 350,78

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 089,80

    99 - Presun hmôt HSV 765,70

PSV - Práce a dodávky PSV 2 593,35

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 90,97

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 789,15

    777 - Podlahy syntetické 96,99

    783 - Nátery 616,24

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-22 - SO 02.22 - Most ( priepust )
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 070,62

D HSV Práce a dodávky HSV 11 477,27

D 1 Zemné práce 862,48

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 22,240 1,36 30,25

VV "odstránenie krovín v okolí priepusta " 2,00*5,56*2 22,240

2 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 

hornine 4 do 100 m3
m3 1,638 13,46 22,05

VV "odkopávka časti zvršku za oporami" 

VV 0,21*3,90*2 1,638

3 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 

Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4
m3 1,638 1,63 2,67

4 K 133301101 Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 0,430 51,40 22,10

VV "základové pätky odvodňovacieho žľabu" 0,43*0,50*2 0,430

5 K 133301109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených 

i nezapažených v hornine 4
m3 0,430 7,58 3,26

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-

50m
m3 5,380 1,38 7,42

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 2,69 2,690

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 2,69 2,690

VV Súčet 5,380

7 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 13,360 5,23 69,87

VV "výkop za  oporami" 1,64 1,640

VV "výkop pre žľab" 0,43 0,430

VV "odstránené kolajové lôžko" 5,98 5,980

VV "spätný zásyp opory" -1,64 -1,640

VV "podkladná vrtsva vozovky V1" -1,05 -1,050

VV "dovezenie ornice" 8,00 8,000

VV Súčet 13,360

8 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 

do 1000 m3
m3 10,690 1,60 17,10

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 

10,69
10,690

9 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 10,690 3,69 39,45

10 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 2,690 0,68 1,83

VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 2,69 2,690

11 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 9,648 20,35 196,34

VV 5,36*1,8 9,648

12 K 174101001.1
Zásyp so štrkom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3
m3 1,638 39,65 64,95

VV "spätný zásyp nových opôr- pôvodný materiál   "

VV "O1.1 zásyp opory" 0,21*3,90 0,819

VV "O1.2 zásyp opory" 0,21*3,90 0,819

VV Súčet 1,638

13 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3
m3 8,000 1,22 9,76

VV "dosypanie násypových kúžeľov pri oporách ornicou" 4,00 4,000

VV
"dosypanie nýsypov za oporami a ich napojenie na cyklotrasu " 

4,00
4,000

VV Súčet 8,000

14 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 14,400 21,15 304,56

15 K 182301122
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm
m2 30,680 2,31 70,87

VV
"ornica na svahu, dosypanie násypových kúželov" 

5,50*4+2,17*1,00*4,00
30,680

D 2 Zakladanie 175,39

16 K 273362510

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 

10 mm -0.00001t

cm 363,000 0,32 116,16

VV 330,00*1,1 363,000

17 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 0,400 107,42 42,97

VV "základová pätka pre odvodňovací žľab "0,40*0,50*2 0,400

1136-2-22 - SO 02.22 - Most ( priepust )

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 1,000 14,45 14,45

VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 1,00 1,000

19 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 1,000 1,81 1,81

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 347,19

20 K 334313118.1 Mostné opory z betónu prostého tr. C 35/45 m3 1,820 133,65 243,24

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " 3,50*1,30*0,20*2 1,820

21 K 334351112 Debnenie  konštrukcií- opôr  výšky do 20 m, zhotovenie m2 3,840 16,13 61,94

VV "debnenie nadbetonávky" (3,50*0,20*2+1,30*0,20*2)*2 3,840

22 K 334351212 Debnenie  konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie m2 3,840 6,26 24,04

23 K 334362116 Výstuž   z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií t 0,010 1 796,53 17,97

VV "kotvenie nadbetonávky na pôvodnú oporu" 0,01 0,010

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 153,11

24 K 421321239
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 

C 35/45
m3 1,472 147,40 216,97

VV
"monolitická ŽB doska medzi prefabrikovanými rímsami" 

2,30*0,20*3,20
1,472

25 K 421351212
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 

zhotovenie
m2 1,380 23,65 32,64

VV "spodný povrch ŽB dosky" 2,30*0,60 1,380

26 K 421351312
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 

odstránenie
m2 1,380 2,08 2,87

27 K 421362126
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií
t 0,403 1 971,07 794,34

VV "medzi prefabrikovanými rímsami" 0,403 0,403

28 K 423121111
Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. 

do 5 t
ks 2,000 147,21 294,42

29 M 5938300027.1
Prefabrikát - rímsa z betónu železového tr.C35/45 - 

dl.3,20m - výkr.č. D-22.4
ks 2,000 852,34 1 704,68

30 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,138 32,90 4,54

VV "podliatie kotevných platní zábradlia"

VV (0,15*0,12*2+0,15*0,22)*2 0,138

31 K 4524711012 Podliatie prefabrikovaných ríms plastmaltou hr.5 mm m2 3,120 32,90 102,65

VV 0,60*1,30*4 3,120

D 5 Komunikácie 732,82

32 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 

alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t
m3 5,980 32,85 196,44

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,50 m"

VV 2,60*2,30*2*0,50 5,980

33 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 10,000 3,63 36,30

34 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm- V1
m2 7,000 5,45 38,15

VV "V1 - vozovka medzi krídlami  " 3,50*1,00*2 7,000

35 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - V1
m2 29,400 0,57 16,76

VV "V2 - vrstva na moste " 3,50*3,20*2 22,400

VV "V1 - vrstva medzi krídlami opory" 3,50*1,00*2,00 7,000

VV Súčet 29,400

36 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1+V2
m2 18,200 9,57 174,17

VV "V2 - obrusná vrstva na moste " 3,50*3,20 11,200

VV "V1 - obrusná vrstva medzi krídlami opory" 3,50*1,00*2,00 7,000

VV Súčet 18,200

37 K 577154371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 65 mm - V2
m2 11,200 13,79 154,45

VV "V2 - ložná vrstva na moste " 3,50*3,20 11,200

38 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - V1
m2 7,000 15,97 111,79

VV "V1 - oložná vrstva medzi krídlami opory" 3,50*1,00*2,00 7,000

39 K 594111111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého m2 0,240 19,83 4,76

VV "sklz vozovky do betónového žľabu z komového kameňa " 0,12*2 0,240

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 350,78

40 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 1 

vrstva hr.20 mm
m2 5,220 48,56 253,48

VV "reprofilácia opôr , 90% otriskaného povrchu"

VV "opora 1 a 2" 5,22 5,220

41 K 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 

80 mm - spádový poter
m3 0,576 130,09 74,93

VV "spádový poter mostovky " 0,18*3,20 0,576

42 K 632451507
Opravná a vyrovnávacia hmota , vo vonkajších aj 

vnútorných priestoroch, hr. 20 mm
m2 0,832 26,89 22,37

VV "maltove lôžko pod odvodňovacie žľaby"0,13*3,20*2 0,832

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 089,80
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43 K 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou
m 1,530 7,08 10,83

VV "pri sklze opory"(0,50+0,265)*2 1,530

44 M 592170003300 Obrubník  palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá ks 3,075 5,17 15,90

VV 1,53*2,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,075

45 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 

škár šírky 2 až 5 mm
m 7,000 9,09 63,63

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory" 3,50*2 7,000

46 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 

predstesnenia v priečnom smere
m 7,000 43,84 306,88

VV 3,50*2 7,000

47 K 935111111 Osadenie  žľabu z betónových  tvárnic šírky do 500 mm m 4,400 3,92 17,25

VV 2,20*2 4,400

48 M 592270017800.1 Odvodňovacie žľabové tvárnice 400x300x120 mm ks 11,220 113,74 1 276,16

VV 11*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 11,220

49 K 935111911
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 

nad 100 mm, pri šírke do 500 mm
m2 2,200 0,48 1,06

VV 2,20*2*0,50 2,200

50 K 935114223
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu  s ochrannou 

hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250
m 6,400 12,19 78,02

VV "odvodňovací žľab na nových oporách" 3,20*2 6,400

51 M 592270050900

Odvodňovací žľab MultiDrain  V100S bez spádu, dĺ. 1 m, 

svetlá šírka 100 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, 

polymérbetón, líniový odvodňovací systém podľa normy 

STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán- ACO

ks 6,912 49,59 342,77

VV 6,4*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva 6,912

52 K 938902051

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 

tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 

betónu

m2 5,800 5,60 32,48

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2"

VV (2,20+0,35*2)*2 5,800

53 K 943943221.1

Lešenie priestorové, lešeňová podlaha bez priečníkov alebo 

pozdlžníkov, dočasná ochranná konštrukcia pre prejazd 

stavebných strojov , oceľová platňa P10 / preprava , 

manipulácia, osadenie,odstránenie

m2 9,000 92,87 835,83

VV 3,00*1,50*2 9,000

54 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t
m3 3,718 216,25 804,02

VV "odbúranie pôvodných ríms a časti drieku opory" 

VV "opora č.1" 1,43*1,30 1,859

VV "opora č.2" 1,43*1,30 1,859

VV Súčet 3,718

55 K 977141124
Vrty pre kotvy do betónu  hĺbky 150 mm s vyplnením 

epoxidovým tmelom
ks 22,000 9,11 200,42

VV "kotvenie nadbetonácky opory" 11,00*2 22,000

56 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné
t 9,680 41,74 404,04

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 

sa používajú v násypoch cyklotrasy" 9,68
9,680

57 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 

konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m
t 19,250 29,68 571,34

VV "odbúranie pôvodných ríms a časti drieku opory" 8,18 8,180

VV "suť+ zvršok" 9,57 9,570

VV "železničné podvali" 1,50 1,500

VV Súčet 19,250

58 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 19,250 6,71 129,17

D 99 Presun hmôt HSV 765,70

59 K 992124111
Vodorovné premiestnenie mostných dielcov prefabr. do 1km 

do 5 t
ks 2,000 95,24 190,48

60 K 992124191
Príplatok za vodorovné premiestnenie mostných dielcov za 

každých ďalších i začatých 1000 m, do 5 t
ks 60,000 0,81 48,60

VV 2*30 'Prepočítané koeficientom množstva 60,000

61 K 992124291
Príplatok k cene za každé zloženie hmotnosti dielcov alebo 

nosníkov jednotlivo do 5 t
ks 2,000 28,48 56,96

62 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m
t 58,488 8,03 469,66

D PSV Práce a dodávky PSV 2 593,35

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 90,97

63 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 3,900 0,17 0,66

VV
"náter zadnej a bočnej strany  opôr  odkrytej pri odkopávkach " 

3,50*0,50*2,00+0,10*4
3,900

64 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,001 2 029,36 2,03

VV 3,9*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,001

65 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 

suspenziou za studena
m2 7,800 0,21 1,64

VV
"náter zadnej a bočnej strany  opôr  odkrytej pri odkopávkach " 

(3,50*0,50*2,00+0,10*4)*2
7,800

66 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,009 1 130,55 10,17

VV 7,8*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,009
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67 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

vodorovná NAIP pritavením
m2 11,200 2,64 29,57

VV "hydroizolácia mostovky -1.vrstva "3,50*3,20 11,200

68 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 

hydroizolačných systémov, ICOPAL
m2 12,880 3,48 44,82

VV 11,2*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 12,880

69 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m
% 0,889 2,34 2,08

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 789,15

70 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 

1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi M12
m 5,580 37,57 209,64

VV 2,79*2 5,580

71 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 

1300 mm , výkr.č.D-22.5
m 5,580 280,49 1 565,13

VV "výkaz ocele - 118,24x2 kg= 236,48 kg"

VV "výplň zábradlia ťahokov - 2,08 m2x2 = 4,16 m2" 

VV 2,79*2 5,580

72 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
% 17,748 0,81 14,38

D 777 Podlahy syntetické 96,99

73 K 777610200.1
Epoxidový uzatvárací náter CHS-EPODUR 474 PRIMER, 

pečatiaca vrstva hladká
m2 17,972 5,37 96,51

VV 5,02*3,58 17,972

74 K 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 

m
% 0,965 0,50 0,48

D 783 Nátery 616,24

75 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 

náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 
m2 17,320 20,45 354,19

VV "zábradlie konštrukcia " 4,50*2 9,000

VV "zábradlie ťahokov" 2,08*2*2 8,320

VV Súčet 17,320

76 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 

postupom 
m2 17,320 15,13 262,05
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100

Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46342796

IČ DPH: SK2022502020

Projektant: IČO: 47553111

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH: SK202369321

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 570,22

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 19 570,22 20,00% 3 914,04

Cena s DPH v EUR 23 484,26

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-23 - SO 02.23 - Novostavba priepustu

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 19 570,22

HSV - Práce a dodávky HSV 11 134,32

    1 - Zemné práce 3 821,99

    2 - Zakladanie 993,59

    5 - Komunikácie 1 262,65

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 665,00

    99 - Presun hmôt HSV 391,09

PSV - Práce a dodávky PSV 1 131,14

    783 - Nátery 1 131,14

OST - Ostatné 7 304,76

    OST - Ostatné 7 304,76

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-23 - SO 02.23 - Novostavba priepustu
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 19 570,22

D HSV Práce a dodávky HSV 11 134,32

D 1 Zemné práce 3 821,99

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 10,000 1,36 13,60

VV "odstránenie krovín v okolí priepusta " 10,00 10,000

2 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 8,000 0,96 7,68

VV "odstránenie ornice v mieste úpravy rigola"(4,00*2,00*5,00)*0,20 8,000

3 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 

hornine 4 do 100 m3
m3 8,000 13,46 107,68

VV
"odkopávka sute a usadenín okolitých rigolov do prjektovaného 

sklonu " 

VV 4,00*1,00*2,00 8,000

4 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 

Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4
m3 8,000 1,63 13,04

5 K 133301101 Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 26,500 51,40 1 362,10

VV "odkopanie rúry priepusta " 2,65*10,00 26,500

6 K 133301109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených 

i nezapažených v hornine 4
m3 26,500 7,58 200,87

7 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-

50m
m3 69,000 1,38 95,22

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 34,50 34,500

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 34,50 34,500

VV Súčet 69,000

8 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 8,000 5,23 41,84

VV "odkopanie rúry priepustu" 26,50 26,500

VV "prečistenie rigolov" 8,00 8,000

VV "odhumusovanie" 8,00 8,000

VV "spätný zásyp novej rúry priepustu" -26,50 -26,500

VV "ornica rozprestretá" -8,00 -8,000

VV Súčet 8,000

9 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 18,000 5,23 94,14

VV "preprava na skládku "

VV 18,00 18,000

10 K 162501113

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m

m3 126,000 0,49 61,74

VV 18,00 18,000

VV 18*7 'Prepočítané koeficientom množstva 126,000

11 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 

do 1000 m3
m3 52,500 1,60 84,00

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 

34,50
34,500

VV "nakladanie zeminy - prebytočná zemina" 18,00 18,000

VV Súčet 52,500

12 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 34,500 3,69 127,31

13 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 52,500 0,68 35,70

VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 34,50 34,500

VV " prebytočná zemina" 18,00 18,000

VV Súčet 52,500

14 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 32,400 20,35 659,34

VV 18,00*1,8 32,400

15 K 174101001.1
Zásyp so štrkom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3
m3 22,500 39,65 892,13

VV "spätný zásyp priepusta - pôvodný materiál   "

VV 2,25*10,00 22,500

16 K 182301123
Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad 1:5, plocha 

do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm
m2 8,000 3,20 25,60

VV (4,00*2,00*5,00)*0,20 8,000

1136-2-23 - SO 02.23 - Novostavba priepustu

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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D 2 Zakladanie 993,59

17 K 212532111
Lôžko pre priepust z kameniva hrubého drveného frakcie 16-

32 mm - podsyp
m3 1,300 47,40 61,62

VV 0,13*10,00 1,300

18 K 212572111 Lôžko pre priepust zo štrkopiesku triedeného m3 2,700 33,61 90,75

VV 0,27*10,00 2,700

19 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 7,560 107,42 812,10

VV "podkladný beton pre opevnenie čela priepustu"

VV 1,80*2,10*2 7,560

20 K 275351217 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 1,560 14,59 22,76

VV "debnenie pre opevnenie čela priepustu"

VV (1,80+2,10)*0,20*2,00 1,560

21 K 275351218 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné m2 1,560 4,08 6,36

D 5 Komunikácie 1 262,65

22 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 

alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t
m3 10,000 32,85 328,50

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,20 m"

VV 0,50*4,00*5,00 10,000

23 K 597161111
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. 100 

mm, z lomového kameňa
m2 23,560 39,65 934,15

VV "opevnenie svahov rigola, kameň do betónu" 4,00*2,00*2,00 16,000

VV "opevnenie čela priepustu , kameň do betonu " 1,80*2,10*2 7,560

VV Súčet 23,560

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 665,00

24 K 5531431000 Rúra Hel-Cor DN600 m 12,000 125,22 1 502,64

25 K 918101113 Lôžko pod dláždený rigol z betónu prostého tr. C 25/30 m3 1,600 106,70 170,72

VV 4,00*2,00*2,00*0,10 1,600

26 K 919551121
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových nad D 

400 do 700 mm
m 12,000 2,75 33,00

27 K 966008111 Búranie čela  priepustu m3 3,000 99,13 297,39

VV 1,50*2*0,50*2 3,000

28 K 966008113
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -

2,05500t
m 10,000 77,38 773,80

29 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné
t 7,600 41,74 317,22

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 

sa používajú v násypoch cyklotrasy" 7,60
7,600

30 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 

konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m
t 43,150 29,68 1 280,69

VV "odbúranie pôvodných ríms a časti drieku opory" 6,60 6,600

VV "suť a zvršok" 16,00 16,000

VV "rúra priepustu" 20,55 20,550

VV Súčet 43,150

31 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 43,150 6,71 289,54

D 99 Presun hmôt HSV 391,09

32 K 998212111 Presun hmôt pre priekopy t 48,703 8,03 391,09

D PSV Práce a dodávky PSV 1 131,14

D 783 Nátery 1 131,14

33 K 783143004 Nátery oceľ.konštr. vinylové polymerátové  jednonásobné m2 46,000 12,57 578,22

VV 23,00*2 46,000

34 K 783152312.1.1 Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním dvojnásobné m2 46,000 12,02 552,92

D OST Ostatné 7 304,76

D OST Ostatné 7 304,76

35 K 000200061
Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - 

statického stavu
eur 1,000 2 608,74 2 608,74

36 K 000400021
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie DRS
eur 1,000 4 696,02 4 696,02
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
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Zhotoviteľ: IČO: 46342796

IČ DPH: SK2022502020

Projektant: IČO: 47553111
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Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:
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Cena bez DPH 32 861,07

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 32 861,07 20,00% 6 572,21
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 32 861,07

HSV - Práce a dodávky HSV 20 678,49

    1 - Zemné práce 1 240,71

    2 - Zakladanie 274,93

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 079,70

    4 - Vodorovné konštrukcie 21,99

    5 - Komunikácie 1 713,90

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 073,08

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 575,42

    99 - Presun hmôt HSV 698,76

PSV - Práce a dodávky PSV 12 182,58

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 293,69

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 7 788,23

    777 - Podlahy syntetické 260,29

    783 - Nátery 3 840,37

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-24 - SO 02.24 - Most
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 32 861,07

D HSV Práce a dodávky HSV 20 678,49

D 1 Zemné práce 1 240,71

1 K 111201101
Odstránenie porastov krovín a stromov s koreňom s 

priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 67,200 1,36 91,39

VV
"vyčistenie násypových svahov , 2 m od konca rímsy na každú 

stranu" (7,80+9,00)*2,00*2
67,200

2 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 2,412 44,89 108,27

VV "výkop pre osadenie odvodňovacích žľabov"

VV 2,68*0,45*2 2,412

3 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4
m3 2,412 10,09 24,34

4 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-

50m
m3 23,780 1,38 32,82

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 11,89 11,890

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 11,89 11,890

VV Súčet 23,780

5 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 6,216 5,23 32,51

VV "výkop pre žľab" 2,41 2,410

VV "odstránené kolajové lôžko" 15,70 15,700

VV "spätný zásyp opory" -0,974 -0,974

VV "podkladná vrtsva vozovky V1" -10,92 -10,920

VV Súčet 6,216

6 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 

do 1000 m3
m3 11,890 1,60 19,02

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 

11,89
11,890

7 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 11,890 3,69 43,87

8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 11,890 0,68 8,09

VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 11,89 11,890

9 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 11,196 20,35 227,84

VV 6,22*1,8 11,196

10 K 174101001.1
Zásyp so štrkom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3
m3 10,920 39,65 432,98

VV "zásyp na moste"

VV 1,75*3,12*2 10,920

11 M 583310003900 Štrkopiesok t 24,024 9,14 219,58

VV 10,92*2,2 24,024

D 2 Zakladanie 274,93

12 K 273362510

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 

10 mm -0.00001t

cm 253,000 0,32 80,96

VV 230,00*1,1 253,000

13 K 274313711 Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 1,320 107,53 141,94

VV "základ odvodňovacieho žľabu" 1,32*0,50*2 1,320

14 K 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 3,200 14,45 46,24

VV 0,80*2*2 3,200

15 K 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 3,200 1,81 5,79

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 079,70

16 K 334323129
Mostné opory a úložné prahy, rímsa  z betónu železového tr. 

C 35/45
m3 3,866 134,43 519,71

VV "nadbetonávka ríms "0,68*0,25*11,37*2 3,866

17 K 334351112 Debnenie  konštrukcií- ríms  výšky do 20 m, zhotovenie m2 11,370 16,13 183,40

VV "debnenie nadbetonávky" 0,25*11,37*2*2 11,370

18 K 334351212 Debnenie  konštrukcií- ríms výšky do 20 m, odstránenie m2 11,370 6,26 71,18

19 K 334362116 Výstuž   z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií t 0,170 1 796,53 305,41

1136-2-24 - SO 02.24 - Most

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "kotvenie nadbetonávky na pôvodnú oporu" 0,085*2 0,170

D 4 Vodorovné konštrukcie 21,99

20 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,626 35,12 21,99

VV "podliatie kotevných platní zábradlia"

VV (0,15*0,17*2+0,22*0,17*7)*2 0,626

D 5 Komunikácie 1 713,90

21 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 

alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t
m3 15,700 32,85 515,75

VV "odstránenies sute a  kolajového lôžka po úroveň NK"

VV 3,12*0,37*13,60 15,700

22 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 10,000 3,63 36,30

23 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm- V1
m2 6,480 5,45 35,32

VV "V1 - vozovka medzi krídlami  " 3,24*1,00*2 6,480

24 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - V1+V2
m2 84,240 0,57 48,02

VV "V2 - vrstva na moste " 3,24*12,00*2 77,760

VV "V1 - vrstva medzi krídlami opory" 3,24*1,00*2,00 6,480

VV Súčet 84,240

25 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1+V2
m2 45,360 9,57 434,10

VV "V2 - obrusná vrstva na moste " 3,24*12,00 38,880

VV "V1 - obrusná vrstva medzi krídlami opory" 3,24*1,00*2,00 6,480

VV Súčet 45,360

26 K 577154371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 65 mm - V2
m2 38,880 13,79 536,16

VV "V2 - ložná vrstva na moste " 3,24*12,00 38,880

27 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - V1
m2 6,480 15,97 103,49

VV "V1 - ložná vrstva medzi krídlami opory" 3,24*1,00*2,00 6,480

28 K 594111111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého m2 0,240 19,83 4,76

VV "sklz vozovky do betónového žľabu z komového kameňa " 0,12*2 0,240

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 073,08

29 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 1 

vrstva hr.20 mm
m2 79,280 48,56 3 849,84

VV "reprofilácia opôr , 50% otriskaného povrchu"

VV "opora 1 a 2" 79,28 79,280

30 K 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 

80 mm - spádový poter
m3 9,403 130,09 1 223,24

VV "spádový poter mostovky " 0,78*3,12*2 4,867

VV "podkladný beton vozovky " 3,24*14*0,10 4,536

VV Súčet 9,403

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 575,42

31 K 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou
m 1,600 7,08 11,33

VV "pri sklze opory"(0,50+0,30)*2 1,600

32 M 592170003300 Obrubník  palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá ks 3,216 5,17 16,63

VV 1,6*2,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,216

33 K 918101113 Betónové lôžko  z betónu prostého tr. C 25/30 m3 0,175 106,70 18,67

VV
"lôžko pod odvodňovacie žľaby medzi oporami" 

0,13*0,065*10,37*2
0,175

34 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 

škár šírky 2 až 5 mm
m 6,480 9,09 58,90

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory" 3,24*2 6,480

35 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 

predstesnenia v priečnom smere
m 6,480 55,53 359,83

VV 3,24*2 6,480

36 K 935111111 Osadenie  žľabu z betónových  tvárnic šírky do 500 mm m 17,750 3,92 69,58

VV 9+8,75 17,750

37 M 592270017800.1 Odvodňovacie žľabové tvárnice 400x300x120 mm ks 45,263 113,74 5 148,21

VV 44,375*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 45,263

38 K 935111911
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 

nad 100 mm, pri šírke do 500 mm
m2 8,875 0,48 4,26

VV (9,00+8,75)*0,50 8,875

39 K 935114223
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu  s ochrannou 

hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250
m 22,740 12,19 277,20

VV "odvodňovací žľab na nových oporách"11,37*2 22,740

40 M 592270050900

Odvodňovací žľab MultiDrain  V100S bez spádu, dĺ. 1 m, 

svetlá šírka 100 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, 

polymérbetón, líniový odvodňovací systém podľa normy 

STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán- ACO

ks 24,559 49,59 1 217,88

VV 22,74*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva 24,559

41 K 938902051

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 

tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 

betónu

m2 158,560 5,60 887,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2"

VV (49,60*2+10,48*2+4,80*8,00) 158,560

42 K 944943101
Záchytné ohradenie na vonkajších stranách objektov so 

zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii
m 22,740 15,34 348,83

43 K 944943101.1

Záchytné ohradenie na vonkajších stranách objektov so 

zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii-

odstránenie

m 22,740 22,21 505,06

44 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t
m3 1,364 216,25 294,97

VV "odbúranie  ríms " 

VV 0,06*11,37*2 1,364

45 K 977141124
Vrty pre kotvy do betónu  hĺbky 150 mm s vyplnením 

epoxidovým tmelom
ks 92,000 9,11 838,12

VV "kotvenie nadbetonácky ríms" 46,00*2 92,000

46 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné
t 6,630 41,74 276,74

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 

sa používajú v násypoch cyklotrasy" 6,63
6,630

47 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 

konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m
t 6,630 29,68 196,78

VV "odbúranie vrchnej časti ZM a krídel opory" 3,14 3,140

VV "odstránená vrtva betónu" 3,49 3,490

VV Súčet 6,630

48 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 6,630 6,71 44,49

D 99 Presun hmôt HSV 698,76

49 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m
t 87,019 8,03 698,76

D PSV Práce a dodávky PSV 12 182,58

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 293,69

50 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

vodorovná NAIP pritavením
m2 43,206 2,64 114,06

VV "hydroizolácia mostovky -1.vrstva "3,80*11,37 43,206

51 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 

hydroizolačných systémov, ICOPAL
m2 49,687 3,48 172,91

VV 43,206*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 49,687

52 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m
% 2,870 2,34 6,72

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 788,23

53 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 

1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi M12
m 21,600 41,74 901,58

VV 10,80*2 21,600

54 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 

1300 mm , výkr.č.D-24.3
m 21,600 315,61 6 817,18

VV "výkaz ocele - 455,033x2 kg= 910,66 kg"

VV "výplň zábradlia ťahokov - 8,30 m2x2 = 16,60 m2" 

VV 10,80*2 21,600

55 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
% 77,188 0,90 69,47

D 777 Podlahy syntetické 260,29

56 K 777610200.1
Epoxidový uzatvárací náter CHS-EPODUR 474 PRIMER, 

pečatiaca vrstva hladká
m2 38,658 6,70 259,01

VV 3,40*11,37 38,658

57 K 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 

m
% 2,590 0,50 1,28

D 783 Nátery 3 840,37

58 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 

náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 
m2 54,800 22,73 1 245,60

VV "zábradlie konštrukcia " 10,80*2 21,600

VV "zábradlie ťahokov" 8,30*2*2 33,200

VV Súčet 54,800

59 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 

postupom 
m2 54,800 16,81 921,19

60 K 783851212 Nátery epoxidové  omietok stien m2 162,800 10,28 1 673,58

VV
"náter opory 1 a 2 zjednocujúcim náterom" 

(6,60*8,0+49,00*2,00+3,00*2,00*2,00)
162,800
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100

Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46342796

IČ DPH: SK2022502020

Projektant: IČO: 47553111

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH: SK202369321

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 916,14

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 916,14 20,00% 1 383,23

Cena s DPH v EUR 8 299,37

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-4 - SO 04 Architektúra

1136-4-5 - SO 04.5 - Odpočívadlo pre cyklistov Maštinec

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 916,14

HSV - Práce a dodávky HSV 4 823,66

    1 - Zemné práce 147,93

    2 - Zakladanie 454,99

    5 - Komunikácie 681,69

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 349,10

    99 - Presun hmôt HSV 189,95

PSV - Práce a dodávky PSV 2 092,48

    762 - Konštrukcie tesárske 1 234,07

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 512,66

    783 - Nátery 345,75

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-4 - SO 04 Architektúra

1136-4-5 - SO 04.5 - Odpočívadlo pre cyklistov Maštinec
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., 

Bratislava, Laurinská 

18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 916,14

D HSV Práce a dodávky HSV 4 823,66

D 1 Zemné práce 147,93

1 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 8,488 0,96 8,15

VV 33,95*0,25 8,488

2 K 133301101 Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 2,370 51,40 121,82

VV "pätky mapy" 0,41 0,410

VV "pätky prístrešku" 1,96 1,960

VV Súčet 2,370

3 K 133301109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených 

i nezapažených v hornine 4
m3 2,370 7,58 17,96

D 2 Zakladanie 454,99

4 K 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 2,130 103,04 219,48

5 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 11,500 14,45 166,18

6 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 11,500 1,81 20,82

7 K 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 

do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m- K3
m2 27,300 0,42 11,47

8 M 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 

1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, 

netkaná, MIVA

m2 27,846 1,33 37,04

VV 27,3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 27,846

D 5 Komunikácie 681,69

9 K 451577777

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 

1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého drveného KD 4/8 

hr.40 mm -K3

m2 27,300 3,35 91,46

10 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny ŠD 0/63 s rozprestretím a 

zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm-K3
m2 27,300 5,45 148,79

11 K 5648511112 Mlatová konštrukcia , hr. 60 mm m2 27,300 16,17 441,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 349,10

12 K 916561111
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 

do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou
m 25,000 4,97 124,25

13 M 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm ks 25,250 2,77 69,94

VV 25*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 25,250

14 K 918101111
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 

kociek z betónu prostého tr. C 12/15
m3 1,250 96,04 120,05

15 K 936104211 Osadenie odpadkového koša ks 1,000 10,28 10,28

16 M 553560003800 Kôš odpadkový betónový, opláštený drevenými lamelami ks 1,000 594,15 594,15

17 K 936124122 Osadenie parkovej lavičky  bez zabetónovania nôh ks 2,000 19,75 39,50

18 M 553560000100
Lavička parková, konštrukcia betónová , sedadlo z dosiek , 

dĺžky 2000 mm, bez operadla
ks 2,000 304,60 609,20

19 K 936124122.1 Osadenie stola  bez zabetónovania nôh ks 1,000 28,22 28,22

20 M 5535600001001
Stôl , konštrukcia betónová , s drevenou doskou , dĺžky 

2000 mm
ks 1,000 1 252,63 1 252,63

21 K 936124122.2
Osadenie a dodávka oceľového stojana na zavesenie 

bicyklov, atyp
ks 1,000 500,88 500,88

D 99 Presun hmôt HSV 189,95

22 K 998011001
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
t 22,830 8,32 189,95

D PSV Práce a dodávky PSV 2 092,48

D 762 Konštrukcie tesárske 1 234,07

23 K 762311103
Kotevné želiezo, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k 

drevenej konštrukcii
ks 6,000 1,44 8,64

VV "stojan na mapu "

VV 2,00 2,000

1136-4-5 - SO 04.5 - Odpočívadlo pre cyklistov Maštinec

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-4 - SO 04 Architektúra
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "prístrešok"

VV 4,00 4,000

VV Súčet 6,000

24 K 762332110
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy do 120 cm2
m 65,550 3,95 258,92

VV "stojan na mapu"

VV "priečľa 100/100" 1,20*2 2,400

VV "krokva 80/80"0,325*4 1,300

VV Medzisúčet 3,700

VV "klieština 40/120" 2,59*10 25,900

VV 1,14*4 4,560

VV "krokva 80/120" 2,21*5 11,050

VV 2,71*5 13,550

VV "pásik vzpera 80/140"

VV 2,095*2 4,190

VV 1,30*2 2,600

VV Medzisúčet 61,850

VV Súčet 65,550

25 K 762332120
Montáž  konštrukcie  z reziva priemernej plochy 120-224 

cm2
m 20,180 5,04 101,71

VV "stojan na mapu"

VV "stlpik 120/120" 1,92*2 3,840

VV Medzisúčet 3,840

VV "prístrešok"

VV "stlpik 140/140" 

VV 1,98*2 3,960

VV 1,37*2 2,740

VV "väznica 140/140" 

VV 2,90*2 5,800

VV "pásik vzpera 140/140"

VV 0,96*4 3,840

VV Medzisúčet 16,340

VV Súčet 20,180

26 M 6051591600 Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 100-175 140x140,160,200 m3 0,953 410,28 391,00

VV "stojan na mapu"

VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*0,10 0,024

VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*0,08 0,008

VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*0,12 0,055

VV Medzisúčet 0,087

VV "klieština 40/120" 2,59*10*0,04*0,12 0,124

VV 1,14*4*0,04*0,12 0,022

VV "krokva 80/120" 2,21*5*0,08*0,12 0,106

VV 2,71*5*0,08*0,12 0,130

VV "pásik vzpera 80/140"

VV 2,095*2*0,08*0,14 0,047

VV 1,30*2*0,08*0,14 0,029

VV "stlpik 140/140" 

VV 1,98*2*0,14*0,14 0,078

VV 1,37*2*0,14*0,14 0,054

VV "väznica 140/140" 

VV 2,90*2*0,14*0,14 0,114

VV "pásik vzpera 140/140"

VV 0,96*4*0,14*0,14 0,075

VV Medzisúčet 0,779

VV Súčet 0,866

VV 0,866*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 0,953

27 K 762341210
Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo 

oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m
m2 16,274 0,86 14,00

VV "stojan na mapu"

VV 1,60*2*0,35 1,120

VV Medzisúčet 1,120

VV "prístrešok"

VV 3,08*2,21 6,807

VV 3,08*2,71 8,347

VV Medzisúčet 15,154

VV Súčet 16,274

28 M 6051010200 Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 13-15x60-130 m3 0,895 385,24 344,79

VV 1,12*0,05 0,056

VV 15,154*0,05 0,758

VV Súčet 0,814

VV 0,814*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 0,895

29 K 762395000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, 

pásová oceľ, vruty, impregnácia
m3 1,848 36,24 66,97

VV 0,953+0,895 1,848

30 K 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 

12 m
% 11,860 4,05 48,04

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 512,66

31 K 765363001 Krytina z asfaltových šindľov m2 16,274 29,99 488,06

VV "stojan na mapu"

VV 0,35*1,60*2 1,120

VV Medzisúčet 1,120

VV "prístrešok

VV 3,08*2,21 6,807

VV 3,08*2,71 8,347

VV Medzisúčet 15,154

Strana 49 z 50



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 16,274

32 K 998765201 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m % 4,881 5,04 24,60

D 783 Nátery 345,75

33 K 783626200
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 

2x lakovaním
m2 51,218 3,97 203,34

VV "stojan na mapu"

VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*4 0,960

VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*4 0,416

VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*4 1,843

VV Medzisúčet 3,219

VV "klieština 40/120" 2,59*10*(0,04+0,12)*2 8,288

VV 1,14*4*(0,04+0,12)*2 1,459

VV "krokva 80/120" 2,21*5*(0,08+0,12)*2 4,420

VV 2,71*5*(0,08+0,12)*2 5,420

VV "pásik vzpera 80/140"

VV 2,095*2*(0,08+0,14)*2 1,844

VV 1,30*2*(0,08+0,14)*2 1,144

VV "stlpik 140/140" 

VV 1,98*2*0,14*4 2,218

VV 1,37*2*0,14*4 1,534

VV "väznica 140/140" 

VV 2,90*2*0,14*4 3,248

VV "pásik vzpera 140/140"

VV 0,96*4*0,14*4 2,150

VV Medzisúčet 31,725

VV 1,12 1,120

VV 15,154 15,154

VV Medzisúčet 16,274

VV Súčet 51,218

34 K 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia m2 67,492 2,11 142,41

VV "stojan na mapu"

VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*4 0,960

VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*4 0,416

VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*4 1,843

VV Medzisúčet 3,219

VV "klieština 40/120" 2,59*10*(0,04+0,12)*2 8,288

VV 1,14*4*(0,04+0,12)*2 1,459

VV "krokva 80/120" 2,21*5*(0,08+0,12)*2 4,420

VV 2,71*5*(0,08+0,12)*2 5,420

VV "pásik vzpera 80/140"

VV 2,095*2*(0,08+0,14)*2 1,844

VV 1,30*2*(0,08+0,14)*2 1,144

VV "stlpik 140/140" 

VV 1,98*2*0,14*4 2,218

VV 1,37*2*0,14*4 1,534

VV "väznica 140/140" 

VV 2,90*2*0,14*4 3,248

VV "pásik vzpera 140/140"

VV 0,96*4*0,14*4 2,150

VV Medzisúčet 31,725

VV 1,12*2 2,240

VV 15,154*2 30,308

VV Medzisúčet 32,548

VV Súčet 67,492
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