

ZMLUVA O DIELO

Malý chodník, dokončenie urnových schránok – Martinský cintorín
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ	
Obchodné meno:	MARIANUM – Pohrebništvo mesta Bratislavy, príspevková organizácia
Sídlo:	Šafárikovo námestie č. 76/3, 811 02 Bratislava
IČO:	17330190
DIČ:	2020838182
IČ DPH:	SK2020838182
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK21 0900 0000 0050 2914 9119
SWIFT (BIC):	GIBASKBX
Zápis v registri:	Živnostenský register Okresného úradu Bratislava č. 102-11992
Štatutárny orgán:	Ing. Robert Kováč, riaditeľ organizácie
Adresa na doručovanie faktúr a iných písomností	MARIANUM – Pohrebništvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie č. 76/3, 811 02 Bratislava
Osoby oprávnené vo veciach:	
a) zmluvných	a) Ing. Robert Kováč, riaditeľ organizácie
b) technických	b) Ing. Jaroslav Hurta, tel.: 0911/147 541, e-mail: jaroslav.hurta@marianum.sk
c) technického dozoru	c) Ing. Jaroslav Hurta
d) kontroly zhotovovania diela	d) Ing. Jaroslav Hurta
e) prevzatia diela	e) Ing. Jaroslav Hurta

a

ZHOTOVITEĽ	
Obchodné meno:	STONETEC, s.r.o.
Sídlo:	Prievozská 18, 821 09 Bratislava
IČO:	50 807 421
DIČ:	2120502043
IČ DPH:	SK2120502043
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK60 0900 0000 0051 6767 8385
SWIFT (BIC):	GIBASKBX
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 129069/B
Štatutárny orgán:	Gabriel Rablánsky, konateľ
Adresa na doručovanie faktúr, reklamácií a iných písomností	na adresu sídla zhotoviteľa
Osoby oprávnené vo veciach:	
a) zmluvných	a) Ing. Tamás Czuczor, tel. č.: +421918845413, e-mailová adresa: info@stonetec.sk
b) technických	b) Ing. Tamás Czuczor
c) kontroly zhotovovania	c) Ing. Tamás Czuczor
d) diela v priebehu realizácie	d) Ing. Tamás Czuczor
e) odovzdania diela	e) Ing. Tamás Czuczor

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo samostatne ako „zmluvná strana“)

1

ČI. I.

PREDMET ZMLUVY a PREDMET DIELA

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa, ktorý sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a požiadavkami objednávateľa, uvedenými vo výzve na predloženie ponuky zo dňa **05.05.2022**.
2. Predmetom zmluvy je záväzok objednávateľa, ktorý sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Predmetom diela je: **Dokončenie vybudovania urnových schránok na Martinskom cintoríne, sektor XXII.**, ktorého rozsah je špecifikovaný v projektovej dokumentácii, ktorá je vypracovaná Ing. arch. Katarínou Šinákovou a ktorá tvorí prílohu č. 4 zmluvy (ďalej len ako „dielo“).
4. Rozsah diela vyplýva z projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Katarínou Šinákovou (príloha č. 4), ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou k výzve na predloženie ponuky v rámci dynamického nákupného systému zákazky na uskutočnenie stavebných prác zriadeného v zmysle ust. § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle požiadaviek objednávateľa a v zmysle projektovej dokumentácie. Dynamický nákupný systém bol vyhlásený vo Vestníku VO č. 19/2021, zn. 4891 - WYP zo dňa 27.01.2021 s predmetom: „Stavebné práce na cintorínoch o objektoch v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy“. V rámci diela sa na základe tejto zmluvy zrealizuje: Dokončenie vybudovania urnových schránok na Martinskom cintoríne, sektor XXII.
5. Práce v zmysle dokumentácie, ktorá bola prílohou k výzve na predloženie ponuky a požiadaviek objednávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami platných a účinných právnych predpisov, a to najmä v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene doplnení niektorých zákonov, nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné. Prílohu č. 3 zmluvy tvorí doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa, ktorý je potrebný k zhotoveniu diela a ktorý bol predložený v súlade s výzvou na predloženie ponuky.
7. V prípade nepredvídateľných okolností týkajúcich sa prác navyše, bude objednávateľ postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Podkladom na uzavretie zmluvy o dielo sú:
 - a) Ponuka uchádzača v zmysle výzvy na predloženie ponuky k predmetnej zákazke,
 - b) Projektová dokumentácia (príloha č. 4) – dodaná elektronicky
 - c) Výkaz výmer/ponukový rozpočet (príloha č.1).

ČI. II.

KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto zmluvou a prílohami zmluvy a nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku v zmysle článku IV. bod 1 tejto zmluvy, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany písomne nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak.
3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela, ak si to povaha diela resp. príslušná legislatíva vyžaduje, týmito dokumentmi:
 - a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od technickej špecifikácie
 - b) predložením potvrdeného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia,
 - c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, revízne správy, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.),
 - d) kópiami zo stavebného denníka,

- e) dokladmi o preukázaní zhody, atestmi, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele,
- f) potvrdením správcu skládky o prijatí stavebných odpadov originálnymi vážnymi lístkami vo fakturovanom množstve,
- g) potvrdením o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
- h) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.

V opačnom prípade má dielo vady.

ČI. III. CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách vo výške **64 814,69 eur bez DPH** (slovom: šesťdesiatštyritisícosemstoštrnásť eur šesťdesiatdeväť centov bez DPH). V cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude účtovaná v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

2. Cena diela:

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
Cena celkom	64 814,69	12 962,94	77 777,63

(ďalej ako „cena za dielo“ alebo „cena diela“)

3. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – výkaz výmer/ponukový rozpočet.
4. Objednávateľ nie je povinný poskytnúť zhotoviteľovi žiadne zálohy alebo preddavky. Cena diela zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, na odovzдание a prevzatie diela (napr. preberacie protokoly a i.).
5. Cena diela kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä:
 - a) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - normách a technických podmienkach, uvedených v projekte a realizáciu a vo výzve na predloženie ponuky,
 - b) splnenie podmienok realizácie diela:
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií,
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
 - úhrada vodného a stočného v priebehu vykonávania diela,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebného odpadu
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, internetu pre potreby vykonávania diela,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas vykonávania diela,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas vykonávania diela,
 - náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu vykonávania diela,
 - poistenie diela (vrátane poistenia zhotoviteľa na škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa objednávateľovi a tretím osobám),
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
 - náklady na vypracovanie plánu organizácie diela, náklady na zariadenie staveniska, náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa plánu organizácie diela,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,

- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.
6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
 - a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia výzvy na predloženie ponuky a projektovej dokumentácie,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre vykonanie diela, zvýšenia cien energií a PHM.
 7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:
 - výzva na predloženie ponuky k predmetnej zákazke
 - projektová dokumentácia
 - výkaz výmer-položkový rozpočet.
 8. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť na realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti technickej špecifikácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov musí písomne potvrdiť objednávateľ prostredníctvom osoby oprávnenej konať vo veciach technických v zmysle záhlavia tejto zmluvy, a to písomne zápisom do stavebného denníka.
 9. Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác, prípadne zámenu materiálov v porovnaní s projektovou dokumentáciou po písomnom odsúhlasení spracovateľom projektovej dokumentácie v rozsahu najviac 15% z ceny diela, ak sa nedohodne so zhotoviteľom inak.
 10. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela požadovať zámenny materiálu a zhotoviteľ je povinný na tieto zámenny pristúpiť. Požiadavky na zámenny materiálu musia byť vykonané písomnou formou prostredníctvom osoby oprávnenej konať vo veciach technických v zmysle záhlavia tejto zmluvy, a to zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov, príp. jeden (1) mesiac pred ich zabudovaním (záväzná objednávacía doba). Všetky skutočnosti musia písomne odsúhlasiť osoby oprávnené konať vo veciach technických a technického dozoru.

ČI. IV. ČAS a MIESTO PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s termínmi stanovenými vo výzve na predkladanie ponúk a touto zmluvou. Lehota vykonania diela, resp. jeho časti:
 - odovzdanie a prevzatie staveniska do piatich pracovných (5) dní odo dňa platnosti a účinnosti zmluvy
 - začatie stavby do piatich pracovných (5) dní odo dňa prevzatia staveniska
 - lehota na vykonanie diela a odovzdanie diela do ôsmich (8) týždňov odo dňa prevzatia staveniska, ktorým je: Martinský cintorín, Trnavská cesta 110, Bratislava.
2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku omeškania s plnením harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. tohto článku zmluvy.
3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškani s plnením pracovných postupov harmonogramu z dôvodov na jeho strane najmenej o päť (5) pracovných dní, alebo nedodríava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 2. tohto článku zmluvy, považuje sa omeškanie alebo nesplnenie povinnosti zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy.
4. Dodržanie termínu podľa bodu 1. tohto článku zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v záhlavi tejto zmluvy ako osoba oprávnená konať vo veciach technických.
5. Ak zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, resp. jeho časti podľa bodu 1. tohto článku zmluvy (lehota na vykonanie diela, resp. jeho časti), má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty (podľa článku IX. bod 1.) ako aj nárok na náhrady škody, ktorá objednávateľovi omeškaním zhotoviteľa vznikla, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) dodatočnú lehotu na zhotovenie diela, resp. jeho časti, pričom dodatočne poskytnutá lehota nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa

zaplatiť zmluvnú pokutu a náhradu škody, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku omeškania zhotoviteľa zhotoviť dielo, resp. jeho časť v lehote podľa bodu 1. tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo, resp. jeho časť ani v dodatočne poskytnutej lehote, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ako pre podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

ČI. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zhotoviteľ mesačne vystaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene (príloha č. 1). K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do piatich (5) pracovných dní od jeho doručenia technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vykonaných prác a dodávok vady, vráti ho zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu na prepracovanie. Na základe písomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a dodávok a ich ocenenia môže zhotoviteľ vystaviť faktúru za vykonanie diela, resp. jeho časti. Na základe potvrdeného mesačného súpisu môže zhotoviteľ vystaviť mesačnú čiastkovú faktúru, v ktorej zhotoviteľ uvedie výšku zádržného v sume 10 % z ceny faktúry bez DPH.
2. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác v mesačnej čiastkovej fakturácii so splatnosťou tridsať (30) kalendárnych dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na doplnenie do siedmich (7) kalendárnych dní. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Objávateľ uhradí faktúry bezhotovostným prevodom sumy na bankový účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Objávateľ nie je v omeškani s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým dozorom objednávateľa. Objávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky.
4. Objávateľ si podpisom tejto zmluvy uplatňuje zádržné z každej čiastkovej faktúry, ktoré tvorí 10 % z ceny v danej faktúre vyfakturovaných čiastkových dodávok diela bez DPH a bude uhradené zhotoviteľovi po odovzdaní diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov. Zádržné bude vyplatené na základe výzvy zhotoviteľa, ktorú predloží minimálne štrnásť (14) kalendárnych dní po vystavení konečnej faktúry.
5. Zhotoviteľ má právo vystaviť konečnú faktúru so splatnosťou tridsať (30) kalendárnych dní od doručenia faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, po odovzdaní diela, a jeho prevzatí objednávateľom bez väd a nedorobkov, respektíve po podpise protokolu o odstránení väd a nedorobkov ukončeného diela (v prípade ak objednávateľ zistí, že dielo má vady a nedorobky, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia podľa článku VII. ods. 4 tejto zmluvy).
6. Ak čiastková alebo konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, objednávateľ má právo vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Vystavené faktúry sa doručujú prostredníctvom poštovej prepravy doporučené na adresu pre doručovanie faktúr uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo prostredníctvom osobného odovzdania s potvrdením o odovzdaní a prevzatí faktúry osobami oprávnenými vo veciach technických uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
8. Objávateľ si vyhradzuje právo:
 - 8.1. odúčtovať (započítať) z fakturácie všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy,
 - 8.2. znížiť úhradu faktúry o zádržné,
 - 8.3. suspendovať plnenie, respektíve neuhradiť faktúru zhotoviteľovi, ktorý bol počas trvania zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - 8.4. odpočítať náklady za energie a vodu, ak stav odberu bol zmluvnými stranami vykonaný odpočtom z podružného merača zapísaným a potvrdenými oboma zmluvnými stranami.
9. Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
 - a) označenie diela,
 - b) číslo zmluvy,

- c) číslo faktúry a označenie druhu faktúry podľa bodu 6.1. tohto článku,
- d) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
- e) deň zdaniteľného plnenia,
- f) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- h) fakturovaná základná suma bez DPH, suma DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
- i) rozpis už fakturovaných čiastok,
- j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

10. Adresa objednávateľa pre doručenie faktúr je uvedená v záhlaví tejto zmluvy.

11. Pokiaľ je zhotoviteľ v omeškaní s platbami svojim subdodávateľom alebo dodávateľom služieb dlhšie než dvadsaťosem (28) kalendárnych dní oproti uzatvoreným zmluvám, objednávateľ má právo uhradiť tieto platby priamo subdodávateľom alebo dodávateľom zhotoviteľa. Uhradené čiastky odpočíta od svojich záväzkov voči zhotoviteľovi. Objednávateľ je povinný priamu úhradu platieb subdodávateľom alebo dodávateľom služieb oznámiť vopred písomne zhotoviteľovi.

ČI. VI.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Odovzdanie staveniska

- 1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi a zhotoviteľ prevezme od objednávateľa stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy.
- 1.2. Zhotoviteľ si je povinný v deň prevzatia staveniska na vlastné náklady zabezpečiť a namontovať podružné meracie zariadenia odberu elektriny a vody. Po zhotovení diela zmluvné strany spoločne odpíšu stav spotreby elektriny a vody z podružného merača a stav potvrdia svojim podpisom. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť náklady spojené s odberom elektriny a vody v zmysle odpísaného a potvrdeného stavu najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľom. Objednávateľ je oprávnený znížiť úhradu za cenu diela o vyúčtovanie nákladov za odber elektriny a vody v zmysle odpísaného stavu.
- 1.3. Odmietnutie prevzatia príslušného staveniska zhotoviteľom z dôvodu, za ktorý nezodpovedá objednávateľ, sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 1.4. Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 1.5. Ak budú prácami dotknuté inžinierske siete, v prípade činnosti v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné sa riadiť pokynmi správcov sietí.

2. Povinnosti objednávateľa

- 2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi dve (2) vyhotovenia projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v prílohe výzvy na predloženie ponuky.
- 2.2. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé dva (2) týždne kontrolný deň, z ktorého za účasti poverených zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa a projektanta vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
- 2.3. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a vyjadriť sa k zápisom v ňom uvedeným do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 2.4. Objednávateľ prostredníctvom osôb oprávnených konať za objednávateľa, ktoré sú špecifikované v záhlaví tejto zmluvy je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

3. Povinnosti zhotoviteľa

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom oprávnenej osoby **Ing. Tamás Czuczor** stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z., vydananej Ministerstvom životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný popis výkonov. Stavebný denník sa bude nachádzať vždy na stavenisku u oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 3.2. Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadriť sa k zápisom v ňom uvedeným do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v súlade s aktuálnym stavom rozpracovanosti diela a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo a dôvod na odstúpenie od zmluvy objednávateľom.
- 3.5. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí diela, je zhotoviteľ povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti zhotoviteľ v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí diela.
- 3.6. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa diela, ktoré mu vydal objednávateľ počas zhotovovania diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 3.7. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 3.8. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a projektantovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 3.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do času odovzdania staveniska a písomného odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo staveniska. V prípade znečistenia príľahlých miestnych komunikácií pri uskutočňovaní stavebných prác zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie diela na dobu realizácie diela.
- 3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.
- 3.11. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavenisku boli riadne a preukázateľne oboznámení a zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas vykonávania diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr pri prevzatí staveniska potvrdenia o oboznámení a zaškolení pracovníkov o BOZP a tieto potvrdenia predkladať vždy s nástupom každého nového pracovníka na stavenisko. Nepredloženie potvrdenia o BOZP v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti z dôvodu, ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 3.12. Zhotoviteľ nesmie počas realizácie diela znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela a ktoré boli definované technickou špecifikáciou diela.

- 3.13. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a zhotoviť dielo v súlade s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát preukázania zhody platný pre EÚ, ak sa zhotoviteľ nedohodne s objednávateľom inak.
- 3.14. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a ostatné veci potrebné na realizáciu diela v náležitom technickom stave, bude udržiavať poriadok a čistotu na mieste realizácie diela a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.
- 3.15. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kôt. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia inžinierskych sietí počas výstavby je zhotoviteľ povinný ich opraviť na vlastné náklady.
- 3.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas výstavby prejazd automobilov s prednostným právom jazdy.
- 3.17. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň zaobstará vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na predmete diela, pričom všetky náklady s tým (vrátane činnosti zmysle nariadenia vlády 396/2006 Z. z.) spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 3.18. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv diela na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku.
- 3.19. Zhotoviteľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvorí im podmienky na výkon dohľadu.
- 3.20. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľa je zhotoviteľ plne zodpovedný objednávateľovi rovnako akoby dielo vyhotovil sám.
- 3.21. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorenú stavebno-montážnu poisťovňu č. 8712103934 u poisťovateľa Axa poisťovňa a.s. na minimálnu poisťovňu čiastku stodesaťtisíc eur (110 000 eur) (požadovaná minimálna suma) na dobu neurčitú.

Čl. VII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti v zmysle článku IV. bodu 1. tejto zmluvy. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela. V opačnom prípade má dielo vady. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom alebo objednávateľom potvrdeným zápisom v stavebnom denníku najmenej päť (5) pracovných dní vopred.
2. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ doklady v zmysle článku II. bodu 3. tejto zmluvy, ak sa nedohodne s objednávateľom inak. **V opačnom prípade má dielo vady.**
3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdať dielo vyčistené od neporiadku, odpadu a zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. V opačnom prípade má dielo vady.
4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má akékoľvek vady, dielo sa nepovažuje za vykonané riadne a včas, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi po odstránení týchto väd. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu.
5. Dokladom o vykonaní diela zhotoviteľom je zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.

Čl. VIII.

ZMENY DIELA

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania iba v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zmena zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
2. Ak objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
 - 2.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom

- Zmenového listu.
- 2.2. Zhotoviteľ v lehote do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny diela požadovanej objednávateľom. Pri ocenení zmeny diela postupuje zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode zmluvných strán, práce budú ocenené na základe smerných orientačných cien, vypočítaných prostredníctvom kalkulačného a rozpočtového programu CENKROS, na obdobie, v ktorom budú práve vykonávané,
 - d) nevykonané práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.
- 2.3. Objednávateľ v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny diela, alebo zmenu zamietne.
- 2.4. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny diela, zmluvné strany uzavrú dodatok k zmluve v zmysle bodu 1. tohto článku.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru za podmienok uvedených v článku V. tejto zmluvy o dielo v znení prípadných neskorších zmien a objednávateľ je povinný uhradiť vystavenú faktúru zhotoviteľovi v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
 4. V prípade, ak rozsah zmien dodatočne požadovaných objednávateľom má vplyv na termín zhotovenia diela, zmluvné strany sú oprávnené pristúpiť ku zmene termínu zhotovenia diela.
 5. Navyiac práce je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba v nevyhnutnej miere a z dôvodu na strane objednávateľa napr. po chybe v predloženej technickej špecifikácii. Vykonanie navyiac prác sú zmluvné strany povinné písomne odsúhlasiť v dodatku zmluvy.
 6. V prípade, že zmenu diela bude požadovať zhotoviteľ, zmluvné strany postupujú analogicky podľa bodu 2. a nasl. tohto článku zmluvy. Práce navyše, ktoré budú požadované zo strany zhotoviteľa, môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

ČI. IX. SANKCIE

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas, v zmysle článku IV. bod 1. – Lehota na vykonanie diela.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo výúčtovania ceny za dielo, resp. jeho časti je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy príslušnej faktúry bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
3. Ak nedodrží zhotoviteľ termín uvedený v článku X. bod 8 zmluvy odstránenia vady reklamovanej v záručnej dobe, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každú vadu a za každý deň omeškania s jej odstránením.
4. Ak nedodrží zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia reklamovaných vád v záručnej dobe, je objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa a zhotoviteľ zároveň uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 eur za každú takto odstránenú vadu.
5. Uplatnenie zmluvnej pokuty, úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy, ani jeho zodpovednosti za škodu, stratu alebo ušlý zisk vzniknutý objednávateľovi. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
6. Objednávateľ je oprávnený vyúčtované zmluvné pokuty jednostranne započítať na oprávnené pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi, prípadne ich požadovať z garancie za uskutočnenie diela.
7. Objednávateľ je oprávnený vyúčtované zmluvné pokuty jednostranne započítať na oprávnené splatné pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi.
8. Ak zhotoviteľ nespĺňa povinnosť byť poistený v zmysle článku VI. bod 3.18 tejto zmluvy alebo sa preukáže, kedykoľvek po dobu platnosti a účinnosti zmluvy, že jeho vyhlásenia uvedené v tejto zmluve sú nepravdivé, či neúplné, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z dohodnutej ceny diela za každé takéto vyhlásenie.

ČI. X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané riadne a včas v súlade s touto zmluvou a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady, ak:
 - a) nie je odovzdané v požadovanej kvalite podľa tejto zmluvy a jej príloh a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na dielo,
 - b) má skryté vady
 - c) vykazuje aj drobné vady a nedorobky, t.j. nie je vykonané riadne v celom rozsahu,
 - d) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie diela podľa čl. VII. tejto zmluvy,
 - e) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd zhotoviteľom uhradí objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
4. Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi podľa § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je šesťdesiat (60) mesiacov. Záručná doba na výrobky a dodávky je daná výrobcom týchto výrobkov a dodávok. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
7. Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady diela bezodkladne po jej zistení v písomnej forme. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná listovou zásielkou prostredníctvom pošty alebo iným spôsobom, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 7. tohto článku zmluvy a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Ak zhotoviteľ nemôže odstrániť vady diela, objednávateľ môže požadovať zníženie ceny diela.
9. V prípade, že budú zistené také vady predmetu diela, ktoré budú mať za následok neodstrániteľné zníženie technických parametrov a kvality, ale zároveň nebránia v užívaní diela, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z ceny diela vo výške 10%. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade, že budú zistené také vady predmetu diela, ktoré budú neodstrániteľné a budú brániť v užívaní diela riadnym spôsobom, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť ako aj právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela bez DPH. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
10. Ustanovenie podľa bodu 9. tohto článku sa netýka väd v zmysle bodu 3. tohto článku.

ČI. XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo príslušných právnych predpisov.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo príslušných právnych predpisov ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

ČI. XII.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny diela podľa čl. III., bodu 1. a 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil objednávateľ pred ich zabudovaním.

3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša v celom rozsahu zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.

ČI. XIII.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
2. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavenisku s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela inej osoby – subdodávateľov iba za podmienky, že jednotliví subdodávatelia budú vopred písomne schválení objednávateľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie zoznam subdodávateľov a uvedie údaje o subdodávateľoch v rozsahu názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Objednávateľom schválený zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Ak prílohu tejto zmluvy netvorí odsúhlasený zoznam subdodávateľov, zhotoviteľ vykonáva dielo sám.
4. Ak sa počas trvania tejto zmluvy rozhodne zhotoviteľ využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z vyššie uvedených subdodávateľov, alebo ak nastane zmena vyššie uvedených údajov o subdodávateľoch, je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa alebo údajov nastať, požiadať objednávateľa odsúhlasenie zmeny subdodávateľa a v tejto žiadosti musí uviesť minimálne nasledovné: údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (resp. zmenu týchto údajov).
5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. poverenie subdodávateľa bez súhlasu objednávateľa), má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ (ako verejný obstarávateľ) nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
7. Ak sa zhotoviteľ počas trvania tejto zmluvy rozhodne využiť subdodávateľa alebo dôjde k zmene subdodávateľa, a tento subdodávateľ bude mať v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, je tak povinný uskutočniť (byť zapísaný) najneskôr ku dňu, v ktorom zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že sa rozhodol využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z dovtedy uvedených subdodávateľov.
8. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy ako pre podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

ČI. XIV.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do pätnástich kalendárnych (15) dní potom, ako sa o porušení dozvedela.
2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
3. Ak oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len pre podstatné porušenie zmluvy v

zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 1. tohto článku.
5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pre podstatné porušenie povinností, ak zhotoviteľ, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy.
8. Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
 - a) dielo, resp. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. V. tejto zmluvy,
 - c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Čl. XV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom znení, a to najmä, ale nie výlučne zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, zákonom č. 343/2015 Z. z. zákonom o verejnom obstarávaní, zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a Stavebným zákonom.
2. Zmeny diela, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín dokončenia diela a cenu diela, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
3. Zmeny zmluvy možno uskutočniť len písomne, na základe dodatku k zmluve, po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán.
4. Lehoty uvedené v tejto zmluve a počítané podľa dní začínajú plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom nastala udalosť rozhodujúca pre začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č.1 až 5
 - č. 1 Výkaz výmer/ ponukový rozpočet diela
 - č. 2 Zoznam subdodávateľov
 - č. 3 Potvrdenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 - č. 4 Projektová dokumentácia – dodaná elektronicky
 - č. 5 Harmonogram prác.
6. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2) pre každú zmluvnú stranu.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
9. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku.
10. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné

alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

11. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.

V Bratislave dňa 1.6.2022

V Bratislave dňa 1.6.2022

Objednáv

.....
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Ing. Robert Kováč, riaditeľ organizácie

.....
STONETEC, s.r.o.
Gabriel Rablánsky, konateľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Martinský cintorín

JKSO:
Miesto: Martinský cintorín, Bratislava

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Marianum-pohrebništvo mesta Bratislavy

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch. Katarína Šináková

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				64 814,69
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				64 814,69
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	64 814,69	12 962,94
Cena s DPH		v	EUR	77 777,63

Projektant
Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: _____ Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Martinský cintorín

Miesto: Martinský cintorín, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ: Marianum-pohrebništvo mesta Bratislavy

Projektant: Ing.arch. Katarína Šináková

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	64 814,69	77 777,63
Martinský			
cintorín		64 814,69	77 777,63
1	SEKTOR - XXII nové urnové miesta	64 814,69	77 777,63
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Prieskumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00
	Umelecké diela	0,00	0,00
	Vedľajšie náklady	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	VIII. Rezerva	0,00	0,00
	IX. Ostatné investície	0,00	0,00
	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00
	Prevádzkové náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	64 814,69	77 777,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Martinský cintorín

Objekt: Martinský cintorín - .

Časť: SEKTOR - XXII nové urnové miesta

JKSO:

Miesto: Martinský cintorín, Bratislava

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Marianum-pohrebništvo mesta Bratislavy

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch. Katarína Šináková

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Mária Žákovičová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 64 814,69

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 64 814,69

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 64 814,69 12 962,94

Cena s DPH v EUR 77 777,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martinský cintorín

Objekt: Martinský cintorín - .

Časť: SEKTOR - XXII nové urnové miesta

Miesto: Martinský cintorín, Bratislava

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Marianum-pohrebništvo mesta Bratislavy

Projektant: Ing.arch. Katarína Šináková

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Mária Žakovičová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	64 814,69
HSV - Práce a dodávky HSV	15 480,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	10 260,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 220,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	49 334,69
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	14,69
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	49 320,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	64 814,69

ROZPOČET

Stavba: Martinský cintorín

Objekt: Martinský cintorín - .

Časť: SEKTOR - XXII nové urnové miesta

Miesto: Martinský cintorín, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ: Marianum-pohrebništvo mesta Bratislavy

Projektant: Ing.arch. Katarína Šináková

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 814,688

HSV - Práce a dodávky HSV

15 480,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t "B12 - pôv.spev.plocha-dlažba" 3,667*0,75	m ²	0,000	0,000	0,000
2	K	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t "B11 - pôv.spev.plocha/asfalt" 105,00	m ²	0,000	0,000	0,000
3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t "B11 - pôv.spev.plocha/asfalt" 105,00	m ²	0,000	0,000	0,000
4	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t "B11 - pôv.spev.plocha/asfalt" 105,00	m ²	0,000	0,000	0,000
5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³ zvýšok odkopu je v buracích prácach "dorovnanie plochy na -0,380" 105,00*(0,10+0,08)*0,5 (133,00-105,00)*0,38 Súčet	m ³	0,000	0,000	0,000
6	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	0,000	0,000	0,000
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³ prehĺbenie pre urnové miesta "výkop 1-12/400" 12*0,97*0,97*0,40 prehĺbenie pre skruže pre zeleň "výkop 13/100" 3,14*0,55*0,55*0,10 Súčet	m ³	0,000	0,000	0,000
8	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	0,000	0,000	0,000
9	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m zvýšok odkopu je v buracích prácach "dorovnanie plochy na -0,380" 105,00*(0,10+0,08)*0,5 (133,00-105,00)*0,38	m ³	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Medzisúččet odkopávka		0,000		
			prehĺbenie pre urnové miesta				
			"výkop 1-12/400" 12*0,97*0,97*0,40		0,000		
			prehĺbenie pre skruže pre zeleň				
			"výkop 13/100" 3,14*0,55*0,55*0,10		0,000		
			Medzisúččet		0,000		
			Súččet		0,000		
10	K	171201211	Uloženie sypaniny na staveništné skládky	m3	0,000	0,000	0,000
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
			použije sa zemina z výkopov				
			"doplnenie zeminy"		0,000		
			6,00*(0,35+0,40)*0,5				
12	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu záস্যpu	m3	0,000	0,000	0,000
			použije sa zemina z výkopov				
			"urnová stena" 12*0,77*0,47*0,70		0,000		
13	K	174101103	Zásyp záhr. zeminou s urovaním povrchu záস্যpu	m3	0,000	0,000	0,000
			"skruž pre zeleň" 3,14*0,47*0,47*0,50		0,000		
14	K	1742011011	Násyp sypaninou (záhradnícka zemina) bez zhutnenia -ekologické pochovávanie	m3	0,000	0,000	0,000
			"ekolo. pochovávanie" 9*0,675*0,20		0,000		
15	K	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,000	0,000	0,000
			"ekolo. pochovávanie" 9*0,675		0,000		
2 - Zakladanie							0,000
16	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,000	0,000	0,000
			"P1 - nová spev.plocha/dlažba" 105,00		0,000		
17	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,000	0,000	0,000
			"skruž pre zeleň" 3,14*0,55*0,55*0,15		0,000		
18	K	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	0,000	0,000	0,000
			"skruž pre zeleň" 3,14*1,10*0,080*0,50		0,000		
19	K	2743512151	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce atyp. kruhové	m2	0,000	0,000	0,000
			"skruž pre zeleň" 3,14*1,10*0,50*2		0,000		
20	K	2743512161	Oddebnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce atyp. kruhové	m2	0,000	0,000	0,000
			"skruž pre zeleň" 3,14*1,10*0,50*2		0,000		
21	K	274362421	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	0,000	0,000	0,000
			"skruž pre zeleň" 3,14*1,10*0,50*1,2		0,000		
22	K	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,000	0,000	0,000
			"urnová stena" 12*2*0,97*0,25*1,00		0,000		
			12*2*0,47*0,10*0,30		0,000		
			Medzisúččet		0,000		
			Súččet		0,000		
23	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"urnová stena" 12*2*(0,97+0,25)*2*1,00		0,000		
			12*2*0,47*2*0,30		0,000		
			Súčet		0,000		
24	K	275351216	Debnenie stien základovčb pätiiek, odstránenie-dielce	m2	0,000	0,000	0,000
25	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,000	0,000	0,000
			"urnová stena" 12*0,046		0,000		
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							10 260,000
26	K	349121000	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry - urnové bloky spoj.lepidlom	ks	108,000	35,000	3 780,000
			"urnový prefadiel" 12*12		144,000		
27	M	59340	Atyp. prefadiel pre urnu 485/485/355 (betón C30-37,5), sieťovina...	ks	108,000	60,000	6 480,000
4 - Vodorovné konštrukcie							0,000
28	K	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	0,000	0,000	0,000
			"urnová stena" 12*1,01*1,01*0,10		0,000		
29	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	0,000	0,000	0,000
			"urnová stena" 12*(0,77*0,47+1,01*4*0,10)		0,000		
30	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	0,000	0,000	0,000
			"urnová stena" 12*1,01*4*0,10		0,000		
31	K	411354211	Príplatok za debnenie stropov stratené	m2	0,000	0,000	0,000
			"urnová stena" 12*0,77*0,47		0,000		
32	K	411362442	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	0,000	0,000	0,000
			"urnová stena" 12*1,01*1,01*1,2		0,000		
33	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	0,000	0,000	0,000
			"P1 - nová spev.plocha/dlažba" 105,00		0,000		
5 - Komunikácie							0,000
34	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,000	0,000	0,000
			"P1 - nová spev.plocha/dlažba" 105,00		0,000		
35	K	567124315	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 120-150 mm	m2	0,000	0,000	0,000
			"P1 - nová spev.plocha/dlažba" 105,00		0,000		
36	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	0,000	0,000	0,000
			"P1 - nová spev.plocha/dlažba" 105,00		0,000		
37	M	5921952680	Dlažba 20x20x6 cm, sivá	m2	0,000	0,000	0,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 220,000
38	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou "parkový obrubník /spev.plocha" 65,00	m	0,000	0,000	0,000
			"parkový obrubník /ekol.pochovávanie" 31,50		0,000		
			Súčet		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	0,000	0,000	0,000
40	K	917161110	Osadenie kamenného bloku "obrubník /ekol.pochovávanie" 9	ks	9,000	80,000	720,000
41	M	583803	Kamenný blok - epitafová doska 500/300/400 farba tmavosivá napr: NERO IMPALA DARK	ks	9,000	500,000	4 500,000
42	K	919723111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	0,000	0,000	0,000
			"P1 - nová spev.plocha/dlažba" 105,00/5		0,000		
43	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	0,000	0,000	0,000
			"zarezanie exist.asf.chodníka" 8,161+4,87		0,000		
44	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	0,000	0,000
45	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,000	0,000	0,000
46	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,000	0,000
47	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000	0,000	0,000
			"stavebná sut'" 89,02		0,000		
			"B11 - asfalt" -105,00*0,181		0,000		
			Súčet		0,000		
48	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,000	0,000	0,000
			"B11 - pôv.spev.plocha" 105,00*0,181		0,000		
99 - Presun hmôt HSV							0,000
49	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	0,000	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							49 334,688
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							14,688
50	K	7111132230	Zhotovenie náteru vodoodpuďujúcou emulziou	m2	0,000	0,000	0,000
			"urnová stena" 12*0,97*4*0,30		0,000		
			12*0,97*0,97		0,000		
			Súčet		0,000		
51	M	2453321510	Vodu odpudzujúca impregnácia napr.:Sikagard	l	0,000	0,000	0,000
52	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,760	2,550	14,688
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.							49 320,000
53	K	7821pc	Prevedenie kompletného atyp.obkladu pre 1 urnovú stenu (vr. dopravy, lepidla, vrutov...)	ks	9,000	800,000	7 200,000
			"urnová stena" 12		12,000		
54	M	583K1	K1 - vrchný kameň 1010/1010/50 farba čierna napr: NERO ZIMBABWE	ks	9,000	800,000	7 200,000
			"K1 - kameň 1010/1010/50" 12		12,000		
55	M	583K2	K2 - kameň medzi poschodiami 1210/1210/50 farba bledá sivá napr: NERO IMPALA	ka	27,000	736,000	19 872,000
			"K2 - kameň 1210/1210/50" 12*3		36,000		
56	M	583K3	K3 - kameň podnože 505/250/20 farba čierna napr: NERO ZIMBABWE	ks	24,000	80,000	1 920,000
			"K3 - kameň 505/250/20" 12*4		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	583K4	K4 - kameň podnože 485/250/20 farba čierna napr: NERO ZIMBABWE	ks	48,000	80,000	3 840,000
			"K4 - kameň 485/250/20" 12*4		48,000		
58	M	583K5	K5 - kameň poschodia 505/355/20 farba čierna napr: NERO ZIMBABWE	ks	108,000	46,000	4 968,000
			"K5 - kameň 505/355/20" 12*12		144,000		
59	M	583K6	K6 - kameň poschodia 485/355/20 farba čierna napr: NERO ZIMBABWE	ks	108,000	40,000	4 320,000
			"K6 - kameň 485/355/20" 12*12		144,000		

VP - Práce naviac

0,000

K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000



Malý chodník, dokončenie urnových schránok – Martinský cintorín

STONETEC, s.r.o.
IČO : 50 807 421
Zodpovedný vedúci: Ing. Czuczor Tamás

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Všetky práce týkajúce sa prác na projekte „**Malý chodník, dokončenie urnových schránok – Martinský cintorín,**“ bude realizovaná realizovaná našou firmou: STONETEC, s.r.o., IČO: 50 807 421, tým pádom sa nejedná o iných subdodávateľov.

Pri
k

STONETEC s.r.o.
Ing. Tamás Czuczor

