

OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.....	2
2.	ÚČEL STAVBY A ZÁKLADNÉ ÚDAJE.....	3
3.	PLOŠNÉ A PRIESTOROVÉ BILANCIE.....	3
4.	VÝCHODISKOVÉ PODKLADY.....	3
5.	OBJEKTOVÁ SÚSTAVA, ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY	3
6.	VECNÉ A ČASNÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE	3
7.	PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV	3
8.	TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY	3

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba:	WORKOUT POD MOSTOM SNP
Miesto stavby:	p.č. 5104/1, k.ú. Petržalka (804959) obec Bratislava - Petržalka
Investor:	Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava
Generálny projektant:	YARD PRO, s.r.o. , Lamačská cesta 69, 841 03 Bratislava
Zodp. projektant:	Ing. Peter Šoltés autorizovaný stavebný inžinier - 1996*I1
Návrh	U/U studio, s.r.o.
Architektonicko-stavebné riešenie:	Ing. Peter Šoltés Ing. Jakub Halkovič
Stupeň PD:	Dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
Dátum:	03/2022

2. ÚČEL STAVBY A ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Projektová dokumentácia rieši WORKOUT POD MOSTOM SNP. Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Petržalka POD MOSTOM SNP, na pozemku p.č. 5104/1, k.ú. Bratislava - Petržalka. V súčasnosti je riešené územie ohradené betónovým opločením v. 2,62m. Je využívané správcou Mosta SNP a správcami inžinierskych sietí.

3. PLOŠNÉ A PRIESTOROVÉ BILANCIE

RIEŠENÁ PLOCHA 454,7 m²

4. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- návrh s architektonickou štúdiou – U/U studio, s.r.o.
- podklady z katastrálnej mapy dostupnej online
- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie dodané investorom
- satelitná fotomapa a ďalšie informatívne mapové podklady z verejne dostupných zdrojov
- konzultácie so zástupcami Hlavného mesta Bratislava, správcou Mosta SNP a BVS

5. OBJEKTOVÁ SÚSTAVA, ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

SO 01_ WORKOUT ZÓNA

6. VECNÉ A ČASNÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE

Pre riešené stavebné objekty niesú kladené vecné a časné väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície.

7. PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV

Prevádzkovateľ:

STARZ

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4
831 04 Bratislava 3

8. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY

Predpokladaný termín začatia výstavby je 2Q/2022 s koncom výstavby 4Q/2022. Predpokladaná doba výstavby sú 3 mesiace.

Predpokladané rozpočtové náklady sú uvedené v časti – rozpočet a výkaz výmer.