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Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*) na dielo — stavbu:

Objednavatel”:

sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankove spojenie:

IBAN:

( d’alej len ,, objednavatel™)

a

Zhotovitel”:

sidlo:

Statutarny zastupca:
I1CO:

DIC:

IC DPH:

bankoveé spojenie:
IBAN:

( d’alej len ,,zhotovitel*)

»Parkovisko Na Horke 31-35¢

(d’alej len ,,zmluva‘)

MESTO NITRA

Stefanikova tr. 60, 950 06 Nitra
Marek Hattas, primator

00 308 307

202 110 2853

SK 202 110 2853

Slovenska sporitel'nia, a.s.
SK0409000000005028001139

Vladimir Malych - Hydroizomat
Clementisa 53, 909 01 Skalica
Vladimir Malych

41 208 838

1034123761

SK1034123761

Tatra Banka

SK95 1100 0000 0026 2675 0646

CL I Uvodné ustanovenia

Této zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejneho obstaravania podlimitnej zékazky na predmet:
,,Parkovisko Na Hoérke 31-35% uskuto¢nenej v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 o verejnom
obstardvani a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,zdkon o verejnom

obstaravani®).

1. Vychodiskové udaje:
Néazov diela:

Miesto stavby:
Investor:

Cl. II Predmet zmluvy

Parkovisko Na Horke 31-35
(d’alej len ,,Dielo®),

ulica Na Hérke, Nitra
mesto Nitra

2. Zhotovitel sa zavizuje, Zze v rozsahu dokumentacie, ktora tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy;
a za podmienok vyplyvajicich zo sutaznych podkladov a podmienok dohodnutych v tejto



zmluve zhotovi vo vlasthnom mene anavlastni zodpovednost pre objednavatel’a
a odovzda objednavatel'ovi Dielo.

Objednavatel’ sa zavdzuje Dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
dohodnutti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve a poskytnit’
zhotovitel'ovi pozadované spoluposobenie.

Zhotovitel'ovi sa odporuca prezriet’ si miesto, kde sa méa Dielo realizovat’ pred zacatim
realizicie Diela a za tymto ucelom si od objednavatela vyziadat’ vSetky potrebné podklady
a informécie, ktoré savisia s realizaciou Diela a zaroven je objednavatel’ povinny jemu
dostupné informécie zhotovitel'ovi poskytnut’.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela, a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou
starostlivost'ou potrebné.

Predmet zmluvy musi byt spracovany v stlade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Stavebny
zakon‘),zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (d’alej len ,,BOZP*, d’alej je nutné sa riadit’
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni,
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkéach na stavenisko v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavézuje pri
realizacii diela dodrZiavat’ vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasku Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu
a orientacie v platnom zneni a ustanovenia zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
plathom zneni.

CI. III Kvalita Diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a
nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie
Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje odovzdat’ Dielo podla ¢l. II ods. 1 tejto zmluvy, za podmienok

a v termine podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny dokladovat’ kvalitu realizovanych prac, ato od zaciatku po

ukoncenie Diela najmé tymito dokumentami:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentécie,

b) potvrdenym porealizaénym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od
dokumentécie — projekt skuto¢ného vyhotovenia (3 x tla¢, 1x na CD nosici),

C) zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na
Castiach diela zakrytych v Case ich realizacie, protokolmi o skuSkach zmontovaného
zariadenia, protokolmi o vykonanych reviznych skaskach, v zmysle STN
a technickymi normami EU,

d) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

e) osvedCeniami o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopiami zo stavebného dennika,



g) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

h) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

i) fotodokumentaciou z priebehu vystavby, najmé fotodokumentaciou zakryvanych Casti
pred ich zakrytim, na CD nosi¢i,

J) geodetickym vytyCenim stavby, geodetickym porealizaénym zameranim stavby a
geometrickym planom, ak su potrebné.

Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné poruSenie tejto zmluvy.

CL IV Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ Dielo v stlade s harmonogramom préc, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

Zacatie prac: do 5 dni po protokolarnom odovzdani staveniska.
Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: najviac do 60 dni od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora by mohla branit’ alebo stazovat’ realizaciu Diela z dévodu
prediZenia ¢asu plnenia.

Omeskanie zhotovitela s plnenim pracovnych postupov v zmysle harmonogramu z
dévodov na strane zhotovitel'a 0 viac ako 5 pracovnych dni sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienené riadnym a v€éasnym
spoluposobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze z tohto dovodu
dojde k preruSeniu vykondvania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlzuje o dobu
preruSenia vykonavania Diela. Dobu prerusenia a presny ddvod prerusenia vykonavania
Diela potvrdi opravneny zastupca objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti prediZenia terminu realizacie Diela v pripade
objektivnych nepredvidatel'nych skutocnosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujice vykon
prac, zivelna pohroma) alebo na zéklade podnetu tretich osob (napr. organy Statnej spravy)
formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykona v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani.

CL V Cena Diela

Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovenad dohodou zmluvnych
stran v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach a predstavuje sumu:

Celkova cena Diela bez DPH: 111 016,90
DPH: 22 203,38
Celkové cena Diela vratane DPH: 133 220,28

(slovom: stotridsat’tritisicdvestodvadsat’ eur )

Podrobna $pecifikacia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 3 — rozpocet Diela.



Cena dohodnuta ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy zahfiia vSetky prace a dodavky potrebné na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla
tejto zmluvy a podkladov z verejného obstaravania, a to najma:

a) odovzdanie Diela ako celku a v pozadovanej kvalite,

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov stanovenych: v STN a technickych
normach EU (vztahujucich sa na Dielo alebo s Dielom stvisiacich); inych normach a
technickych podmienkach, uvedenych v dokumentacii,

c) splnenie podmienok realizécie Diela,
d) dalsie naklady zhotovitel'a, ktoré mu vzniknt pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.
Cena menej préc, t. j. cena prac, ktoré neboli realizované, bude z dohodnutej ceny diela
odpocitana. Zaviaznym podkladom na ucely ocenenia menej prac bude rozpocet Diela
tvoriaci Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ nema narok na zvySenie ceny diela z titulu objavenia ¢innosti, prac a dodavok,
ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu, ale vyplyvaju z predloZenej dokumentacie a zhotovitel
ich vzhl’'adom na svoje odborné znalosti a odbornti spdsobilost’ mal zahrntt’ do rozpoctu
Diela.
Naviac prace predstavuji prace nad rdmec dojednany v zmluve, pri¢om pre vylicenie
pochybnosti sa ma za to, ze naviac prace su vylucne prace vopred nepredvidatel'né,
neobsiahnuté v projektovej dokumentéacii a/alebo vo vykaze vymer a pritom nevyhnutné
pre riadne ukoncenie Diela v poZadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pri¢om prednost’
pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast’ projektovej dokumentécie pred vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti
projektovej dokumentécii a/alebo vo vykaze vymer, sa budu realizovat’ a nasledne aj
fakturovat’ len po ich predch&dzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat’ iba na zdklade postupov vyplyvajlicich zo vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov, ato najmé/nie vyluéne zakona o verejnom obstaravani

a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel’a, ktory bude

vydany na zaklade predlozenej pisomnej cenovej ponuky zhotovitel'a tykajlcej sa naviac

prac. Predlozend cenova ponuka zhotovitel'a tykajiica sa naviac prac bude zostavena na
zaklade nasledovnych principov a bude obsahovat’:

- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré uz sU ocenené v rozpocte Diela (Priloha ¢. 3),
budu ocenené v rovnakej vyske ako je uvedend v rozpodte Diela,

- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré nie st ocenené v rozpo¢te Diela (Priloha ¢. 3),
budu ocenené maximalne vo vyske urcenej stavebnym softvérom CENKROS ak sa
strany nedohodntl na pouziti iné¢ho softvéru,

- uvedenie vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizciou naviac prac mohli
ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’alSie naviac naklady,

- vy¢islenie Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat
alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.

Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, Ze sa jedna o
naviac prace. Suhlas objedndvatel’a s vykondvanim naviac prac podl'a tohto ¢lanku zmluvy
bude vyjadreny uzatvorenim dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve ako
formy akceptécie naviac prac zo strany objednavatel’a nie je zhotovitel’ opravneny naviac
prace vykonat’, ani fakturovat’. Potreba naviac prac musi byt’ v defi ich zistenia oznamena
stavebnému dozoru.

Naviac préace po ich schvaleni uzavrd zmluvné strany dodatok k zmluve podl'a aktualne

platnych pravidiel uvedenych v zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak naviac prace

pozadované objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom
harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac
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ako pét’ (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela
0 pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac préac.

CL. VI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok
na predmet Zmluvy. Pravo fakturovat vznikd zhotovitelovi az po pisomnom
protokoldrnom odovzdani a prebrati celého Diela podl'a ¢lanku IT ods. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel’ preberie Dielo az po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny zostavit’ supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych v prilohe ¢. 3 — rozpocet Diela. K stupisu vykonanych prac a dodavok
sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitel'ovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykonavat’
vzdy do 5 pracovnych dni od ukoncenia diela. Podkladom pre vystavenie faktdry bude
supis skutocne vykonanych prac a dodavok odsthlasenych technickym dozorom
objednavatela a zaevidovanych v stavebnom denniku. Celkova fakturovana suma nesmie
presiahnut’ celkovu cenu Diela dohodnutl v ¢1. V ods. 1 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktdr je 14 dni od dorucenia objednavatel'ovi.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodneho
zakonnika v zneni neskor$ich predpisov a bude predkladana v dvoch vyhotoveniach. Ak
faktlra nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane priloh k faktare, bude
takato faktira zhotovitel'ovi vratena na opravu alebo doplnenie. Nova lehota splatnosti
zacne plynut odo dia dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry. Zhotovitel'om
predloZend faktira na thradu musi d’alej obsahovat naleZitosti predpisané v zmysle zakona
¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov a dolozku 0 zakonnej povinnosti
prenesenia danovej povinnosti.

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Ghrade ceny plnenia
alebo jej Casti podl'a tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos danovej povinnosti zo zhotovitel'a
(poskytovatela zdaniteIného plnenia) na objedndvatela (prijemcu zdaniteI'ného plnenia)
v zmysle § 69 0ds.12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v plathom
zneni. Zhotovitel' je povinny vystavit' faktaru podla tejto zmluvy na sumu bez DPH
s dolozkou: ,,Uplatiiuje sa prenesenie danovej povinnosti na objednavatel'a v zmysle § 69
0ds.12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Uznanie faktury objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel’a.

V pripade zastavenia prac na diele z dovodov na strane objednavatel'a, vykonané prace
budt fakturované podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela,
zaevidovanych v stavebnom denniku.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi faktaru po protokolarnom odovzdani a prevzati Casti
Diela resp. po odstraneni vsetkych pripadnych vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny zadrzat’ sumu vo vyske 5%
z fakturovanej ceny bez DPH c¢asti Diela ako zadrzné, ktoré bude zhotovitel'ovi uvol'nené
do 14 dni od uplynutia zaru¢nej doby na celé Dielo, resp. po predloZeni bankovej zaruky.
Zadrzné bude sluzit' vyluéne na uthradu ndkladov, ktoré vznikni objednavatelovi
v suvislosti s tym, ze vady Diela alebo jeho ¢asti nebudu v¢as a riadne odstranené zo strany
zhotovitela, resp. zhotovitel’ reklamované vady Diela alebo jeho ¢asti odmietne odstranit’.
Objednavatel je opravneny oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitel'ovi vznikna
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.



CL VII Odovzdanie staveniska

Objednévatel’ pisomne upovedomi zhotovitela o termine odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi za ucelom realizdcie Diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred planovanym
terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie zhotovitelom bude
vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne a zapisom do stavebného
dennika. Neprevzatie staveniska zhotovitelom bude povazované za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitel’a.

Ak pracami na Diele budu dotknuté inZinierske siete, pri ¢innostiach v blizkosti tychto
inzinierskych sieti je potrebné sa riadit’ vyjadreniami dotknutych spravcov sieti. Vytycenie
vsetkych podzemnych IS (pred zacatim zemnych prac) si zabezpe¢i zhotovitel' na svoje
naklady.

C1. VIII Povinnosti objednavatela

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie dokumentécie v papierovej forme a
vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.
Objednavatel’ zvolava a riadi raz za mesiac a pripadne podl'a potreby kontrolny defi stavby,
z ktorého za ulasti poverenych zastupcov objednéavatela, projektanta a zhotovitela,
Technicky dozor investora vyhotovi zdznam, ktory doruc¢i vSetkym tcastnikom.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni,
inak sa M4 za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel’ je prostrednictvom svojich zastupcov opravneny kontrolovat’ Dielo alebo
jeho casti v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel’ porusuje
svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela alebo jeho Casti a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel’
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela, povazuje takéto konanie zhotovitel'a za podstatné poruSenie zmluvy.
Technickym dozorom investora (d’alej len ,, TDI) Je: .coocooiiiiiiieiiieneeneseeee,
Odborny autorsky dohl'ad bude vykondvat’: ..........cccccevviieniiieniinennnn

CL IX Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny viest' od prvého diia odovzdania staveniska objednavatel'om az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle prislusnych pravnych predpisov.
Pokyny k vedeniu stavebného dennika budud prejednané na spolo¢nom rokovani zmluvnych
stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za
ucelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zapisov opravnenych oséb zmluvnych stran.
Zhotovitel’ je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich
akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu
prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, tidaje dblezité na posudenie prac
organmi §tatnej spravy, popis uskuto¢nenia prac, informécie o dodavke materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordinéciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s uskuto¢novanim diela. Zapisy do stavebného dennika citatel'ne zapisuje a podpisuje
opravneny stavbyveduci vzdy v dei, kedy boli prace vykonan¢ alebo ked’ nastant okolnosti
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braniace ich vykonu, resp. je potrebné rieSit d’al§i postup prac. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Do stavebného dennika moézu robit
zaznamy iba osoby podl'a 8 46d ods. 3 Stavebného zakona.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ aby bol Stavbyveduci pritomny na stavbe denne.
Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania
Diela a tykajlce sa Diela, v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zédpisom v iom uvedenych
sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotovovani Diela resp. jeho ¢asti déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych préc, alebo
Casti Diela, je zhotovitel povinny pisomne vyzvat o0bjednavatela na kontrolu
realizovaného Diela v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti zhotovitel' v zapise
oznami min. jeden pracovny deil vopred predpokladanu hodinu a deii kontroly zakryvanych
prac resp. Casti Diela. Zo zakryvanych casti sa bude vykonavat’ fotodokumentacia jednak
zhotovitel'om a jednak objednavatel'om. V pracach sa bude pokracovat’ az po odsuhlaseni
objednavatel'om zastapenym TDI.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov, alebo pokynov tykajdcich sa Diela resp. jeho ¢asti, ktoré mu dal
objednavatel’ pocas zhotovovania Diela, ak zhotovitel' mohol tuto nevhodnost’ zistit’ pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel' ma pravo na ndhradu nakladov, ktoré mu
vzniknul v stvislosti s preruSenim zhotovovania Diela pre nevhodnost” objednédvatel'ovych
pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci objednéavatel'a az do Casu, ked’
takato nevhodnost’ mohol zistit’.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo resp. jeho Cast’ zhotovit’ a ktoré
mu brania zhotovit’® Dielo alebo jeho Cast’ riadne, je povinny ihned takéto prekazky
oznamit" objednavatelovi a projektantovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnat
objednavatelovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskuto¢ni v sulade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' Dielo resp. jeho cCast’ proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele az do ¢asu pisomného
odovzdania jednotlivych casti Diela objednavatel'ovi. Pocas realizacie jednotlivych Casti
Diela zhotovitel' zabezpe¢i Cistotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu spésobent
pri vykone ¢innosti na dobu realizacie prac na Diela minimalne do vysky celkovej ceny
Diela. Na poziadanie objednavatela zhotovitel’ preukaze poistenie najneskér do 10 dni.
Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a ochrannej zone staveniska, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.). Akékol'vek
Skody a naroky poskodenych znasSa zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na
ochranu zdravia pracovnikov zhotovitel'a resp. jeho subdodavatel'ov v zmysle planu BOZP
vypracovanom koordinatorom bezpecnosti a predlozenom objednavatel'ovi najneskor do
odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné prace musia byt' vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, ktori maji prislusnt kvalifikdciu na vykonanie
tychto prac a st odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ a riadit’ sa pokynmi koordindtora BOZP a zabezpecit, aby vSetci pracovnici
na stavbe boli riadne a preukazatel'ne zaskoleni v oblasti BOZP a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby v zmysle planu
BOZP. Akékol'vek skody a naroky poskodenych znasa zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vS§eobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky prac a zhotovit' jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi.
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Zhotovitel' sa zavdzuje dodrZiavat’ vSetky STN, vyhlasky a predpisy, ktoré sa tykaji sa
jednotlivych ¢asti Diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizécii prac musia mat’
certifikat o preukéazani zhody platny aj pre EU. Zhotovitel je povinny dodrziavat
podmienky Krajskeho pamiatkového Uradu Nitra, objednavatel’a a podmienky vyplyvajace
z projektovej dokumentacie a stavebného povolenia.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poriadok na mieste realizacie jednotlivych casti Diela a
zabezpecit’ koordinaciu svojich pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije).

Zmena subdodavatela musi byt vopred pisomne oznamena objednavatelovi, resp.
opravnenému zastupcovi objednévatel'a a musi byt’ objednavatel'om pisomne schvalena.
Porusenie tejto oznamovacej povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Novy
subdodévatel’ musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost’ zdkon uklada.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri realizacii jednotlivych casti Diela nepouzije materialy,
prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené priemyselnymi alebo
autorskymi pravami, bez sthlasu opravnenych osob.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich osob. Akékol'vek skody a naroky poskodenych znéasa
zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny umoznit’ orgdnom $tatnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. Statny stavebny
dohl’ad, Inspektorat, zivotného prostredia, InSpektorat prace).

Zhotovitel' je povinny zabezpec€it koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti
prace a zaroven zaobstard vypracovanie planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vsetky naklady s
tym spojené su zahrnuté v celkovej cene Diela.

Zhotovitel pocas realizéacie stavby zabezpeci také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a Zivotné prostredie a nedojde k sposobeniu skod na
cudzom majetku a aby neprislo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel’ je povinny do 14 dni od G¢innosti zmluvy predlozit’ plan organizacie vystavby
s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zariadenia staveniska na schvélenie
objednavatel'ovi, v opacnom pripade to bude objednavatel’ pokladat’ za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zGcCastnit’ sa 1x za mesiac aV pripade potreby aj CastejSie
kontrolného diia stavby na zaklade pozvanky objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny na viditeI'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientacnii
tabul'u s identifikanymi tdajmi o stavbe v zmysle Stavebného zakona podla pokynov
objednavaterla.

Nesplnenie povinnosti podl'a tohto ¢l. IX zmluvy sa povazuje za podstatné porusSenie
zmluvy zo strany zhotovitel’a.

Cl. X Odovzdanie a prevzatie Diela

Povinnost’ zhotovit' Dielo riadne a vcas splni zhotovitel' protokoldrnym odovzdanim
jednotlivych Casti Diela objednavatel’'ovi bez vad a nedorobkov.

Ak vieobecne zavizné pravne predpisy, STN, technické normy EU alebo RPD uréuju
vykonanie skuSok osvedcujicich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Gspesné vykonanie
takychto skuaSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu jednotlivych casti Diela.



Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel' povinny ozndmit' Objednavatelovi pisomne
najmenej 10 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej Casti Diela je zhotovitel’ povinny pripravit’ doklady
v zmysle €L. III ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je
to uvedené v ¢l. IIT ods. 3 tejto zmluvy mé Dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela odovzdat’ ¢ast’ Diela vy¢istenu
od zvy$nych materialov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Casti Diela
tak, aby bolo mozné ¢ast’ Diela riadne prevziat’ a nasledne riadne zhotovenu cast’ Diela
uzivat’.

Ak pri preberani ¢asti Diela objednavatel zisti, Ze tato ma vady, ¢ast’ Diela neprevezme a
spiSe so zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel’ ma povinnost’ odovzdat’ tato ¢ast’ Diela po odstraneni tychto vad a objednavatel’
ma povinnost’ ¢ast’ Diela bez vad a nedorobkov prevziat'.

Dokladom o splneni ¢asti Diela zhotovitel'om je pisomny protokol o odovzdani a prevzati
Casti Diela, ktorym zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie ¢asti Diela bez vad a
nedorobkov.

Po ukonceni posledne;j ¢asti Diela spisu zmluvné strany odovzdavaci a preberaci protokol
na celé Dielo.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko do 5 dni po podpisani preberacieho protokolu
na celé Dielo. V pripade omeskania s vypratanim staveniska ma objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za Dielo bez DPH za kazdy den omeskania.

Cl. XI Zodpovednost’ za vady a zaruka za kvalitu Diela

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo bude vyhotovené v stilade s ustanovenim ¢l. IT a IIT

tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

€) suvady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela podrla ¢l. 111 ods. 3 tejto zmluvy

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov,
alebo je Dielo zatazené inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli preukazatelne spdsobené dodrziavanim

nevhodnych pokynov vydanych objednavatel'om, resp. pouzitim nevhodnych podkladov

alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetke;j

starostlivosti nemohol =zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil

objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad

zhotovitel'om uhradi objednavatel’ naklady vynaloZené na ich odstranenie.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela,

zhotovitel’ zodpoveda pocas zarucnej doby.

Zaru¢na doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na

lehota za¢ina plynit diiom protokolarneho odovzdania celého Diela zhotovitelom a

prevzatia Diela objednavatelom. Zaruc¢néa lehota neplynie v Case, kedy objednévatel

nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpovedé zhotovitel. Zaruka sa nevzt'ahuje na

vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany objednavatel’a alebo tretej osoby.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo bude poc€as zaru¢nej lehoty sposobilé na pouzitie na

dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
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Objednavatel’ sa zavdzuje uplatnit’ reklamaciu vady Diela bezodkladne po jej zisteni v
pisomnej forme. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamécia podana e-
mailom alebo listovou zésielkou prostrednictvom posty.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstraiovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie ods. 7 tohto ¢lanku zmluvy a odstranit’ vady bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad do 3
pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamécie. Objednavatel pisomne schvali
odhadovany cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s
prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad. Ak zhotovitel’ neodstrani vady Diela v
objednavatel'om schvalenej lehote, objednavatel’ ma narok na zniZenie ceny Diela alebo
jeho casti. Na nédroky objednavatela z vad diela sa vzt'ahuju primerane ustanovenia
Obchodného zakonnika.

O odstraneni vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo
uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, ze budi v priebehu realizacie Diela zistené také vady, ktoré budi mat’ za
nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa
to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma narok na zl'avu z dohodnutej ceny
Diela resp. jednotlivych Casti vo vyske 10% alebo odsthpit’ od zmluvy. Tymto ustanovenim
nie je dotknuté pravo objednavatel'a na ndhradu Skody.

C1. XII Zmluvné pokuty a nahrada §kody

V pripade, Ze zhotovitel:

a) nedoda Dielo v rozsahu podla ¢l. IT a 111 tejto zmluvy a v termine podla ¢l. IV ods. 1
zmluvy, alebo

b) neprevezme stavenisko v lehote podl'a ¢l. VII ods. 1 tejto zmluvy,

objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny za Dielo bez

DPH denne do 14. diia omeskania a vo vyske 0,2% z celkovej ceny za Dielo bez DPH

denne poc¢nuc 15. dinom omesSkania. Poéntic 15. diiom omeSkania vnikd stcasne

objednavatel'ovi pravo odstipit’ od zmluvy.

V pripade omeSkania objednavatel'a s Uhradou faktary ma zhotovitel' pravo na trok

z omeskania vo vyske 0,02% z dlZznej sumy za kazdy zacaty dent omeskania, ktora sa od

15. dna omeskania vratane zvySuje na 0,1% z dlznej sumy za kazdy zacaty deni omeSkania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeSkania s odstranenim vad Diela podla ¢l. XI ods. 8

zmluvy, je objednéavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske

0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov

tohto ¢lanku zmluvy budi uplatnené vystavenim samostatnych faktar stranou opravnenou

so splatnost’ou 14 dni od ich vystavenia.

CL. XIII Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v
stlade s § 345 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie
zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstlpit’, pokial’ to pisomne ozndmi druhej
zmluvnej strane doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstipenie od zmluvy je u¢inné diiom
dorucenia ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
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Ak ide o nepodstatné porusenie, mdze druhd zmluvna strana podla § 346 Obchodného

zakonnika v zneni neskorSich predpisov odstupit’ od zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je

v omeSkani so splnenim svojej povinnosti, nesplni svoju povinnost’ ani v dodatocnej

primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktorad je v omeskani,

vyhlasi, Ze svoj zavdzok nesplni, moze druhd strana od zmluvy odstipit’ bez poskytnutia
dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto

zmluvy zo strany zhotovitel'a. Zmluvné strany povazuju za podstatné poruSenie tejto

zmluvy, ak zhotovitel’:

a) bude v omeskani s terminom plnenia dohodnutym v ¢1. IV zmluvy o viac ako 15 dni,

b) bude preukazatelne vykonavat' dielo vadne, tzn. Vvrozpore s podmienkami

dohodnutymi v tejto zmluve. Ide otaké vady diela, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu realizacie diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote na to urcenej,

C) Vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat’ dielo alebo inak prejavuje

svoj umysel nepokracovat’ v plneni predmetu zmluvy,

d) bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel’a prevedie prava a zavazky

vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) ostatné pripady uvedené v tejto zmluve.
Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit’ v pripade, Ze objednévatel’ preukazatelne
odmietne poskytnat’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, ktoré podstatnym spdésobom znemoznuju zhotovitel'ovi plnit podmienky tejto
zmluvy. Tieto okolnosti je zhotovitel' povinny podrobne dokladovat’ a $pecifikovat.
Objednavatel’ mbze odsthpit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost’ byt zapisany v tomto
registri zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. Objednavatel mdze odstupit od zmluvy uzavretej so
zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel’ bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonni povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov

na nahradu §kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a ndrokov

vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Pri vysporiadani pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) cast’ Diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatel’a,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
kone¢nou fakturou, ktora bude mat’ naleZitosti danového dokladu do 14 dni od
odstiipenia od zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy,

c) zmluvné strany si vysporiadaji vSetky zavizky v zmysle tejto zmluvy po ich
vzajomnom odsuhlaseni, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia konecnej faktury
objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi podrobnu spravu o diele a vsetku

dokumentaciu vratane zaruénych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela.

Ak zhotovitel neposkytne riadnu stcinnost’ pri vysporiadavani pohladavok z titulu

odstipenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu,

objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstapenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok
sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.
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ClL XIV Ostatné ustanovenia

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objedndvatelovi v ddsledku
poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy. V pripade vzniku Skody
porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma
druha strana narok na Ghradu vzniknutej $kody.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje zhotovitel'.
Kupna cena tychto veci je sucastou maximalnej celkovej ceny Diela podla ¢l. V ods. 1
tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania
do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
Diela znéSa zhotovitel’, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela zhotovitelom a
prevzatia Diela objednavatel'om.

Cl. XV Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je moZzné menit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutarnymi

zastupcami zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

Tuto zmluvu v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii) v plathom zneni

a) Mesto Nitra zverejni v Centralnom registri zmlav, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podl'a pism. a) tohto ods. do 7 dni odo diia jej uzatvorenia,
moze uéastnik zmluvy podat’ navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.

Tato zmluva nadobtida ucinnost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na

§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

O nadobudnuti G¢innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Mesto

Nitra vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Nedelite'nou sucast’ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — dokumentacia

Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 3 — Rozpocet Diela

Tato zmluva je vyhotovend v styroch vyhotoveniach, z ktorych 3 st uréené pre

objednavatel'a a 1 pre zhotovitel’a.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadruja sahlas s jej obsahom a vyhlasuju, Ze ju

uzatvaraju slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

Objednavatel’: Zhotovitel

V Nitre diia ......cccevevenene V Skalici dia 26.06.2022

IZOMAY
YCH

Marek Hattas
priméator mesta Nitra
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