¢ 12022/0VaR

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*) na dielo — stavbu:

Objednavatel’:

sidlo:

Statutarny zastupca:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

( d’alej len ,, objednavatel*)

a

Zhotovitel’:

sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

( d’alej len ,,zhotovitel*)

»Parkovisko Na Horke 31-35¢

(dalej len ,,zmluva®)

MESTO NITRA

Stefanikova tr. 60, 950 06 Nitra
Marek Hattas, primator

00 308 307

202 110 2853

SK 202 110 2853

Slovenska sporitelna, a.s.
SK0409000000005028001139

LT development s.r.o.

Stummerova 1941/6, 95501 Topol'¢any
Lukas Podmanik - konatel

47330481

2023814771

SK2023814771

CSOB banka a.s.,

SK81 7500 0000 0040 3022 5495

CL I Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania podlimitnej zakazky na predmet:
,Parkovisko Na Horke 31-35“ uskuto¢nenej v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,,zdkon o verejnom

obstaravani®).

1. Vychodiskové udaje:
Nézov diela:

Miesto stavby:
Investor:

CL II Predmet zmluvy

Parkovisko Na Horke 31-35
(d’alej len ,,Dielo®),

ulica Na Horke, Nitra
mesto Nitra

2. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze V rozsahu dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy;
a za podmienok vyplyvajucich zo sutaznych podkladov a podmienok dohodnutych v tejto



zmluve zhotovi vo vlastnom mene a navlastni zodpovednost pre objednavatela
a odovzda objednavatel'ovi Dielo.

Objednavatel’ sa zavédzuje Dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve a poskytnit
zhotovitel'ovi pozadované spolupdsobenie.

Zhotovitel'ovi sa odporuca prezriet’ si miesto, kde sa ma Dielo realizovat’ pred zacatim
realizécie Diela a za tymto ucelom si od objednavatel’a vyziadat’ vSetky potrebné podklady
a informacie, ktoré suvisia s realizaciou Diela a zaroven je objednavatel povinny jemu
dostupné informéacie zhotovitel'ovi poskytnut’.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou
starostlivost'ou potrebné.

Predmet zmluvy musi byt spracovany v stilade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny
zakon*‘),zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (d’alej len ,,BOZP*, d’alej je nutné sa riadit’
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni,
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Zhotovitel’ sa zavidzuje pri
realizacii diela dodrziavat’ vyhlasku Ministerstva zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zdkona, vyhldsku Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost’ou pohybu
a orientéacie v platnom zneni a ustanovenia zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
platnom zneni.

CL III Kvalita Diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. II tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a
nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu, alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie
Diela.

Zhotovitel’ sa zavdazuje odovzdat’ Dielo podl'a ¢l. II ods. 1 tejto zmluvy, za podmienok

a Vv termine podl’a tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny dokladovat' kvalitu realizovanych prac, ato od zaciatku po

ukoncenie Diela najmi tymito dokumentami:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie,

b) potvrdenym porealizatnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od
dokumentécie — projekt skutocného vyhotovenia (3 x tla¢, 1x na CD nosici),

C) zapismi, protokolmi a osvedéeniami o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na
castiach diela zakrytych v Case ich realizéacie, protokolmi o sktuskach zmontovaného
zariadenia, protokolmi o vykonanych reviznych skaskach, v zmysle STN
a technickymi normami EU,

d) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych sktskach pouzitych materialov,

e) osvedceniami o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopiami zo stavebného dennika,



g) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

h) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

i) fotodokumentaciou z priebehu vystavby, najmé fotodokumentaciou zakryvanych Casti
pred ich zakrytim, na CD nosic¢i,

J)  geodetickym vytyCenim stavby, geodetickym porealizaénym zameranim stavby a
geometrickym planom, ak su potrebné.

Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné poruSenie tejto zmluvy.

CL 1V Cas plnenia

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit’ Dielo v stilade s harmonogramom prac, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

Zacatie prac: do 5 dni po protokolarnom odovzdani staveniska.
Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: najviac do 60 dni od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord by mohla branit’ alebo staZovat’ realizdciu Diela z dovodu
prediZenia ¢asu plnenia.

Omeskanie zhotovitela s plnenim pracovnych postupov v zmysle harmonogramu z
dovodov na strane zhotovitel'a 0 viac ako 5 pracovnych dni sa povazuje za podstatné
porusSenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dovodu
dojde k preruSeniu vykonavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlzuje o dobu
preruSenia vykondvania Diela. Dobu preruSenia a presny dovod prerusenia vykonavania
Diela potvrdi opravneny zastupca objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prediZzenia terminu realizicie Diela v pripade
objektivnych nepredvidatelnych skuto¢nosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujice vykon
prac, Zivelna pohroma) alebo na zédklade podnetu tretich 0osob (napr. orgény Statnej spravy)
formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykona v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani.

CL V Cena Diela

Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena dohodou zmluvnych
stran v stilade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach a predstavuje sumu:

Celkova cena Diela bez DPH: 78 000,00 EUR
DPH: 15 600,00 EUR

Celkova cena Diela vratane DPH: 93 600,00 EUR
(slovom: devit'desiattritisicSest’sto eur)

Podrobna $pecifikéacia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 3 — rozpocet Diela.



Cena dohodnuta ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy zahfiia vSetky prace a dodavky potrebné na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla
tejto zmluvy a podkladov z verejného obstaravania, a to najma:

a) odovzdanie Diela ako celku a v pozadovane;j kvalite,

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov stanovenych: v STN a technickych
norméch EU (vzt'ahujicich sa na Dielo alebo s Dielom suvisiacich); inych norméch a
technickych podmienkach, uvedenych v dokumentacii,

C) splnenie podmienok realizacie Diela,
d) dalsie naklady zhotovitel'a, ktoré mu vznikn pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.
Cena menej prac, t. j. cena prac, ktoré neboli realizované, bude z dohodnutej ceny diela
odpocitana. Zaviznym podkladom na ucely ocenenia menej prac bude rozpocet Diela
tvoriaci Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ nema narok na zvySenie ceny diela z titulu objavenia ¢innosti, prac a dodavok,
ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu, ale vyplyvaju z predlozenej dokumentacie a zhotovitel
ich vzhl'adom na svoje odborné znalosti a odbornu spdsobilost’ mal zahrnut’ do rozpoctu
Diela.
Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylicenie
pochybnosti sa mé za to, ze naviac prace su vylucne prace vopred nepredvidatel'né,
neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer a pritom nevyhnutné
pre riadne ukoncenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom prednost’
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast’ projektovej dokumentacie pred vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej Casti
projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer, sa buda realizovat a nésledne aj
fakturovat’ len po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykondvat’ iba na zéklade postupov vyplyvajucich zo vseobecne

zaviznych pravnych predpisov, a to najmé/nie vyluéne zdkona o verejnom obstaravani

a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného stihlasu objednévatela, ktory bude

vydany na zaklade predlozenej pisomnej cenovej ponuky zhotovitel’a tykajucej sa naviac

prac. Predlozena cenova ponuka zhotovitel'a tykajica sa naviac prac bude zostavend na
zaklade nasledovnych principov a bude obsahovat’:

- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré uz su ocenené v rozpocte Diela (Priloha ¢. 3),
budi ocenené v rovnakej vyske ako je uvedena v rozpocte Diela,

- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré nie si ocenené v rozpoéte Diela (Priloha ¢. 3),
budi ocenené maximalne vo vyske urcenej stavebnym softvérom CENKROS ak sa
strany nedohodnu na pouZiti iného softvéru,

- uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré¢ by v suvislosti s realizdciou naviac prac mohli
ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’alSie naviac naklady,

- vycislenie Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizdcia naviac prac mohla vyvolat
alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit'.

Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, ze sa jedna o
naviac prace. Stuhlas objednavatel’a s vykondvanim naviac prac podl'a tohto ¢lanku zmluvy
bude vyjadreny uzatvorenim dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve ako
formy akceptacie naviac prac zo strany objednavatel’a nie je zhotovitel’ opravneny naviac
prace vykonat’, ani fakturovat’. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena
stavebnému dozoru.

Naviac prace po ich schvaleni uzavrii zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktudlne

platnych pravidiel uvedenych v zékone o verejnom obstaravani. V pripade, ak naviac prace

pozadované objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom
harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac
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ako pét’ (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela
0 pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

C1. VI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy. Pravo fakturovat vznika zhotovitelovi az po pisomnom
protokolarnom odovzdani a prebrati celého Diela podl'a ¢lanku II ods. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel’ preberie Dielo az po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny zostavit' supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych v prilohe ¢. 3 — rozpocet Diela. K stupisu vykonanych prac a dodavok
sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma stpis vady, vrati ho
zhotovitel'ovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykonévat
vzdy do 5 pracovnych dni od ukonéenia diela. Podkladom pre vystavenie faktary bude
supis skutocne vykonanych prac a dodavok odsuhlasenych technickym dozorom
objednavatela a zaevidovanych v stavebnom denniku. Celkova fakturovana suma nesmie
presiahnut’ celkovi cenu Diela dohodnuti v €l. V ods. 1 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni od doru€enia objednavatelovi.

Faktra musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov a bude predkladana v dvoch vyhotoveniach. Ak
faktira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh k fakttre, bude
takato faktira zhotovitel'ovi vratena na opravu alebo doplnenie. Nova lehota splatnosti
zacne plynit odo dna dorucCenia opravenej alebo doplnenej faktiry. Zhotovitel'om
predlozend faktira na thradu musi d’alej obsahovat nalezitosti predpisané v zmysle zakona
€. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov a dolozku 0 zdkonnej povinnosti
prenesenia dafiovej povinnosti.

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny plnenia
alebo jej casti podla tejto zmluvy sa uplatituje prenos danovej povinnosti zo zhotovitel'a
(poskytovatel'a zdaniteI'ného plnenia) na objednavatel’a (prijemcu zdaniteI'ného plnenia)
v zmysle § 69 ods.12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni. Zhotovitel' je povinny vystavit’ faktaru podla tejto zmluvy na sumu bez DPH
s doloZkou: ,,Uplatiiuje sa prenesenie daniovej povinnosti na objednavatel’a v zmysle § 69
0ds.12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Uznanie faktiry objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitela.

V pripade zastavenia prac na diele z dovodov na strane objednavatel’a, vykonané prace
budil fakturované podla skutocne zdokladovanych nédkladov zo strany zhotovitela,
zaevidovanych v stavebnom denniku.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi faktiru po protokolarnom odovzdani a prevzati Casti
Diela resp. po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu vo vyske 5%
z fakturovanej ceny bez DPH c¢asti Diela ako zadrzné, ktoré bude zhotovitel'ovi uvol'nené
do 14 dni od uplynutia zaruc¢nej doby na celé Dielo, resp. po predloZeni bankovej zaruky.
Zadrzné bude sluzit' vyluéne na thradu ndkladov, ktoré vznikni objedndvatelovi
Vv suvislosti s tym, ze vady Diela alebo jeho ¢asti nebudu vcas a riadne odstranené zo strany
zhotovitela, resp. zhotovitel’ reklamované vady Diela alebo jeho ¢asti odmietne odstranit’.
Objednavatel je opravneny oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitel'ovi vznikna
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.



Cl. VII Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitela o termine odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi za i€elom realizacie Diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred planovanym
terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie zhotovitel'om bude
vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne a zapisom do stavebného
dennika. Neprevzatie staveniska zhotovitelom bude povazované za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitela.

Ak pracami na Diele buda dotknuté inzinierske siete, pri ¢innostiach v blizkosti tychto
inzinierskych sieti je potrebné sa riadit’ vyjadreniami dotknutych spravcov sieti. Vytycenie
vSetkych podzemnych IS (pred zacatim zemnych prac) si zabezpeci zhotovitel’ na svoje
naklady.

C1. VIII Povinnosti objednavatela

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi 1 vyhotovenie dokumentacie v papierovej forme a
vSetky potrebné rozhodnutia prisluSnych organov potrebné na zhotovenie Diela.
Objednavatel’ zvolava a riadi raz za mesiac a pripadne podl'a potreby kontrolny dei stavby,
z ktorého za ucasti poverenych zastupcov objednéavatela, projektanta a zhotovitela,
Technicky dozor investora vyhotovi zdznam, ktory doruci vSetkym ti¢astnikom.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebné¢ho dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel’ je prostrednictvom svojich zastupcov opravneny kontrolovat’ Dielo alebo
jeho casti v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ porusuje
svoje povinnosti mé pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela alebo jeho Casti a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZziadavkam
objednavatela, povazuje takéto konanie zhotovitel'a za podstatné porusenie zmluvy.
Technickym dozorom investora (d’alej len ,, TDI) J&: .ocoviiiiiieiiieiiseceeeeeen
Odborny autorsky dohl'ad bude vykonadvat™: ...........ccccooviviiiiieiiiennnnnn,

CI. IX Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel je povinny viest' od prvého dia odovzdania staveniska objednavatel'om az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.
Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spolo¢nom rokovani zmluvnych
stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za
ucelom priebeznej kontroly a uskutocnenia zapisov opravnenych osdéb zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ idaje o Casovom postupe prac, ich
akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu
prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezit¢ na postidenie prac
organmi S$tatnej spravy, popis uskutocnenia prac, informécie o dodadvke materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s uskuto¢novanim diela. Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje
opravneny stavbyveduci vzdy v deii, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti
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braniace ich vykonu, resp. je potrebné rieSit d’al§i postup prac. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Do stavebného dennika mézu robit
zaznamy iba osoby podl'a § 46d ods. 3 Stavebného zakona.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ aby bol Stavbyveduci pritomny na stavbe denne.
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om pocas zhotovovania
Diela a tykajuce sa Diela, v stilade s touto zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych
sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu sthlasi.

Ak pri zhotovovani Diela resp. jeho Casti dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo
Casti Diela, je zhotovitel povinny pisomne vyzvat oObjedndvatela na kontrolu
realizovaného Diela v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti zhotovitel' v zapise
oznami min. jeden pracovny den vopred predpokladant hodinu a den kontroly zakryvanych
prac resp. Casti Diela. Zo zakryvanych Casti sa bude vykonavat’ fotodokumentacia jednak
zhotovitel'om a jednak objednavatelom. V pracach sa bude pokracovat’ az po odsuhlaseni
objednavatel'om zastipenym TDI.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vady
veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela resp. jeho casti, ktoré mu dal
objednavatel’ pocas zhotovovania Diela, ak zhotovite mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu
vzniknu v suvislosti s preruSenim zhotovovania Diela pre nevhodnost’ objednavatel'ovych
pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci objednédvatel'a az do Casu, ked’
takuto nevhodnost’ mohol zistit'.

Ak zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste kde ma Dielo resp. jeho Cast’ zhotovit’ a ktoré
mu brania zhotovit' Dielo alebo jeho Cast’ riadne, je povinny ihned takéto prekazky
oznamit’ objedndvatelovi a projektantovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
objednavatel'ovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskuto¢ni v stlade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit Dielo resp. jeho Cast’ proti kradezi a posSkodeniu.
Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele aZz do ¢asu pisomného
odovzdania jednotlivych casti Diela objednavatel'ovi. Pocas realizacie jednotlivych cCasti
Diela zhotovitel' zabezpe¢i Cistotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu sposobent
pri vykone ¢innosti na dobu realizacie prac na Diela minimalne do vysky celkovej ceny
Diela. Na poziadanie objednavatel’a zhotovitel’ preukaze poistenie najneskor do 10 dni.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb v
priestore staveniska a ochrannej zone staveniska, vykona také bezpe¢nostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.). Akékol'vek
Skody a naroky poskodenych znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny zabezpec€it' na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na
ochranu zdravia pracovnikov zhotovitel'a resp. jeho subdodéavatel'ov v zmysle planu BOZP
vypracovanom koordinatorom bezpecnosti a predlozenom objednavatel'ovi najneskor do
odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatel'ov, ktori maji prisluSnu kvalifikdciu na vykonanie
tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ a riadit’ sa pokynmi koordinatora BOZP a zabezpecit', aby vSetci pracovnici
na stavbe boli riadne a preukazatelne zaskoleni v oblasti BOZP a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby VvV zmysle planu
BOZP. Akékol'vek skody a naroky poskodenych znasa zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne respektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky prac a zhotovit' jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi.
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Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ vSetky STN, vyhlasky a predpisy, ktoré sa tykaju sa
jednotlivych Casti Diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’
certifikat o preukdzani zhody platny aj pre EU. Zhotovitel je povinny dodrZiavat
podmienky Krajského pamiatkového tradu Nitra, objednavatel'a a podmienky vyplyvajice
z projektovej dokumentacie a stavebného povolenia.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poriadok na mieste realizacie jednotlivych casti Diela a
zabezpecit’ koordinaciu svojich pripadnych subdodévatel’'ov (ak ich vyuzije).

Zmena subdodavatela musi byt vopred pisomne oznamena objedndvatelovi, resp.
opravnenému zastupcovi objednavatel'a a musi byt objednavatelom pisomne schvalena.
Porusenie tejto oznamovacej povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Novy
subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, ak mu takato povinnost’ zékon uklada.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri realizacii jednotlivych casti Diela nepouzije materily,
prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené priemyselnymi alebo
autorskymi pravami, bez sthlasu opravnenych osob.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené
tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich osob. Akékol'vek skody a naroky poskodenych znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ orgdnom S$tatnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohl'adu (napr. Statny stavebny
dohl'ad, InSpektorat, zivotného prostredia, InSpektorat prace).

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' koordinatora dokumentécie, koordinatora bezpecnosti
prace a zaroven zaobstard vypracovanie planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vSetky naklady s
tym spojené su zahrnuté v celkovej cene Diela.

Zhotovitel pocas realizdcie stavby zabezpeci také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a zivotné prostredie a neddjde k sposobeniu §kod na
cudzom majetku a aby neprislo k ohrozeniu tretich 0sob.

Zhotovitel je povinny do 14 dni od €innosti zmluvy predlozit’ plan organizacie vystavby
s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zariadenia staveniska na schvalenie
objednavatel'ovi, v opacnom pripade to bude objednéavatel’ pokladat’ za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zGcastnit’ sa 1x za mesiac aV pripade potreby aj CastejSie
kontrolného dna stavby na zaklade pozvanky objednévatel’a.

Zhotovitel' je povinny na viditeI'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢nu
tabul'u s identifikaénymi udajmi o stavbe v zmysle Stavebného zakona podla pokynov
objednavaterla.

Nesplnenie povinnosti podl'a tohto ¢l. IX zmluvy sa povazuje za podstatné porusSenie
zmluvy zo strany zhotovitela.

Cl. X Odovzdanie a prevzatie Diela

Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a vcas splni zhotovitel' protokolarnym odovzdanim
jednotlivych Casti Diela objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov.

Ak vseobecne zavizné pravne predpisy, STN, technické normy EU alebo RPD uréuju
vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi tspeSné vykonanie
takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu jednotlivych casti Diela.



Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit’® objedndvatel'ovi pisomne
najmenej 10 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej ¢asti Diela je zhotovitel’ povinny pripravit’ doklady
v zmysle ¢l. IIT ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je
to uvedené v Cl. III ods. 3 tejto zmluvy mé Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati casti Diela odovzdat’ ¢ast’ Diela vycistent
od zvy$nych materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie ¢asti Diela
tak, aby bolo mozné ¢ast’ Diela riadne prevziat’ a nasledne riadne zhotovent ¢ast’ Diela
uzivat’.

Ak pri preberani Casti Diela objednavatel zisti, ze tato ma vady, Cast’ Diela neprevezme a
spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel’ ma povinnost’ odovzdat’ tuto ¢ast’ Diela po odstraneni tychto vad a objednavatel’
ma povinnost’ ¢ast’ Diela bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni ¢asti Diela zhotovitel'om je pisomny protokol o odovzdani a prevzati
Casti Diela, ktorym zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie ¢asti Diela bez vad a
nedorobkov.

Po ukonceni poslednej ¢asti Diela spiSu zmluvné strany odovzdévaci a preberaci protokol
na celé Dielo.

Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko do 5 dni po podpisani preberacieho protokolu
na celé Dielo. V pripade omeskania s vypratanim staveniska méa objednavatel’ pravo na
zmluvnua pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za Dielo bez DPH za kazdy deni omeskania.

Cl. XI Zodpovednost za vady a ziruka za kvalitu Diela

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo bude vyhotovené v stilade s ustanovenim ¢l. II a III

tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela podla ¢l. 111 ods. 3 tejto zmluvy

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov,
alebo je Dielo zat'azené inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli preukdzatene sposobené dodrziavanim

nevhodnych pokynov vydanych objednavatel'om, resp. pouzitim nevhodnych podkladov

alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej

starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil

objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval. V pripade odstrdnenia takychto vad

zhotovitel'om uhradi objednavatel’ naklady vynalozené na ich odstranenie.

Za skryté¢ vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela,

zhotovitel’ zodpoveda pocas zaru¢nej doby.

Zaru¢na doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruc¢na

lehota zacina plynit’ dilom protokoldrneho odovzdania celého Diela zhotovitelom a

prevzatia Diela objednavatelom. Zaru¢na lehota neplynie v Case, kedy objednévatel

nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. Zaruka sa nevztahuje na

vady sposobené neodbornym zasahom zo strany objednavatela alebo tretej osoby.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude pocas zaru€nej lehoty sposobilé na pouZzitie na

dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
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Objednéavatel’ sa zavizuje uplatnit’ reklamaciu vady Diela bezodkladne po jej zisteni v
pisomnej forme. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamécia podana e-
mailom alebo listovou zésielkou prostrednictvom posty.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstraiiovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie ods. 7 tohto ¢lanku zmluvy a odstranit’ vady bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad do 3
pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamécie. Objednéavatel pisomne schvali
odhadovany cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s
prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad. Ak zhotovitel’ neodstrani vady Diela v
objednavatel'om schvalenej lehote, objednavatel’ ma narok na zniZenie ceny Diela alebo
jeho casti. Na naroky objednavatela z vad diela sa vzt'ahuju primerane ustanovenia
Obchodného zakonnika.

O odstraneni vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo
uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, ze budu v priebehu realizacie Diela zistené také vady, ktoré budi mat’ za
nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa
to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ ma ndrok na zl'avu z dohodnutej ceny
Diela resp. jednotlivych casti vo vyske 10% alebo odstipit’ od zmluvy. Tymto ustanovenim
nie je dotknuté pravo objednédvatel'a na nahradu Skody.

C1. XII Zmluvné pokuty a nahrada $kody

V pripade, Ze zhotovitel’.

a) nedoda Dielo v rozsahu podrla ¢l. II a Il tejto zmluvy a v termine podl'a ¢l. IV ods. 1
zmluvy, alebo

b) neprevezme stavenisko v lehote podl'a ¢l. VII ods. 1 tejto zmluvy,

objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny za Dielo bez

DPH denne do 14. diia omeskania a vo vyske 0,2% z celkovej ceny za Dielo bez DPH

denne pocnuc 15. dhom omeskania. Po¢nic 15. dilom omeskania vnika stcasne

objednéavatel'ovi pravo odstupit’ od zmluvy.

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou faktiry ma zhotovitel pravo na trok

z omeskania vo vyske 0,02% z dlZnej sumy za kazdy zacaty deit omeskania, ktora sa od

15. dila omeskania vratane zvySuje na 0,1% z dlZznej sumy za kazdy zacaty deni omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad Diela podla ¢l. XI ods. 8

zmluvy, je objednéavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy deni omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov

tohto ¢lanku zmluvy budl uplatnené vystavenim samostatnych faktar stranou opravnenou

so splatnost'ou 14 dni od ich vystavenia.

CL. XIII Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v
stlade s § 345 Obchodného zédkonnika v zneni neskorSich predpisov za podstatné porusenie
zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstlpit, pokial’ to pisomne ozndmi druhej
zmluvnej strane doporucenym listom alebo elektronicky so zaru€enym podpisom do
elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstupenie od zmluvy je ucinné diiom
dorucenia oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
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Ak ide o nepodstatné porusenie, moze druha zmluvna strana podl'a § 346 Obchodného

zakonnika v zneni neskor$ich predpisov odstipit’ od zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je

Vv omeskani so splnenim svojej povinnosti, nesplni svoju povinnost ani v dodatoc¢ne;j

primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktord je v omeskani,

vyhlési, ze svoj zaviazok nesplni, m6ze druhé strana od zmluvy odstupit’ bez poskytnutia
dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Objednavatel’ je opravneny odstapit od zmluvy Vv pripade podstatného porusenia tejto

zmluvy zo strany zhotovitel'a. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto

zmluvy, ak zhotovitel’:

a) bude v omeskani s terminom plnenia dohodnutym v ¢l. IV zmluvy o viac ako 15 dni,

b) bude preukazatelne vykonavat' dielo vadne, tzn. vrozpore s podmienkami

dohodnutymi v tejto zmluve. Ide otaké vady diela, na ktoré bol zhotovitel
objednavatel'om v priebehu realizacie diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote na to urcenej,

C) Vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat’ dielo alebo inak prejavuje

svoj umysel nepokracovat’ v plneni predmetu zmluvy,

d) bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie prava a zavizky

vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) ostatné pripady uvedené v tejto zmluve.
Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit’ v pripade, ze objednavatel' preukazatel'ne
odmietne poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, ktoré podstatnym spdsobom znemoziuju zhotovitelovi plnit podmienky tejto
zmluvy. Tieto okolnosti je zhotovitel’ povinny podrobne dokladovat’ a $pecifikovat’.
Objednavatel’ moze odstlpit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost’ byt zapisany v tomto
registri zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. Objednavatel modZe odstupit od zmluvy uzavretej so
zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodéavatel’ bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonnl povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov.

Odstupenim od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov

na nahradu §kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov

vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy.

Pri vysporiadani pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast’ Diela zhotoveného do odstpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
koneCnou faktirou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od
odstupenia od zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy,

C) zmluvné strany si vysporiadaju vSetky zavizky v zmysle tejto zmluvy po ich
vzdjomnom odsthlaseni, a to najneskér do 14 dni od dorucenia konec¢nej faktury
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi podrobnil spravu o diele a vSetku

dokumentéciu vratane zarucnych listov a dokladov sltiZiacich na vyhodnotenie stavu Diela.

Ak zhotovitel' neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohladavok z titulu

odstipenia od zmluvy, alebo neodovzda podrobni spravu a vSetku dokumenticiu,

objednévatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok
sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.
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CL XIV Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky skody, ktoré vznikni objednévatelovi v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy. V pripade vzniku Skody
poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma
druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou maximalnej celkovej ceny Diela podla ¢l. V ods. 1
tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania
do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo Sskody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
Diela znasa zhotovitel’, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela zhotovitelom a
prevzatia Diela objednavatel'om.

Cl. XV Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutarnymi

zastupcami zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam

a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informacii) v platnom zneni

a) Mesto Nitra zverejni v Centralnom registri zmluv, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podl'a pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dna jej uzatvorenia,
moze ucastnik zmluvy podat’ ndvrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.

Tato zmluva nadobtida u¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na

§ 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika).

O nadobudnuti u¢innosti zmluvy svedci pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Mesto

Nitra vyda ucastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

NedeliteI'nou sucast'ou zmluvy si:

Priloha ¢. 1 — dokumentécia

Priloha €. 2 — Harmonogram prac

Priloha €. 3 — Rozpocet Diela

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych 3 st urCené pre

objednéavatela a 1 pre zhotovitela.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadruju sthlas s jej obsahom a vyhlasuju, Ze ju

uzatvaraju slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.
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Objednavatel”:

V Nitre dfia ......oueeeeeeeennee..

Marek Hattas
primator mesta Nitra

Zhotovitel’

V Topol'Cany dia 23.06.2022

1.0,

1€0: 47330481  IC DPH: SK2023814771

Lukas Podmanik
konatel’ spolo¢nosti
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