
2107

Mesto Košice, Oprava komunikácií v meste Košice -
dodávateľský úver časť II,

oprava komunikácie Americká trieda a Magnezitárska ul.

Ing. Ľubomír Chromý
Ing. Marek Balko

Ing. Marek Balko
Ing. Ľubomír Chromý

Ing. Lenka Mandulová

Technická správa
1

SO 01 Americká trieda

AutoCAD SHX Text
Riaditeľ:

AutoCAD SHX Text
Zákazkové číslo:

AutoCAD SHX Text
Dátum:

AutoCAD SHX Text
Stupeň - účel:

AutoCAD SHX Text
Žriedlová č. 1, 040 01 KOŠICE

AutoCAD SHX Text
DSPRS

AutoCAD SHX Text
Zodpovedný projektant časti:

AutoCAD SHX Text
Zodpovedný projektant stavby:

AutoCAD SHX Text
Súprava:

AutoCAD SHX Text
02/2022

AutoCAD SHX Text
Ing. Ján Tóth

AutoCAD SHX Text
Stavba:

AutoCAD SHX Text
Miesto stavby:

AutoCAD SHX Text
Okres:

AutoCAD SHX Text
Investor - stavebník:

AutoCAD SHX Text
Kontroloval:

AutoCAD SHX Text
Košice

AutoCAD SHX Text
TR.SNP 48/A

AutoCAD SHX Text
040 11 Košice

AutoCAD SHX Text
Mesto Košice

AutoCAD SHX Text
Navrhol, vypracoval:

AutoCAD SHX Text
Košice - MČ. Sídlisko Ťahanovce

AutoCAD SHX Text
Časť:

AutoCAD SHX Text
Príloha:

AutoCAD SHX Text
Názov prílohy:

AutoCAD SHX Text
Mierka:

AutoCAD SHX Text
Súprava:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
SO:



 



Oprava komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II,  
oprava komunikácie Americká trieda a Magnezitárska ul. 

DSPRS SUDOP Košice, a.s. 

 

Technická správa 1 

 

SO 01 Americká trieda 

1. Identifikačné údaje 

Stavba: Mesto Košice, Oprava komunikácií v meste Košice - dodávateľský 
úver časť II, oprava komunikácie Americká trieda a Magnezitárska ul. 

Miesto stavby:  Sídlisko Ťahanovce 

Katastrálne územie:  Ťahanovce 

Okres:    Košice I 

Kraj:    Košický 

Stavebník:   Mesto Košice  
                   Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice 

Spracovateľ dokumentácie: SUDOP Košice, a.s. 
    Žriedlová 1, 040 01 Košice 

Zodp. projektant stavby: Ing. Ľubomír Chromý 

Zodp. projektant objektu: Ing. Marek Balko 

Stupeň PD:   DSPRS 

 
2. Predmet riešenia 

Objekt rieši úpravu asfaltového krytu vozovky a obrubníkov na hlavnej tepne sídliska 
Ťahanovce – Americkej triede. 

 
3. Prehľad použitých podkladov 

• Zadanie investora 
• Geodetické zameranie v súradnicovom systéme S-JTSK (v realizácii JTSK), výškovom systéme 

Balt p.v. 
• Prieskumy na mieste stavby 

 
4. Platné normy               

STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic 
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií 
STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy 
STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány 
STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 
STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky 
TP 012 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných 

komunikáciách (TP 04/2005) 
TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie 

pracovných miest 
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o znení a doplnení 

niektorých zákonov 
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5. Umiestnenie stavby 

Stavba sa nachádza v meste Košice na sídlisku Ťahanovce – umiestnenie je zrejmé z výkresovej 
prílohy č.2. 
6. Prieskumy 

V rámci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujúceho stavu predmetnej lokality 
v súradnicovom systéme S-JTSK (v realizácii JTSK). Okrem toho boli vykonané tieto prieskumy: 
miestne šetrenia projektantom a zistenie súčasného stavu. 

 
7. Technické riešenie 

7.1 Existujúci stav 

V súčasnosti sa na danom mieste nachádza existujúca miestna komunikácia s asfaltovým 
krytom, smerovo rozdelená stredovým deliacim pásom, lemovaná chodníkom taktiež s asfaltovým 
krytom.  

Začiatok úpravy komunikácie je v mieste napojenia na miestnu komunikáciu vedúcu do 
dediny Ťahanovce (Ťahanovská) a pokračuje v smere na centrum mesta Košice kde sa napája na 
Prešovskú cestu. Americká trieda slúži na začiatku riešeného úseku komunikácie ako obratisko 
autobusov mestskej hromadnej dopravy, ktoré slúži taktiež na výstup a nástup cestujúcich. 

Technický stav obrusnej vrstvy krytu vozovky je nevyhovujúci, na mnohých miestach 
vykazuje povrchové nerovnosti, výtlky a vady. Taktiež na niektorých miestach chýbajú obrubníky 
alebo sú rozpadnuté. 

7.2 Nový stav 

Na celom riešenom úseku komunikácie sa navrhuje odfrézovať asfaltovú obrusnú vrstvu 
v hrúbke 50mm. 

Všetky cestné obrubníky na riešených úsekoch Americkej triedy (úseky sú zrejmé 
z výkresovej prílohy č. 2) sa odstránia a nahradia za nové cestné obrubníky (s prevýšením cca 
120mm / resp. prispôsobiť výške priľahlého chodníka (detail na výkresovej prílohe č. 2).  

Všetky miesta napojení chodníkov na riešenú komunikáciu sa upravia bezbariérovo, znížením  
obrubníka na výšku 20mm nad povrchom komunikácie. Dĺžka bezbariérovej úpravy je premenlivá 
v závislosti na šírke chodníka (viď výkresová príloha č. 2), pričom výškový nábeh (prechodový 
obrubník) má dĺžku 1,00m.  

V mieste styku obrubníka s chodníkom a zastávkami, kde je buď zámková dlažba alebo asfalt, 
bude potrebné riešiť úpravu týchto spevnených povrchov cca 0,3 m od obrubníkov. Zámková 
dlažba sa vyberie a po osadení obrubníka sa vráti naspäť. Existujúci asfaltový povrch sa zareže vo 
vzdialenosti 0,3m od okraja obrubníka diamantovým kotúčom na hrúbku cca 50mm. Asfaltový 
povrch sa odstráni a po úprave sa pokryje vyrezaná časť novým asfaltovým krytom. Pás betónových 
dlaždíc, tvoriaci chodník sa vyberie a po osadení obrubníkov sa betónové dlaždice osadia na 
pôvodné miesto.  

Smerové, výškové a šírkové usporiadanie komunikácie ostáva nezmenené, priečny sklon sa 
zachováva. 
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Skladby navrhovaných úprav: 
Komunikácia 

 
asfaltový betón  AC 11 O; CA 50/70; II; STN EN 13108-1       50 mm 
postrek spojovací PS-E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
asfaltový betón  AC 16 L; CA 50/70; II; STN EN 13108-1       50 mm (uvažované iba  
          lokálne pre 10% plochy)  
postrek spojovací PS-E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129   (uvažované iba lokálne) 
______________________________________________________________________________________ 
SUMA              50 mm (100mm lokálne) 

 
Úprava asfaltovej spevnenej plochy 

 

asfaltový betón AC 11 O; CA 50/70; II; STN EN 13108-1      50 mm 
postrek spojovací PS-E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
_______________________________________________________________________________ 
SUMA              50 mm 
 

Úprava spevnených plôch 
 
Úprava asfaltových plôch – v šírke 0,3 m  
Úprava plôch zo zámkovej dlažby – v šírke 0,3 m. hrúbka 0,06 m 
Úprava na styku s betónovými dlaždicami – v šírke 0,5 m – Na úpravu použité vybraté 

dlaždice 
 

Trvalé zvislé dopravné značenie 
Zvislé dopravné značenie ostáva pôvodné. 

 
Trvalé vodorovné dopravné značenie 

Umiestnenie a typ značenia je zrejmý z výkresovej prílohy č.2. 
Uvažuje sa preznačiť celý úsek s novým asfaltovým krytom. 
Realizované bude nástrekom bielej farby (okrem VDZ 621 – žltou) s balotinovou úpravou. 

 
Použité VDZ: 

601-51-H - Pozdĺžna súvislá čiara  
601-60-T - Pozdĺžna súvislá čiara    
602-55-H-1,5/1,5 - Pozdĺžna prerušovaná čiara    
602-60-T-3/6 - Pozdĺžna prerušovaná čiara  
602-76-T3/3  - Pozdĺžna prerušovaná čiara    
610-50 - Priechod pre chodcov              
621-60 - Cikcak čiara  
630 - Smerová šípka    
630-10 - Smerová šípka (doľava)      
630-12 - Smerová šípka (doľava)    
630-22 - Smerová šípka (doprava a priamo)    
630-20 - Smerová šípka (doprava)     
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630-30 - Smerová šípka (priamo)     
631-20 - Predbežná šípka (doprava)     
650-50 - Nápis BUS        

 
Dočasné dopravné značenie 

Umiestnenie a počet prenosných DZ navrhnutý v zmysle TP 69 je zrejmý z výkresových 
príloh 4.1 – 4.5. 

Dočasné ZDZ sa umiestňujú na pravom okraji PK, pri viacerých pruhoch v jednom smere 
obojstranne. ZDZ sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky. 

Zvislé prenosné DZ na ceste musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných 
podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu, 
posunutiu, padnutiu a pod. Zvislé prenosné DZ, ani ich nosné konštrukcie nesmú zasahovať do 
dopravného priestoru cesty. Umiestňujú sa približne kolmo na smer premávky. 

Zvislé prenosné DZ sú veľkosti 2, trieda retroreflexie RA2  podľa STN EN 12899-1.  

Bočné umiestnenie – vzdialenosť bližšieho okraja zvislej prenosnej DZ od okraja jazdného 
alebo dočasného jazdného pruhu je 0,300 m – 2,000 m.  

Výškové umiestnenie – výška spodného okraja najnižšej zvislej prenosnej DZ od úrovne 
vozovky je spravidla 1,000 m, výnimočne 0,600 m. V obciach a v miestach v dotyku s pešou a 
cyklistickou dopravou je výška spodného okraja dočasnej značky, alebo tabule od úrovne vozovky, 
alebo chodníka min. 2,0 m a v miestach mimo obce je táto hodnota 1,2 m. 

Dočasné ZDZ je zakázané umiestňovať na podstavec, ktorý môže ohroziť bezpečnosť a 
plynulosť CP, napríklad sa nesmú používať betónové prefabrikáty alebo pneumatiky vyplnené 
betónom. Dočasné ZDZ v priestore pracoviska na ceste smú byť umiestnené na vozovke, ak 
nezasahujú do premávkového priestoru vymedzeného (dočasným) vodorovným značením a/alebo 
vodiacimi dopravnými zariadeniami. Za účelom včasnej rozoznateľnosti sa na stĺpik každej 
dočasnej značky umiestnenej na vozovke umiestni vodiaca doska o rozmere aspoň 500 x 125 mm. 
ZDZ možno upevniť na spoločnom stĺpiku či obdobnej nosnej konštrukcií. 

 
Zvislé prenosné DZ musí spĺňať všetky platné právne a technické predpisy. Vyrobené a 

osadené musí byť v zmysle Vyhlášky MV SR 30/2020 Z z., STN 01 8020: 2000  Dopravné značky na 
pozemných komunikáciách, Z1:2003 a Z2: 2005, TP 012 Použitie zvislých a vodorovných DZ na 
pozemných komunikáciách a ostatných technických noriem a predpisov uvedených v tomto TP. 

DZ musí byť po celé obdobie funkčné, správne aplikované, umiestnené v bezpečnej 
vzdialenosti kolmo na smer jazdy vozidiel, tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas  zreteľne videli. 
Nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote.  

Zvislé prenosné DZ a dopravné zariadenia, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, prekážky, 
uzávierky a obchádzky musia byť odstránené ihneď po tom, čo stratia svoje opodstatnenie. 
 

8. Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

8.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Postup výstavby si zvolí realizátor stavby. 
Tento projekt uvažuje s rozdelením realizácie na 5 etáp – viď dočasné dopravné značenie 4.1 

– 4.5. 
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Počas realizácie 1., 2. a 3. etapy výmeny krytu je potrebné zabezpečiť v koordinácii s DPMK 
otáčanie autobusov na prepichu pred konečnou zastávkou Madridská.  

Taktiež je potrebné počas 1. a  5. etapy obnovy krytu zabezpečiť obsluhu zastávok autobusov, 
napr. realizáciou po častiach alebo dočasným presunutím polohy zastávky.  

8.2 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Počas prevádzky objektu je správca objektu povinný vykonávať pravidelné prehliadky a 
údržbu objektu podľa príslušných predpisov.  

8.3 Ochrana životného prostredia 

Realizácia projektu prinesie negatívne aj pozitívne vplyvy na životné prostredie. Negatívne 
vplyvy budú mať dočasný charakter a sú spojené s vlastnou stavebnou činnosťou. Sú 
reprezentované hlavne: 

 - lokálnym zvýšením hluku a prašnosti zo stavebnej mechanizácie, 
 - dopravné obmedzenia na cestách 
 - zaťaženie prostredia prítomnosťou stavebnej techniky a nákladných automobilov 
 - zvýšenie vibrácií zo stavebnej činnosti 
Pozitívne vplyvy sa prejavia až po skončení výstavby a sú reprezentované použitím nových 

konštrukcií a materiálov, ktoré majú za následok skvalitnenie prejazdu vozidiel po komunikácie, 
zníženie hlučnosti a bezpečnosť chodcov. 

8.4 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi 

Nakladanie so vzniknutými odpadmi materiálmi sa bude riadiť platnými predpismi pre oblasť 
odpadového hospodárstva. Bilancia predpokladaných množstiev odpadov, ktoré budú 
vyprodukované počas stavebných prác je zrejmá z prílohy č.2 tejto technickej správy. 

8.5 Bezpečnostné požiadavky 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby preškolením a poučením pracovníkov stavby.  

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky 
prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť.  

Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky BOZP, vyplývajúce zo zákona NR SR 124/2006 o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä povinnosť 
zamestnávateľa, zástupcov zamestnancov, komisie BOZP, bezpečnosť technickej služby, závodnej 
zdravotnej služby a povinnosti a práva zamestnancov.  

Všetci pracovníci zadelení do pracovného procesu musia byť poučení o príslušných 
bezpečnostných predpisoch včítane preskúšania. Na strojnom zariadení môžu pracovať len 
kvalifikovaní pracovníci. V prevádzke musia byť označené nebezpečné priestory a miesta možného 
zdroja úrazov aj farebným označením a výrazným písomným upozornením resp. značkami 
a pracovníci musia rešpektovať vyhlášku o bezpečnosti na stavbách 147/2013.  

 

V Košiciach, 02/2022 
Vypracoval: Ing. Lenka Mandulová 
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Prílohy: 
Príloha č.1  Rozhodujúce ukazovatele objektu 
Príloha č.2  Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
 
 
Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele objektu 
 

Poradové 

 číslo 
Názov materiálu 

Merná 

jednotka 
Množstvo 

1. 
Frézovanie asfaltového krytu komunikácie 
(hr. 50mm) 

m2 15 535 

2. Odstránenie obrubníkov m 3 207 

3.  Zarezanie kotúčom (hr. 50mm) m 134 

4. Cestný obrubník so skosením m 3 149 

5. Obrubník prechodový (ľavý) m 12 

6. Obrubník prechodový (pravý) m 12 

7. Obrubník cestný nábehový m 34 

8. Úprava pri ľahlého terénu m2 962 

9. Úprava spevneného asfaltového povrchu m2 40 

10. 
Úprava spevneného povrchu zo zámkovej  
dlažby 

m2 24 

11. Úprava spevneného betónového povrchu  m2 91 

12. Asfaltový kryt vozovky (hr. 50mm) m2 15 535 

13. VDZ – podľa výkresovej prí lohy č.2.1   

14. DDZ – podľa výkresových príloh 4.1 – 4.5   

 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
 

Katalógové 

číslo 
Názov druhu odpadu Kategória 

Merná 

jednotka 
Množstvo 

17 01 01 Betón  O t 465,015  

17 03 02 
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené  
v 17 03 01 

O t 2 174,223 

O - Ostatný odpad 
N - Nebezpečný odpad 
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