MK/A/2022/16586
Vysvetlenie sut’aznych podkladov ¢. 3

Nézov zékazky: RozSirenie kapacit MS Oitepova 1, Kosice

Na zéklade dorucenej ziadosti o vysvetlenie sutaznych podkladov predkladd verejny
obstaravatel nasledovné stanovisko:

Otazka €. 1:
Ma verejny obstaravatel’ podpisani zmluvu o poskytnuti NFP?

Odpoved’:

Zmluva o poskytnuti nenavratného financného prispevku pre projekt s ndzvom ,, RozSirenie
kapacit MS Ostepova 1, Kosice“ bola podpisana dna 30.06.2022 a je zverejnend v Centralnom
registri zmluv pristupna na linku: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6652942/ .

Otazka €. 2:

K bodu 2.6.7. navrhu zmluvy o dielo podl'a navrhovaného znenia konecny termin pre
dokoncenie diela je 31.8.2023. Nedodrzanie tohto terminu moze predstavovat’ priamu Skodu
objednavatela titulom obmedzenia financovania diela z prostriedkov NFP. Podl'a bodu 2.6.1.
navrhu zmluvy je lehota plnenia 10 mesiacov odo dita nadobudnutia ¢innosti Zmluvy. Podl'a
bodu 3.6.1. navrhu nadobudnutie u¢innosti Zmluvy je podmienené splnenim odkladacich
podmienok. Ziadame verejného obstaravatel'a o vysvetlenie znenia bodu z hl'adiska
zodpovednosti Zhotovitel’a pre pripad, ak zmluva nenadobudne ¢innost’ najneskor pred
31.10.2022, t.j. Zhotovitel nebude mat’ k dispozicii lehotu 10 mesiacov do 31.8.2023.
Zhotovitel nemo6Ze niest’ zodpovednost’ v takomto pripade (rovnako tak, pokial’ d§jde pocas
zhotovovania diela k prekdzkam, nezavisle od konania zhotovitel’a napr. situacia podl'a bodu
2.9.11., ktord mdze sposobit’ nemoznost’ plnenia do 31.8.2023). Navrhované znenie spdsobuje
nejasnost’ podmienok zmluvy a zarovefi neistotu na strane zhotovitel'a. Ziadame o
vysvetlenie.

Odpoved
Ak zmluva o dielo nenadobudne uicinnost tak, aby mohla byt dodrzand lehota plnenia v zmysle

bodu 2.6.1, zhotovitel’ nebude niest zodpovednost za pripadnii Skodu.

Otazka €. 3:

Ziadame verejného obstaravatel'a o vysvetlenie, ¢i si materialy, vyrobky, prace, rozmery a
mnozstva definované v dodanych podkladoch obstardvania vo vykaze vymer v stlade s
projektovou dokumentéciou a zaroveinl v sulade so skutocnost’ou.

Odpoved’:
Projektova dokumentacia bola spracovand odborne sposobilymi osobami. Uchadzac sa pri

spracovani ponuky ma dokladne oboznamit s projektovou dokumentdciu, vvkazom vymer a
ostatnou dokumentdciou, zdrovenn md uchddzac moznost obhliadky miesta vykonania
stavebnych prdac. V pripade, ak uchddzacé s vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti
identifikuje nejasnosti, nezrovnalosti alebo chyby dokumentdcie, moze v priebehu verejného
obstaravania poZiadat o ich vysvetlenie.


https://www.crz.gov.sk/zmluva/6652942/

Otazka ¢. 4:
Na ucely stavebno-montdzneho poistenia v zmysle navrhu zmluvy o dielo bod 3.10.2 sa
zmluvnou cenou mysli zmluvna cena bez DPH alebo zmluvna cena s DPH?

Odpoved’:
Zmluvnou cenou sa mysli cena s DPH.

Otazka €. 5:
V zmysle navrhu zmluvy o dielo bod 3.11.3 bod a) a b) ma byt bankové zaruka zriadena vo
vyske 5% zo zmluvnej ceny. Zmluvnou cenou sa mysli cena bez DPH alebo cena s DPH?

Odpoved

Zmluvnou cenou sa mysli cena s DPH.

Otazka €. 6:

V zmysle sutaznych podkladov ¢ast’ A bod 29 v zmysle § 41 ods. 1 pism. a) zdkona verejny
obstaravatel’ nepozaduje od uchadzaca predlozenie zoznamu znamych subdodéavatel'ov v
ponuke. Preo potom verejny obstaravatel’ v Prilohe ¢. 8 sit'aznych podkladov, Vyhlésenie,
ktoré ma byt sti¢ast’ou ponuky uchadzaca pozaduje informacie o subdodavatel'och?

Odpoved’:
Verejny obstaravatel nepozaduje do ponuky predlozenie informdacii o subdodavateloch a

predklada opravenu Prilohu ¢. 8 - Vyhldsenie k podmienkam verejného obstaravania.
Uchddzac do ponuky predlozi Prilohu ¢. 8 v zmysle tohto vysvetlenia.

Otazka ¢. 7:

K bodu 3.1.5. navrhu zmluvy o dielo v spojeni so znenim bodov 2.5.3. a 3.1.7. z navrhu
zmluvy, ktory sice pocita s ¢iastkovou fakturaciou prac na diele, nie je Specifikovany vznik
naroku zhotovitel'a na vystavenie Ciastkovej faktlry (napr. za mesacné, pripadne iné obdobie,
alebo podla percenta finanéného plnenia zmluvy). Znenie bodu 2.5.3. Zhotovitel’ vyhotovi
»oceneny supis vykonanych plneni®, avSak nie je stanovené blizsie, za aké obdobie.
Navrhujeme doplnenie znenia bodu o podmienku, ktora upravi narok zhotovitel’a pre
vyhotovenie Ciastkovej fakturacie napr. v zneni:

"3.1.5. Zhotovitel’ je opravneny si uplatiovat’ na thradu a Objednévatel’ je povinny uhradit’
len Dozorom Objednavatela potvrdené prace na zaklade Dozorom Objedndvatel’a
potvrdenych ocenenych supisov vykonanych plneni podl'a bodu 2.5.3 tejto Zmluvy na
mesacnej baze."

Odpoved’:
Verejny obstardvatel trva na povodnom zneni uvedenych bodov zmluvy o dielo, ktoré

nevylucuju ciastkovu fakturdciu.



Otazka ¢. 8:

K bodu 3.3.1. ndvrhu zmluvy o dielo navrhujeme zmenu a doplnenie znenia pri podmienkach
zéaruky za dielo v zneni:

3.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo, bude mat’ pocas Zaruc¢nej doby vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Ze
bude spdsobilé na riadne pouzivanie na tcel, na ktory je uréené. Zaru¢na doba na Dielo (resp.
jeho samostatne odovzdavanu Cast’) zacina plynut diiom podpisu prislusného Preberacieho
protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trva na stavebné Casti diela az do uplynutia
Sest'desiat (60) mesiacov po podpise Protokolu o uplnom vyhotoveni Diela (d’alej aj ako
,Zarucna doba“); Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitel'om na predmetnu stavbu,
ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zarucné doby sa vzt'ahuje zaru¢na doba garantovana
vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych
zaru¢na doba je kratSia predlozi zhotovitel’ objednédvatel'ovi pri odovzdani a preberani stavby
na samostatnom supise. Ak je v Poziadavkach Objednavatel’a pre niektoré vybrané Casti
tvoriace Dielo osobitne uvedena dlhsia zaru¢na doba, ma prednost’ osobitna uprava podl'a
Poziadaviek Objednavatela."

Odpoved’:

Verejny obstardvatel trva na pévodnom zneni uvedeného bodu zmluvy o dielo.

Otazka €. 9:
K bodu 3.5.1. ndvrhu zmluvy o dielo pre odstranenie nejasnosti pri podmienkach pod pism. a)
az ¢) navrhu zmluvy navrhujeme doplnenie o subjektivnu zodpovednost’ zhotovitel’a v zneni:

3.5.1. V pripade, Ze nastane niektora z niz§ie uvedenych okolnosti ma Objednavatel’ na
zéklade faktiry narok pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie a Zhotovitel’ je v pripade
uplatnenia takého naroku zo strany Objednavatel’a povinny Objednéavatel'ovi zaplatit’
nasledovné zmluvné pokuty (pre vylucenie pochybnosti, pre kazdy pripad, kedy nastane
akakol'vek z niZSie uvedenych okolnosti, t. j. kedykol'vek aj opakovane):

a) v pripade omeskania Zhotovitel'a s vykonanim Diela, z dovodov na jeho strane v Lehote
plnenia podl'a bodu 2.6.1 tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny, a to za kazdy aj zaCaty deii omeskania;

b) v pripade omeskania Zhotovitel'a s vykonanim ktoréhokol'vek plnenia v prislusnej lehote v
zmysle Harmonogramu prac [okrem plnenia podla pism. a) vyssie], , z dovodov na jeho
strane, ma Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR, a to za
kazdy d’alsi aj zacaty dent omeskania po uplynuti stivislej doby 7 dni omeSkania;

¢) v pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela podl'a bodu 2.11.10 tejto
Zmluvy, z dovodov na jeho strane, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny, a to za kazdy aj zaCaty dent omeskania; pocnuc 31. dilom
omeskania sa zmluvna pokuta zvysuje na 0,5 % zo Zmluvnej ceny;

Odpoved’:

Verejny obstardvatel trva na povodnom zneni uvedeného bodu zmluvy o dielo.



Otazka €. 10:

Ziadame verejného obstaravatel'a o doplnenie navrhu zmluvy o dielo o moZnost’ Gipravy ceny
diela z titulu preukazatel'nej inflacie a to vyluéne len ak ta presiahne hranicu 5% v Slovenskej
republike, vyhlasenej Statistickym turadom Slovenskej republiky, napr. v zneni:

"K zmene ceny mdze dojst’ aj na zéklade nasledovnych skutocnosti:

- z titulu preukazatelnej inflacie a to vyluéne len ak ta presiahne hranicu 5% Vv Slovenskej
republike, vyhlasenej Statistickym tiradom Slovenskej republiky, a to o sumu stuéinu miery
inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendarny rok a vysky jednotlivych jednotkovych
cien za stavebné prace alebo sluzby v beznom kalendarnom roku, a to vo vztahu k vsetkym
jednotkovym cendm za stavebné prace alebo sluzby ktoré st predmetom realizacie diela.
Zmena ceny vyvolana z dovodov uvedenych podl'a prvej vety tohto bodu je mozna len na
polozky, ktoré neboli do momentu preukéazatel'nej inflacie , ktora presiahne hranicu 5 % v
Slovenskej republike realizované."

Odpoved’:

Verejny obstardvatel nesuhlasi s navrhovanym doplnenim zmluvy o dielo.

V Kosiciach, dia 11.07.2022



