

1. Zabezpečenie vstupných podkladov

Výkonová fáza – 5.1.1	- zameranie súčasného stavu objektu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	50,00	50	2 500,00 €
- veľmi náročné a koncepčné práce	40,00	179	7 160,00 €
- náročné práce	30,00	106	3 180,00 €
- menej náročné práce	24,00	40	960,00 €
- pomocné práce	20,00	0	0,00 €
Cena bez DPH v Eur			13 800,00 €
DPH 20 %			2 760,00 €
Cena vrátane DPH v Eur			16 560,00 €

2. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt stavby

Výkonová fáza – 5.1.2	- vypracovanie realizačného projektu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	50,00	1200	60 000,00 €
- veľmi náročné a koncepčné práce	40,00	3006	120 240,00 €
- náročné práce	30,00	500	15 000,00 €
- menej náročné práce	24,00	200	4 800,00 €
- pomocné práce	20,00	0	0,00 €
Cena bez DPH v Eur			200 040,00 €
DPH 20 %			40 008,00 €
Cena vrátane DPH v Eur			240 048,00 €

Výkonová fáza – 5.1.3	- zabezpečenie dokladov		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	50,00	0	0,00 €
- veľmi náročné a koncepčné práce	40,00	102	4 080,00 €
- náročné práce	30,00	70	2 100,00 €
- menej náročné práce	24,00	5	120,00 €
- pomocné práce	20,00	0	0,00 €
Cena bez DPH v Eur			6 300,00 €
DPH 20 %			1 260,00 €
Cena vrátane DPH v Eur			7 560,00 €

3. Počas realizácie stavby

Výkonová fáza – 5.1.4	- výkon odborného autorského dohľadu projektanta		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	50,00	0	0,00 €
- veľmi náročné a koncepčné práce	40,00	250	10 000,00 €
- náročné práce	30,00	212	6 360,00 €
- menej náročné práce	24,00	116	2 784,00 €
- pomocné práce	20,00	0	0,00 €
Cena bez DPH v Eur			19 144,00 €
DPH 20 %			3 828,80 €
Cena vrátane DPH v Eur			22 972,80 €

Cena za dielo celkom	
Cena bez DPH v Eur	239 284,00 €
DPH 20 %	47 856,80 €
Cena vrátane DPH v Eur	287 140,80 €

V Bratislave, 09.08.2022

.....
Ing. Ján Polerecký, obchodný riaditeľ