
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: okres Banská Bystrica Dátum: 14.7.2022

Objednávateľ: IČO:

Banskobystrický samosprávny kraj IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK2020316298

Projektant: IČO:

Amberg Engineering Slovakia s.r.o IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Amberg Engineering Slovakia s.r.o IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

125 999,6320,00% 629 998,14

629 998,14

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,0020,00% 0,00

755 997,77EUR

DSPRS

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

STRABAG s.r.o.
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: DSPRS

Stavba:

Miesto: okres Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Amberg Engineering 

Slovakia s.r.o

Kód Cena bez DPH [EUR]Popis Cena s DPH [EUR]

000-00 74 606,98Všeobecné položky 89 528,38

629 998,14 755 997,77

101-00 29 373,64 35 248,37

454 833,71201-00 Most ev. č. 2426-01 ponad Moštenický potok 379 028,09

201-01 Demolácia mosta ev. č. 2426-01

141 740,42118 117,02801-00 Obchádzková komunikácia na ceste III/2426

34 646,8928 872,41

Úprava komunikácie III/2426

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

14.07.2022

Amberg Engineering 

Slovakia s.r.o
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: okres Banská Bystrica Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 74 606,98

VPS - Všeobecné položky stavby 74 606,98

    VPS.01 - Geodetické práce 8 227,90

    VPS.02 - Projektové práce 26 364,05

    VPS.03 - Zariadenie staveniska 40 015,03

000-00 - Všeobecné položky

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: okres Banská Bystrica Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 74 606,98

D VPS Všeobecné položky stavby 74 606,98

D VPS.01 Geodetické práce 8 227,90

1 K 000300013
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, 

určenie priebehu existujúcich vedení a vytýčenie stavby
kpl 1,000 289,71 289,71

2 K 000300021
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby, 

merania po realizácii búracích prác 
kpl 1,000 6 953,16 6 953,16

3 K 000300031
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe, 

zameranie skutočného vyhotovenia stavby
kpl 1,000 985,03 985,03

D VPS.02 Projektové práce 26 364,05

4 K 000400121
Projektové práce - náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vykonanie prác
kpl 1,000 20 280,04 20 280,04

5 K 000400122
Projektové práce - náklady na dokumentáciu 

skutočného realizovania stavby
kpl 1,000 6 084,01 6 084,01

D VPS.03 Zariadenie staveniska 40 015,03

6 K 000600121
Zariadenie staveniska - komplet, zriadenie, prevádzka, 

odstránenie
kpl 1,000 31 207,70 31 207,70

7 K 000600180
Dočasné dopravné značenie - komplet, osadenie, 

prevádzka, demontáž
kpl 1,000 8 807,33 8 807,33

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

000-00 - Všeobecné položky
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: okres Banská Bystrica Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 29 373,64

HSV - Práce a dodávky HSV 29 373,64

    1.12 - Zemné práce - prípravné 6 258,62

    1.15 - Zemné práce - úprava komunikácie 4 331,85

    5.10 - Komunikácie - úprava vozovky 14 615,98

    5.12 - Komunikácie - bezpečnostné zariadenia 4 167,19

101-00 - Úprava komunikácie III/2426

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: okres Banská Bystrica Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 29 373,64

D HSV Práce a dodávky HSV 29 373,64

D 1.12 Zemné práce - prípravné 6 258,62

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 260,000 3,42 889,20

VV 260,00 " existujúce náletové porasty na svahoch 260,000

2 K 122101102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, 

nad 100 do 1000 m3
m3 130,340 5,20 677,77

VV
Úprava svahov existujúcej komunikácie pred realizáciou 

násypu

VV 130,340 " nevhodná zemina,  odvoz na skládku 130,340

3 K 162301500.S
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do 

priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m
m2 260,000 0,41 106,60

4 K 162301509.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., 

vyklčovaných krovín po spevnenej ceste
m2 2 340,000 0,05 117,00

VV 260*9 'Přepočítané koeficientom množstva 2 340,000

5 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 130,340 2,90 377,99

6 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 173,060 2,54 2 979,57

VV 130,34*9 'Přepočítané koeficientom množstva 1 173,060

7 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 130,340 0,69 89,93

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 234,612 4,35 1 020,56

VV 130,34*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva 234,612

D 1.15 Zemné práce - úprava komunikácie 4 331,85

9 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 239,700 1,04 249,29

VV Dovoz zeminy a ornice z medziskládky 

VV 183,70 " vhodná zemina z výkopov SO 201-01 183,700

VV 56,00 " ornica odobratá v SO 801-00 56,000

VV Súčet 239,700

10 K 162301122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 

do 1000 m

m3 239,700 2,54 608,84

VV Dovoz zeminy a ornice z medziskládky 

VV 183,70 " vhodná zemina z výkopov SO 201-01 183,700

VV 56,00 " ornica odobratá v SO 801-00 56,000

VV Súčet 239,700

11 K 171101111.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržnej horniny v 

aktívnej zóne
m3 40,300 6,87 276,86

12 M 103640000208 Zemina (hornina) vhodná do aktívnej zóny t 72,540 10,66 773,28

VV 40,3*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva 72,540

13 K 171101112.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržnej horniny 

mimo aktivívnej zóny
m3 183,700 5,58 1 025,05

14 K 181301103.S
Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 

200 mm
m2 280,000 1,86 520,80

VV 280 " vrátane kužeľov pri moste, ornica odobratá v SO 801-00 280,000

15 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype m2 280,000 1,86 520,80

16 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 280,000 1,06 296,80

17 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 8,652 6,95 60,13

VV 280*0,0309 'Přepočítané koeficientom množstva 8,652

D 5.10 Komunikácie - úprava vozovky 14 615,98

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

101-00 - Úprava komunikácie III/2426
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 564851114.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 180 mm
m2 176,000 5,25 924,00

VV 2*8,80*((8,00+6,00)/2) " prechodové oblasti 123,200

VV 2*8,80*(2*1,50) "  vývodné vrstvy 52,800

VV Súčet 176,000

19 K 567122114.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 

zhutnení hr. 150 mm

m2 132,880 15,31 2 034,39

VV
2*8,80*((7,70+5,40)/2+2*0,50) " prechodové oblasti  - nová 

vozovka hr. 450 mm
132,880

20 K 569831111.S
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm
m2 62,300 4,08 254,18

21 K 569903311.S
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy 

so zhutnením
m3 12,460 11,14 138,80

VV 62,30*0,20 " dosypanie krajnice 12,460

22 M 103640000204
Zemina (hornina) vhodná na zhotovenie zemných 

krajníc
t 22,428 18,74 420,30

VV 12,46*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva 22,428

23 K 573111112.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2
m2 154,760 1,68 260,00

VV
2*8,80*((7,70+5,40)/2) " prechodové oblasti  - nová vozovka 

hr. 450 mm
115,280

VV
2*4,20*((5,40+4,00)/2) " prechodové oblasti  - spodná vrstva 

obnovy krytu  hr. 120 mm s preplátovaním
39,480

VV Súčet 154,760

24 K 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2
m2 164,160 0,91 149,39

VV
2*8,80*((7,70+5,40)/2) " prechodové oblasti  - nová vozovka 

hr. 450 mm
115,280

VV
2*5,20*((5,40+4,00)/2) " prechodové oblasti  - horná vrstva 

obnovy krytu hr. 120 mm s preplátovaním
48,880

VV Súčet 164,160

25 K 577144251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 

3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm
m2 164,160 25,91 4 253,39

VV
2*8,80*((7,70+5,40)/2) " prechodové oblasti  - vrstva novej 

vozovky hr. 450 mm
115,280

VV
2*5,20*((5,40+4,00)/2) " prechodové oblasti  - horná vrstva 

obnovy krytu hr. 120 mm s preplátovaním
48,880

VV Súčet 164,160

26 K 577164411.S
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm
m2 154,760 26,74 4 138,28

VV
2*8,80*((7,70+5,40)/2) " prechodové oblasti  - nová vozovka 

hr. 450 mm
115,280

VV
2*4,20*((5,40+4,00)/2) " prechodové oblasti  - spodná vrstva 

obnovy krytu  hr. 120 mm s preplátovaním
39,480

VV Súčet 154,760

27 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 6,000 92,71 556,26

28 M 404410000326 Dopravná značka, špecifikácia podľa projektu ks 6,000 150,65 903,90

29 K 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 21,500 5,21 112,02

30 K 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 43,000 10,43 448,49

VV 21,5*2 'Přepočítané koeficientom množstva 43,000

31 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 64,500 0,35 22,58

VV 21,5*3 'Přepočítané koeficientom množstva 64,500

D 5.12 Komunikácie - bezpečnostné zariadenia 4 167,19

32 K 911332331.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 1,9 m

m 23,200 17,38 403,22

VV 4*(2,00+3,80) " štyri úseky, výškové nábehy dĺ. 3,8 m 23,200

33 M 553550000605
Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť 

stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet
m 23,200 162,24 3 763,97
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: okres Banská Bystrica Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 379 028,09

HSV - Práce a dodávky HSV 366 908,61

    1.10 - Prípravné práce 5 310,40

    1.30 - Zemné a súvisiace práce - prechodové oblasti 12 075,38

    2.10 - Zakladanie - štetovnice, vankúše 89 683,05

    2.20 - Zakladanie - základové bloky 36 187,00

    3.10 - Zvislé konštrukcie - rímsy 18 523,10

    3.20 - Zvislé konštrukcie - opory, krídla 55 106,37

    4.10 - Vodorovné konštrukcie - nosná konštrukcia 68 897,41

    4.20 - Vodorovné konštrukcie - prechodové dosky 18 761,71

    5.10 - Komunikácie - vozovka na moste 6 154,30

    9.30 - Odvodnenie mosta 5 834,64

    9.40 - Bezpečnostné a dilatačné zariadenia 31 577,98

    9.45 - Úpravy koryta a terénu 18 268,83

    9.60 - Ostatné konštrukcie a práce 528,44

PSV - Práce a dodávky PSV 12 119,48

    711.1 - Izolácia mostovky 8 491,67

    711.2 - Izolácia spodnej stavby a prechodových dosiek 3 627,81

201-00 - Most ev. č. 2426-01 ponad Moštenický potok

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: okres Banská Bystrica Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 379 028,09

D HSV Práce a dodávky HSV 366 908,61

D 1.10 Prípravné práce 5 310,40

1 K 115001104.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 

250 do 300
m 60,000 9,47 568,20

VV 4*15 " zo zberných studní 60,000

2 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
hod 400,000 6,82 2 728,00

3 K 115101301.S
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 

m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
deň 30,000 8,46 253,80

4 K 812479011
Demontáž potrubia z betónových rúr od DN 800 do DN 

1200 mm -1,640 t
m 40,000 44,01 1 760,40

VV
Odstránenie dočasného usmernenia toku zriadeného v rámci 

SO 201-01

VV
2*20 " lôžko pod potrubím  v objeme 33 m3 sa použije na 

úpravu koryta 
40,000

D 1.30 Zemné a súvisiace práce - prechodové oblasti 12 075,38

5 K 131201101.1
Výkop čiastočne zapaženej jamy v hornine 3, do 100 

m3
m3 65,484 10,41 681,69

VV Prehĺbenie pre štrkové vankúše

VV Pre danú triedu sa uvažuje 50% celkového objemu

VV (2*3,6 *1,70*(9,20+2*0,75)) " celkový objem 130,968

VV
-(2*3,6 *1,70*(9,20+2*0,75))*0,50 " odpočet - objem 

realizovaný v triede 4
-65,484

VV Súčet 65,484

6 K 131301101.1
Výkop čiastočne zapaženej jamy v hornine 4, do 100 

m3
m3 65,484 12,49 817,90

VV Prehĺbenie pre štrkové vankúše

VV Pre danú triedu sa uvažuje 50% celkového objemu

VV (2*3,6 *1,70*(9,20+2*0,75)) " celkový objem 130,968

VV
-(2*3,6 *1,70*(9,20+2*0,75))*0,50 " odpočet realizovaný v 

triede 3
-65,484

VV Súčet 65,484

7 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 3,420 10,41 35,60

VV Odvodňovací rigol/žľab v základovej škáre

VV (2*4,5+10,0)*2*0,3*0,3 " výkopok sa použije na spätný zásyp 3,420

8 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 2,560 12,49 31,97

VV Zberné studne v základovej škáre

VV 4*0,8*0,8*1,0 " výkopok sa použije na spätný zásyp 2,560

9 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 130,968 2,54 332,66

VV 130,968 " nevhodná zemina z výkopov 130,968

10 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 130,968 1,69 221,34

11 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 130,968 0,69 90,37

12 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 235,742 4,35 1 025,48

VV 130,968*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva 235,742

13 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 140,650 1,04 146,28

VV Dovoz zeminy do zásypu z medziskládky 

VV 140,65 " vhodná zemina z výkopov SO 201-01 140,650

14 K 162301122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 

do 1000 m

m3 140,650 1,69 237,70

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

201-00 - Most ev. č. 2426-01 ponad Moštenický potok
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Dovoz zeminy do zásypu z medziskládky 

VV 140,65 " vhodná zemina z výkopov SO 201-01 140,650

15 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 140,650 16,64 2 340,42

16 K 274311114.S
Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z 

betónu prostého tr. C 12/15
m3 6,468 236,15 1 527,42

VV 2*7,70*1,40*0,30 " pod drenážne potrubie 6,468

17 K 274354111.S
Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie
m2 21,560 25,94 559,27

VV 2*7,70*1,40 21,560

18 K 274354211.S
Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie
m2 21,560 8,34 179,81

19 K 212792212.1
Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové 

potrubie DN 160 vrátane tvarových kusov
m 15,400 23,95 368,83

VV 2*7,70 " za oporami 15,400

20 K 212971113.S Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160 m 15,400 0,70 10,78

21 K 212341111.S Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom m3 0,924 126,95 117,30

VV 2*7,70*0,20*0,30 0,924

22 K 458501112.S
Výplňové kliny za oporou z kameniva drveného 

hutneného po vrstvách
m3 66,220 35,04 2 320,35

VV 2*7,70*4,30 " prechodový klin 66,220

23 K 458591111.S Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu m3 10,164 39,47 401,17

VV 2*7,70*4,40*0,15 10,164

24 M 581250000100 Zemina špeciálna a upravená surová ílová t 22,808 27,58 629,04

VV 10,164*2,244 'Přepočítané koeficientom množstva 22,808

D 2.10 Zakladanie - štetovnice, vankúše 89 683,05

25 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 

nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m
m2 288,000 9,27 2 669,76

VV 2*18,00*8,00 288,000

26 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 

zabaranenie na dĺžku do 10 m
m2 288,000 90,39 26 032,32

VV 2*18,00*8,00 " dĺžka zabaranenia 6,50 m 288,000

27 M 134600000105
Profil oceľový - štetovnice typ LARSEN 703, materiál 

S320GP
t 27,763 1 934,14 53 697,53

VV 288*0,0964 'Přepočítané koeficientom množstva 27,763

28 K 271571111.S
Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku fr. 0-63 

mm
m3 130,968 35,23 4 614,00

29 K 289971439.1
Geomreža pre stabilizáciu podkladu, výstužná 

šesťuholníková, parametre podľa projektu
m2 539,280 4,95 2 669,44

VV 2*7*3,6*(9,2+2*0,75) " pod stojkami-7 vrstiev 539,280

D 2.20 Zakladanie - základové bloky 36 187,00

30 K 451315124.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15  

hr. do 150 mm
m2 60,680 29,77 1 806,44

VV 2*((8,80+2*0,20)*(2,50+2*0,20)+2*1,00*(1,43+2*0,20)) 60,680

31 K 275321117.S
Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu 

železového tr. C 25/30
m3 36,089 208,94 7 540,44

VV 2*((2,50+0,15)*5,95*0,70+2*3,50*1,43*0,7) 36,089

32 K 275354111.S
Debnenie základových pätiek mostných konštrukcií  - 

zhotovenie
m2 37,240 57,21 2 130,50

VV 2*(2*8,80+2*3,50+2*1,00)*0,70 37,240

33 K 275354211.S
Debnenie základových pätiek mostných konštrukcií  - 

odstránenie
m2 37,240 23,82 887,06

34 K 275362111.S
Výstuž základových pätiek a blokov z betonárskej 

ocele B500 (10505)  mostných konštrukcií
t 6,439 3 699,73 23 822,56

D 3.10 Zvislé konštrukcie - rímsy 18 523,10

35 K 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky 

kotvou do vývrtu
ks 64,000 14,49 927,36

36 M 309850099001
Kotevný prvok podľa projektu - komplet (svorník, 

matica podložka, plech, vrátane povrchovej úpravy)
ks 64,000 34,19 2 188,16

37 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 11,213 323,47 3 627,07

VV 2*(0,25*0,60+0,25*0,55)*19,50 " rímsy na moste 11,213

38 K 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie m2 45,200 93,31 4 217,61

VV 2*(0,25+0,60+0,25)*19,50+2*4*(0,25*0,60+0,25*0,55) 45,200

39 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie  
m2 45,200 20,86 942,87

40 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 1,570 3 893,39 6 112,62

41 K 317661153.1
Výplň škár monolitickej rímsy na cest.mostoch 

pružným tmelom, š.škáry cez 15 do 40mm
m 14,100 18,61 262,40

VV 2*2*(0,80+0,60+0,25) " dilatačné škáry 6,600

VV 2*2*(0,80+0,25) " pri prechodovom bloku 4,200

VV 2*1*(0,80+0,60+0,25) " pracovné škáry 3,300

VV Súčet 14,100

42 K 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 

20 mm
m2 1,150 3,71 4,27
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VV 2*2*(0,25*0,60+0,25*0,55) " dilatačné škáry 1,150

43 K 931992122.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 

30 mm
m2 0,800 4,52 3,62

VV 2*2*(0,25*0,80) " na styku rímsa - prechodový blok 0,800

44 K 632663101.1
Náter betónovej podlahy pre chodníky a rímsy mostov - 

ochranný 
m2 37,050 6,40 237,12

VV 2*19,50*(0,80+0,15) 37,050

D 3.20 Zvislé konštrukcie - opory, krídla 55 106,37

45 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37
m3 26,466 299,23 7 919,42

VV 2*8,80*0,75*(1,89+2,12)/2 " stojky rámu 26,466

46 K 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového 

tr. C 30/37
m3 22,164 299,23 6 632,13

VV 4*0,55*(4*0,8+1,88*2,45+0,5*2,13*2,13) 22,164

47 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 72,000 81,07 5 837,04

VV 2*(8,80+7,70+2*0,75)*(1,88+2,12)/2 " stojky rámu 72,000

48 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 

20 m, zhotovenie
m2 87,200 81,07 7 069,30

VV 2*4*9,80+4*4,00*0,55 87,200

49 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 72,000 23,62 1 700,64

50 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 

20 m, odstránenie
m2 87,200 23,62 2 059,66

51 K 334359112.1
Výrez debnenia pre prestup rúr betónovou konštrukciou 

od DN 150 do DN 300
ks 4,000 11,13 44,52

VV 2*2 " prestup drenáže cez rámovú stojku 4,000

52 K 334362116.S
Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) 

mostných konštrukcií
t 4,615 3 699,73 17 074,25

53 K 334362126.S
Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 

B500 (10505) mostných konštrukcií
t 1,816 3 699,73 6 718,71

54 K 334791114.S
Prestup v betónových múroch z plastových rúr nad DN 

160 do DN 200
m 1,500 33,80 50,70

VV 2*0,75 " drenáž cez rámovú spojku 1,500

D 4.10 Vodorovné konštrukcie - nosná konštrukcia 68 897,41

55 K 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu 

železového tr. C 30/37
m3 88,134 299,23 26 372,34

VV 8,8*9,59+2*0,32*0,55*8,8+0,8*0,07*11,5 88,134

56 K 421351231.1
Debnenie čela a bočnej steny doskovej konštrukcie 

mostov - zhotovenie
m2 39,120 56,52 2 211,06

VV 2*1,20*8,80+2*0,90*10,00 39,120

57 K 421351331.1
Debnenie čela a bočnej steny doskovej konštrukcie 

mostov - odstránenie
m2 39,120 23,15 905,63

58 K 421352011.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre 

vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

mesačný prenájom

m2 88,000 34,77 3 059,76

59 K 421352021.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre 

vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

montáž

m2 88,000 20,85 1 834,80

60 K 421352091.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre 

vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

demontáž

m2 88,000 8,34 733,92

61 K 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 

(10505) mostných konštrukcií
t 5,183 3 699,73 19 175,70

62 K 948101111.S
Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri 

použití do 1 mesiaca skruže
m3 260,000 12,74 3 312,40

63 K 948101113.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 

mesiac použitia skruže
m3 780,000 12,74 9 937,20

VV 260*3 'Přepočítané koeficientom množstva 780,000

64 K 948101121.S
Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 

30 m skruže
m3 260,000 5,21 1 354,60

D 4.20 Vodorovné konštrukcie - prechodové dosky 18 761,71

65 K 451315124.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15  

hr. do 150 mm
m2 63,100 29,77 1 878,49

VV

2*(3,5*7,70 +2*2,30) " lokálne prememnná hrúbka 

ekvivalentne zohľadnená = 2 x plocha 2,30 m2 s hrúbkou 150 

mm pre jednu dosku

63,100

66 K 421321218.S
Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z 

betónu železového tr. C 30/37
m3 18,480 209,82 3 877,47

VV 2*1,2*7,70 " premenná hrúbka, plocha rezu 1,2 m2 18,480

67 K 421351212.S
Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - 

zhotovenie
m2 9,240 39,84 368,12

VV 2*0,60*7,70 9,240

68 K 421351312.S
Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - 

odstránenie
m2 9,240 16,67 154,03
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69 K 421362116.S
Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele B500 

(10505) mostných konštrukcií
t 3,321 3 699,73 12 286,80

70 K 428381310.1 Klzné uloženie prechodovej mostnej dosky m 15,400 10,51 161,85

71 K 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 

20 mm
m2 9,420 3,71 34,95

VV 2*(2*1,20+0,30*7,70) " dilatačné škáry 9,420

D 5.10 Komunikácie - vozovka na moste 6 154,30

72 K 573231105.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2
m2 210,980 0,73 154,02

VV 105,49*2 'Přepočítané koeficientom množstva 210,980

73 K 576131311.S
Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 

O  strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m
m2 105,490 25,04 2 641,47

VV
(11,50+2*1,10)*7,70 " vozovka na nosnej konštrukcii s 

presahom na prechodové dosky
105,490

74 K 577144251.1
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 

3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm
m2 105,490 23,32 2 460,03

75 K 919726194.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár 

živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, 

hĺ. 40 mm

m 15,400 4,53 69,76

VV 2*7,70 " nad mostným záverom 15,400

76 K 919726532.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre 

komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm
m 39,000 9,54 372,06

VV 2*19,50 " horná vrstva škáry na styku vozovky a rímsy 39,000

77 K 919726564.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre 

komôrku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 40 mm
m 54,400 8,40 456,96

VV 2*7,70 " dilatačná škára nad mostným záverom 15,400

VV 2*19,50 " spodná vrstva škáry na styku vozovky a rímsy 39,000

VV Súčet 54,400

D 9.30 Odvodnenie mosta 5 834,64

78 K 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste m3 0,120 5 031,30 603,76

VV 17,0*0,100*0,045 " drenážny kanálik 0,077

VV 2*0,50*0,70*0,050 "osadenie mostného vpustu 0,035

VV 0,40*0,40*0,050 " osadenie odvodňovača izolácie 0,008

VV Súčet 0,120

79 K 936941221.S
Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do 

plastbetónu
ks 1,000 13,91 13,91

80 M 552410006205
Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 

50, dĺ. 1500 mm 
ks 1,000 86,91 86,91

81 K 936941231.S Chránička odvodňovača izolácie D 63 mm m 1,000 3,93 3,93

82 K 936942122.S Osadenie mostného vpustu 300/500 mm ks 2,000 20,86 41,72

83 M 552410004228 Mostný vpust (odvodňovač), vrátane príslušenstva ks 2,000 1 748,72 3 497,44

84 K 936943926.S
Montáž vešiakového závesu odvodnenia mosta 

dvojbodového do DN 150
ks 4,000 41,65 166,60

85 M 552520087705
Záves dvojbodový DN 150 odvodnenia pre vodorovný 

zvod
ks 4,000 45,77 183,08

86 K 936943933.S
Montáž objímky odvodnenia pre zvislý zvod s lištou do 

DN 150
ks 4,000 20,82 83,28

87 M 552520087604 Obruč DN 150 odvodnenia pre zvislý zvod ks 4,000 11,59 46,36

88 K 936992131.S
Montáž odvodnenia mosta zo sklolaminátového 

potrubia DN 150
m 5,000 16,66 83,30

89 M 286410002705
Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 10000 DN 

150 DA 168 spojka DC
m 5,000 46,35 231,75

90 K 936992138.S
Montáž sklolaminátového oblúka odvodnenia mosta 

DN 150
ks 6,000 41,65 249,90

91 M 286410021006
Oblúk z odstredivo liateho laminátu PN 1 DN 150 DA 

168 so spojkou, uhol spresniť podľa DVP
ks 6,000 90,45 542,70

D 9.40 Bezpečnostné a dilatačné zariadenia 31 577,98

92 K 911334122.S
Zvodidlo oceľové zábradlové úroveň zachytenia H2 

kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí
m 43,000 434,57 18 686,51

93 K 931941142.S

Osadenie dilatačného mostného záveru 

podpovrchového - posun do 20 mm, vrátane trvalo 

pružnej zálievky

m 17,600 361,17 6 356,59

94 M 437790221508
Oceľový krycí profil, vrátane PKO - žiarové zinkovanie 

ponorom 
m 17,600 371,30 6 534,88

D 9.45 Úpravy koryta a terénu 18 268,83

95 K 231942212.1 Oceľové štetovnice - rezanie zabaranených profilov m 36,000 25,46 916,56

VV 2*18,00 " podľa potreby pred terénnymi úpravami 36,000

96 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 22,200 10,41 231,10

VV Pre prahy dlažby a úpravu toku

VV (6+7,50)*0,50*0,80 " priečne 5,400

VV 2*21,00*0,5*0,80 " pozdĺžne 16,800

VV Súčet 22,200

97 K 274313612.S Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 m3 22,200 124,68 2 767,90
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VV Betónové prahy pre dlažbu a úpravu toku

VV (6+7,50)*0,50*0,80 " priečne 5,400

VV 2*21,00*0,5*0,80 " pozdĺžne 16,800

VV Súčet 22,200

98 K 451311311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 

do 100 mm
m2 140,000 13,06 1 828,40

99 K 465511521.S

Dlažba z lomového kameňa upraveného, vodorovná 

alebo v sklone do 1:2, kladená do malty s vyplnením 

škár a s vyškárovaním maltou cementovou nad 20 m2, 

hr. 200 mm

m2 140,000 48,99 6 858,60

100 K 451315114.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 

hr. do 100 mm
m2 14,720 13,06 192,24

VV 2*7,20*0,80 " vrstva hr. 100 mm 11,520

VV 2*4*0,50*0,80 " ekvivalent pre ozuby 3,200

VV Súčet 14,720

101 K 936121121.S
Osadenie drobného mostného vybavenia z betónových 

dielcov, hmotnosti jednotlivo do 0,5 t
ks 32,000 4,17 133,44

VV 2*16 " prefabrikované stupne schodísk 32,000

102 M 593810004108
Prefabrikát - Betónový vystužený schodiskový stupeň 

750 x 500 x 180 mm
ks 32,000 34,77 1 112,64

103 K 916561111.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 

oporou

m 20,000 17,12 342,40

VV 4*5,00 " lemovanie revíznych schodísk 20,000

104 M 592170001800 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 24,000 1,74 41,76

105 K 465317218.1
Prechodové bloky pri mostných rímsach hr. 250 mm z 

betónu prostého C 35/45
m2 4,800 39,47 189,46

VV 2*0,80*1,00+2*1,60*1,00 4,800

106 K 916362111.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou
m 12,800 24,80 317,44

VV
2*(1,0+0,80+1,0)+2*(1,0+1,60+1,0) " lemovanie prechodových 

blokov
12,800

107 M 592170001004 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm ks 14,000 5,16 72,24

108 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 2,733 12,49 34,14

VV 2*3*0,3*0,3*0,7 " pre základy zábradlia 0,378

VV 2*3,14*1,0*1,0/4*1,5 " pre vsakovacie jamy 2,355

VV Súčet 2,733

109 K 275313711.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 0,378 124,68 47,13

VV 2*3*0,3*0,3*0,7 " základy zábradlia 0,378

110 K 911131111.S
Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 

oceľovými stĺpikmi
m 13,400 19,12 256,21

111 M 553850000156
Zábradlie z oceľových profilov podľa projektu, komplet 

vrátane povrchovej úpravy
m 13,400 110,96 1 486,86

112 K 597961111.S
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 z 

prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm
m 17,000 36,18 615,06

VV 7,20+9,80 " sklzy na svahoch z betónových žľaboviek 17,000

113 K 242111123.S
Osadenie plášťa vsakovacej šachty z betónových 

skruží dielcových DN 1000
m 3,000 122,80 368,40

114 M 592240002400
Skruž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 

hr. steny 100 mm, rozmer 1000x500x100 mm
ks 6,000 64,90 389,40

115 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 2,355 7,32 17,24

VV
2*3,14*0,5*0,5*1,50 " výplň vsakovacej šachty - drvené hrubé 

kamenivo
2,355

116 M 583410003500.S Kamenivo drvené hrubé t 4,710 10,66 50,21

VV 2,355*2 'Přepočítané koeficientom množstva 4,710

D 9.60 Ostatné konštrukcie a práce 528,44

117 K 914112115
Vyznačenie roku ukončenia výstavby - vloženie matrice 

do debnenia
ks 2,000 56,78 113,56

118 K 936171121.1
Osadenie kovových doplnkov mostného vybavenia - 

geodetická značka
ks 4,000 5,21 20,84

119 M 311994002108
Kruhový terč tvaru T - geodetická značka s 

antikoróznou úpravou
ks 4,000 75,33 301,32

120 K 914112111.S
Tabuľky s označením evidenčného a identifikačného 

čísla mostu
ks 4,000 23,18 92,72

D PSV Práce a dodávky PSV 12 119,48

D 711.1 Izolácia mostovky 8 491,67

121 K 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 

epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom 

cestných mostoviek

m2 120,560 12,75 1 537,14

VV Podľa TKP časť 22 súčasť zapečaťujúcej vrstvy

VV
(11,50+2*1,10)*8,80 " plocha mosta a spresahom na 

prechodové dosky, spotreba 0,5 kg/m2
120,560

122 K 711311121.S
Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej 

živice cestných mostoviek
m2 120,560 3,71 447,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Podľa TKP časť 22 súčasť zapečaťujúcej vrstvy

VV
(11,50+2*1,10)*8,80 " plocha mosta a spresahom na 

prechodové dosky, spotreba 0,5 kg/m2
120,560

123 M 245610001522
Náter kotviaco impregnačný a uzatvárací - náterový 

systém na báze epoxidových živíc
kg 120,560 25,49 3 073,07

124 K 711341111.S
Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných 

mostoviek
m2 141,110 6,95 980,71

VV 11,50*8,80" nosná konštrukcia mosta 101,200

VV 2*1,10*8,80 " presah na prechodové dosky 19,360

VV Medzisúčet - NAIP bez výstuže 120,560

VV
2*(11,50+2*1,10)*(0,55+0,20) " ochranná vrstva pod rímsami , 

vystužený NAIP
20,550

VV Súčet 141,110

125 M 628340000135 Pás asfaltový nataviteľný pre mosty m2 138,644 15,02 2 082,43

VV 120,56*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva 138,644

126 M 628340000145
Pás asfaltový nataviteľný pre mosty, vystužený 

netkanou polyesterovou rohožou
m2 23,633 15,70 371,04

VV 20,55*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva 23,633

D 711.2 Izolácia spodnej stavby a prechodových dosiek 3 627,81

127 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

náterom penetračným za studena
m2 86,275 0,52 44,86

VV 2*7,70*3,50 " prechodové dosky 53,900

VV 2*0,875*(8,80+7,70+2*1,00) " základy 32,375

VV Súčet 86,275

128 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 151,640 0,70 106,15

VV 2*7,70*0,60 " prechodové dosky 9,240

VV (8,80+7,70+2*0,75)*(2,00+1,00+0,80) " nosný rám 68,400

VV 2*2*(9,80+6,50)+4*4,00*0,55 " krídla 74,000

VV Súčet 151,640

129 M 2461700004020 Lak asfaltový penetračný kg 83,270 1,54 128,24

VV 86,275+151,640 237,915

VV 237,915*0,35 'Přepočítané koeficientom množstva 83,270

130 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

asfaltovým lakom za studena
m2 172,550 2,09 360,63

VV 86,275*2 'Přepočítané koeficientom množstva 172,550

131 K 711112002.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

asfaltovým lakom za studena
m2 303,280 3,48 1 055,41

VV 151,64*2 'Přepočítané koeficientom množstva 303,280

132 M 2461700004060 Lak asfaltový izolačný kg 380,664 1,92 730,87

VV 237,915*1,6 'Přepočítané koeficientom množstva 380,664

133 K 711170120.S
Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné 

podklady
m2 51,840 23,18 1 201,65

VV 2*1,60*7,70 " plošná drenáž - rub nosnej konštrukcie 24,640

VV 4*6,80 " plošná drenáž - krídla 27,200

VV Súčet 51,840
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: okres Banská Bystrica Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 872,41

HSV - Práce a dodávky HSV 28 872,41

    1.10 - Prípravné práce 13 812,00

    1.20 - Zemné práce 6 132,04

    9.10 - Búranie komunikácie 2 734,63

    9.20 - Búranie mosta 6 193,74

201-01 - Demolácia mosta ev. č. 2426-01

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: okres Banská Bystrica Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 872,41

D HSV Práce a dodávky HSV 28 872,41

D 1.10 Prípravné práce 13 812,00

1 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
hod 200,000 3,41 682,00

2 K 115101301.S
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 

m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
deň 20,000 12,70 254,00

3 K 115001105.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 

300 do 600
m 25,000 0,95 23,75

VV 25,00 " počas výstavby dočasného usmernenia toku 25,000

4 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm
m3 33,000 42,41 1 399,53

VV 3,30*0,50*20 " vrátane úpravy dna potoka 33,000

5 K 822521111.1
Montáž potrubia z rúr betónových v sklone do 20 % 

tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 1200
m 40,000 15,93 637,20

VV
Dočasné usmernenie toku v potoku počas demolácie a 

výstavby mosta

VV 2*20,00 " dve rúry DN 1200 mm paralelne 40,000

6 M 592220001550
Rúra betónová hrdlová pre odpadové vody DN 1200, 

dĺžky 2500 mm
ks 16,000 675,97 10 815,52

D 1.20 Zemné práce 6 132,04

7 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 

100 m3
m3 65,700 5,20 341,64

VV Násyp po úroveň záverného múrika

VV Pre danú triedu sa uvažuje 60% celkového objemu

VV 21,90*5,00*1,00 " celkový objem 109,500

VV -21,90*5,00*1,00*0,40 " odpočet - objem realizovaný v triede 4 -43,800

VV Súčet 65,700

8 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 32,850 0,01 0,33

VV 65,7*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva 32,850

9 K 122301101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 

100 m3
m3 43,800 6,24 273,31

VV Násyp po úroveň záverného múrika

VV Pre danú triedu sa uvažuje 40% celkového objemu

VV 21,90*5,00*1,00 " celkový objem 109,500

VV -21,90*5,00*1,00*0,60 " odpočet - objem realizovaný v triede 3 -65,700

VV Súčet 43,800

10 K 122301109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za 

lepivosť horniny 4
m3 21,900 0,01 0,22

VV 43,8*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva 21,900

11 K 131201102.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 

m3
m3 204,000 4,16 848,64

VV
Obnaženie spodnej stavby  pre búranie a výkop stavebnej 

jamy pre nové základy

VV Pre danú triedu sa uvažuje 60% celkového objemu

VV 340,00 " celkový objem 340,000

VV -340*0,40 " odpočet - objem realizovaný v triede 4 -136,000

VV Súčet 204,000

12 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 102,000 0,01 1,02

VV 204*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva 102,000

13 K 131301102.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 

m3
m3 136,000 4,46 606,56

VV
Obnaženie spodnej stavby  pre búranie a výkop stavebnej 

jamy pre nové základy

VV Pre danú triedu sa uvažuje 40% celkového objemu

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

201-01 - Demolácia mosta ev. č. 2426-01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 340,00 " celkový objem 340,000

VV -340*0,60 " odpočet - objem realizovaný v triede 3 -204,000

VV Súčet 136,000

14 K 131301109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 4
m3 68,000 0,01 0,68

VV 136*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva 68,000

15 K 162301122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 

do 1000 m

m3 324,350 1,69 548,15

VV Odvoz na medziskládku do 1000 m

VV 140,65 " vhodná zemina do zásypov SO 201-00 140,650

VV 183,70 " vhodná zemina do násypu SO 101-00 183,700

VV Súčet 324,350

16 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 125,150 2,54 317,88

VV Odvoz nevhodnej zeminy na trvalú skládku

VV 109,50+340,00 " celkový objem odkopávky a výkopov 449,500

VV -(140,65+183,70) " odpočet - zemina do zásypov a násypov -324,350

VV Súčet 125,150

17 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 126,350 1,69 1 903,53

VV 125,15*9 'Přepočítané koeficientom množstva 1 126,350

18 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 449,500 0,69 310,16

VV 324,35 " dočasná skládka 324,350

VV 125,15 " trvalá skládka 125,150

VV Súčet 449,500

19 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 225,270 4,35 979,92

VV 125,15*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva 225,270

D 9.10 Búranie komunikácie 2 734,63

20 K 113152230.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 

do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm  0,127 

t

m2 175,870 1,51 265,56

VV Horná obrusná vrstva

VV 30,50*4,30 " oblasť výkopov pre nový most 131,150

VV 2*5,20*4,30 " oblasti napojenia - úprava cesty 44,720

VV Súčet 175,870

21 K 113152240.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 

do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm  

0,254 t

m2 167,270 2,48 414,83

VV Spodná obrusná vrstva

VV 30,50*4,30 " oblasť výkopov pre nový most 131,150

VV 2*4,20*4,30 " oblasti napojenia - úprava cesty 36,120

VV Súčet 167,270

22 K 113107142.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
m2 131,150 2,13 279,35

VV Vrstva krytu po odfrézovaní

VV 30,50*4,30 " oblasť výkopov pre nový most 131,150

23 K 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t
m2 152,500 2,08 317,20

VV Vrstva podkladu pôvodnej vozovky

VV 30,50*5,00 " oblasť výkopov pre nový most 152,500

24 K 979084212.1
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s 

naložením a so zložením na vzdialenosť do 500 m
t 61,000 1,35 82,35

VV
152,50*0,400 " podklad komunikácie z kameniva pre spätný 

zásyp
61,000

25 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 88,560 2,70 239,11

VV 175,87*0,127+167,27*0,254 " frézovaný asfaltový kryt 64,822

VV 131,15*0,181 " búraný asfaltový kryt 23,738

VV Súčet 88,560

26 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 974,160 0,25 243,54

VV 88,56*11 'Přepočítané koeficientom množstva 974,160

27 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 88,560 1,39 123,10

28 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 

decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 88,560 8,69 769,59

D 9.20 Búranie mosta 6 193,74

29 K 966075141.1
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku
m 9,500 21,30 202,35

30 K 961021112.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z kameňa  -2,50000t
m3 13,650 28,38 387,39

VV 13,65 " kamenný obklad spodnej stavby 13,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 20,880 85,15 1 777,93

32 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 19,500 106,43 2 075,39

VV Podľa pôvodnej dokumentácie a zamerania

VV 1,60 " rímsy 1,600

VV 17,90 " nosná konštrukcia 17,900

VV Súčet 19,500

33 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 126,861 2,70 342,52

VV 13,65*2,500 " kamenný obklad 34,125

VV 20,88*2,200 " spodná stavba - opory a základy 45,936

VV 19,50*2,400 " nosná koštrukcia a rímsy 46,800

VV Súčet 126,861

34 K 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m 

nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 1 395,471 0,25 348,87

VV 126,861*11 'Přepočítané koeficientom množstva 1 395,471

35 K 979087112.S
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 126,861 1,39 176,34

36 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 126,861 6,95 881,68

37 K 979093512.S
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. 

mat.) z muriva z betónu prostého
t 80,061 0,01 0,80

VV 13,650*2,500 " kamenný obklad 34,125

VV 20,880*2,200 " spodná stavba - opory a základy 45,936

VV Súčet 80,061

38 K 979093513.S
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. 

mat.) z muriva z betónu železového
t 46,800 0,01 0,47

VV 19,50*2,400 " nosná koštrukcia a rímsy 46,800
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: okres Banská Bystrica Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 118 117,02

HSV - Práce a dodávky HSV 118 117,02

    1.10 - Prípravné práce 20 028,23

    1.20 - Zemné práce - zriadenie odchádzky 11 199,93

    1.50 - Zemné práce - odstránenie odchádzky 15 807,36

    5.10 - Komunikácie - zriadenie obchádzky 54 075,51

    9.50 - Búranie a demontáže - odstránenie obchádzky 17 005,99

801-00 - Obchádzková komunikácia na ceste III/2426

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: okres Banská Bystrica Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:

Amberg 

Engineering 

Slovakia s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 118 117,02

D HSV Práce a dodávky HSV 118 117,02

D 1.10 Prípravné práce 20 028,23

1 K 111201101.1

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2, vrátane odvozu a 

likvidácie drevnej hmoty

m2 1 460,000 2,15 3 139,00

2 K 112101102.S

Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, 

motorovou pílou , vrátane odvozu a likvidácie drevnej 

hmoty

ks 12,000 13,92 167,04

3 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 56,000 4,16 232,96

VV 56,00 " použije sa na zatrávnenie svahov v SO 101-00 56,000

4 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
hod 16,000 3,41 54,56

5 K 115101301.S
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 

m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
deň 2,000 126,96 253,92

6 K 115001105.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 

300 do 600
m 30,000 0,95 28,50

VV 30,00 " počas výstavby dočasného priepustu 30,000

7 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm
m3 43,300 42,41 1 836,35

VV 43,30 " vrátane úpravy dna potoka 43,300

8 K 822521111.1
Montáž potrubia z rúr betónových v sklone do 20 % 

tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 1200
m 50,000 15,93 796,50

VV Dočasné usmernenie toku počas trvania obchádzky

VV 2*25,00 " dve rúry DN 1200 mm paralelne 50,000

9 M 592220001550
Rúra betónová hrdlová pre odpadové vody DN 1200, 

dĺžky 2500 mm
ks 20,000 675,97 13 519,40

D 1.20 Zemné práce - zriadenie odchádzky 11 199,93

10 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 

100 do 1000 m3
m3 113,100 5,20 588,12

VV 113,10 " zemina sa použije do násypov 113,100

11 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 56,550 0,01 0,57

VV 113,1*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva 56,550

12 K 122201402.S
Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 

1000 m3
m3 439,200 0,87 382,10

VV 787,80-113,10-235,50 " zemina potrebná do násypov 439,200

13 K 122201409.S
Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na 

suchu v hornine 3
m3 219,600 0,01 2,20

VV 439,2*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva 219,600

14 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hornine 3 od 100 do 

1000 m3
m3 235,500 6,24 1 469,52

VV 235,50 " vsakovacie priekopy, zemina sa použije do násypov 235,500

15 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 439,200 2,54 1 115,57

VV 439,20 " dovoz zo zemníka - časť trasy 439,200

16 K 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 439,200 3,12 1 370,30

VV 439,20 " dovoz zo zemníka - časť trasy 439,200

17 K 171101111.S
Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v 

aktívnej zóne
m3 308,850 6,87 2 121,80

VV 617,7*0,50 308,850

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica
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18 K 171101131.S
Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných 

hornín striedavo ukladaných
m3 478,950 1,40 670,53

VV 787,80 -308,850 478,950

19 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 234,400 0,74 173,46

20 K 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 617,700 0,74 457,10

21 K 182101101.S
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 

1-4
m2 315,900 0,84 265,36

22 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype m2 575,400 0,84 483,34

23 K 211521111.S
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125
m3 235,500 2,08 489,84

VV 235,50 " vsakovacie priekopy, frakcia podľa projektu 235,500

24 K 211971122.S
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze 

pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m
m2 706,500 0,83 586,40

VV 706,50 " vsakovacie priekopy 706,500

25 M 693110002105
Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná 

separačno-filtračná
m2 741,825 1,38 1 023,72

VV 706,5*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva 741,825

D 1.50 Zemné práce - odstránenie odchádzky 15 807,36

26 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 

100 do 1000 m3
m3 787,800 5,20 4 096,56

VV 787,80 " odstránenie násypov po úroveň pôvodného terénu 787,800

27 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 113,100 7,32 827,89

VV 113,10 " spätný zásyp odkopávok 113,100

28 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 674,700 2,54 1 713,74

VV 787,80-113,10 " odovoz prebytočnej zeminy 674,700

29 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 2 024,100 1,69 3 420,73

VV 674,7*3 'Přepočítané koeficientom množstva 2 024,100

30 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 674,700 0,69 465,54

31 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 1 214,460 4,35 5 282,90

VV 674,7*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva 1 214,460

D 5.10 Komunikácie - zriadenie obchádzky 54 075,51

32 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm
m2 311,200 4,65 1 447,08

VV 225,20 " vývodná vrstva 225,200

VV 86,00 " zjazd 86,000

VV Súčet 311,200

33 K 564851114.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 180 mm
m2 589,000 5,25 3 092,25

VV 589,00" obchádzka , vozovka 589,000

34 K 567122114.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 

zhutnení hr. 150 mm

m2 523,800 15,31 8 019,38

VV 523,80 " obchádzka 523,800

35 K 569831111.S
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm
m2 172,500 4,08 703,80

36 K 569903311.S
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy 

so zhutnením
m3 41,900 11,14 466,77

37 M 103640000204
Zemina (hornina) vhodná na zhotovenie zemných 

krajníc
t 75,420 18,74 1 413,37

VV 41,9*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva 75,420

38 K 573111112.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2
m2 481,350 1,68 808,67

VV 481,35 " obchádzka 481,350

39 K 577164411.S
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm
m2 557,350 26,74 14 903,54

VV 481,35 " obchádzka 481,350

VV 76,00 " zjazd 76,000

VV Súčet 557,350

40 K 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2
m2 481,350 0,91 438,03

VV 481,35 " obchádzka 481,350

41 K 577144251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 

3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm
m2 481,350 25,91 12 471,78

VV 481,35 " obchádzka 481,350

42 K 911332331.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 1,9 m

m 59,000 11,01 649,59

43 M 553550000605
Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť 

stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet
m 59,000 163,75 9 661,25

Strana 21 z 22



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9.50 Búranie a demontáže - odstránenie obchádzky 17 005,99

44 K 966005311.S
Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t
m 59,000 10,88 641,92

45 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,09800t
m2 481,350 1,70 818,30

VV 481,35 " obrusná vrstva 481,350

46 K 113107242.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
m2 557,350 2,13 1 187,16

VV 557,35 " ložná vrstva 557,350

47 K 113307122.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 900,200 1,39 1 251,28

VV 311,20   " vrstva hr. 150 mm 311,200

VV 589,00   " vrstva hr. 180 mm 589,000

VV Súčet 900,200

48 K 113307131.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
m2 523,800 8,51 4 457,54

VV 523,80 " odstránenie vrstvy kameniva stmeleného cementom 523,800

49 K 812479011
Demontáž potrubia z betónových rúr od DN 800 do DN 

1200 mm -1,640 t
m 50,000 9,68 484,00

VV
2*25 " lôžko pod potrubím  v objeme 41,25 m3 sa použije na 

úpravu koryta 
50,000

50 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 477,455 2,70 1 289,13

VV 481,35*0,098+557,35*0,181 " odstránený asfaltový kryt 148,053

VV 523,80*0,225 " kamenivo stmelené cementom 117,855

VV 900,20*0,235 " podklad zo štrkodrvy 211,547

VV Súčet 477,455

51 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 5 252,005 0,25 1 313,00

VV 477,455*11 'Přepočítané koeficientom množstva 5 252,005

52 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 477,450 1,39 663,66

53 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
t 84,478 5,41 457,03

VV Odvoz na skládku správcu alebo zhotoviteľa stavby

VV Demontované hmoty je možné opätovne použiť

VV 59* 0,042 " demontované zvodidlo 2,478

VV 2*25*1,64 " demontované betónové rúry 82,000

VV Súčet 84,478

54 K 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 

nad 5 km
t 168,956 2,70 456,18

VV 84,478*2 'Přepočítané koeficientom množstva 168,956

55 K 979087213.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu vybúraných hmôt
t 84,478 2,66 224,71

56 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 117,855 6,95 819,09

VV 523,80*0,225 " kamenivo stmelené cementom 117,855

57 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 

decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 148,053 8,69 1 286,58

VV 481,35*0,098+557,35*0,181 " odstránený asfaltový kryt 148,053

58 K 171209002.1
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 380,785 4,35 1 656,41

VV 900,20*0,235 " podklad zo štrkodrvy 211,547

VV 211,547*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva 380,785
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