Vysvetlenie ¢.2
Otdzka:

v prilohe Vam posielame Va3 vykaz vymer, v ktorom chyba stipec s jednotkovou hmotnostou sute aj s
celkovou hmotnostou sute doplneny o tieto 2 stipce. Jednotkové hmotnosti sute su presne, aké v
programe cenkros, ako piSete. Po dosadeni tychto Cisel to vychadza na takmer 2x viac sute, neZ mate
vy "vypocitané programom". Vid nasa priloha. Prosime o kontrolu, ¢o z doplneného mame nespravne,
resp., i je naozaj vase celkové mnozstvo sute spravne. Resp. ak chcete ponechat mnozstvo sute také,
aké je v rozpocte teraz a pocas burania sa zisti, Ze ho treba odniest napr. 2x viac, bude s Uspesnym
uchadzacom urdite uzavrety dodatok o navySeni potrebného mnozstva sute, aj ked to budu také velké
rozdiely a aj ked to podla projektu ma uchadzac zburat a odviest celé pre¢? Dakujeme

Vysvetlenie:

Vykaz vyber bol aktualizovany a bol opakovane urobeny prepocet celkového objemu sute a doplneny
do vykazu vymer.

V pripade prac naviac sa postupuje v sulade s ndvrhom zmluvy o dielo okrem inych ustanoveni podla
Cl. 1l ods. 5 ZoD

,,Rozsah acena pozadovanych pripadnych naviac prac, ktorych potreba vyplynie pocas
realizacie diela musi byt zdokumentovana avzajomne odsuhlasena pisomnym dodatkom
k Zmluve, podpisanym Statutarnymi zadstupcami zmluvnych stran”;

v ¢l. VIl ZoD

,,» Na vSetky zmeny a naviac prace su zmluvné strany povinné upozornit bezodkladne druhu
zmluvnu stranu a tieto uviest aj zapisom do dennika s ich obojstrannym odsuhlasenim
zastupcami zmluvnych stran®;



