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Vec 
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou 
„ZŠ s MŠ J. Bottu 27 – školská kuchyňa a jedáleň, PD” 
Vysvetlenie   

 
Na základe otázky uchádzača/záujemcu Vám verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:  

 
Otázka:  
„Inžinierske siete na predmetnom pozemku sú v správe užívateľa. Stanovisko dáva správca školy. Vonkajšie 
siete doklady dáva správca inž. sieti. Je potrebné upresniť rozsah rekonštrukcie jestvujúcej komunikácie. PD 
(zameranie inž. sieti, projekt asanácie vrátane rozpočtu ako aj PD pre územné konanie nie je možné 
zrealizovať za 4 týždne od podpisu zmluvy.“ 

 
Odpoveď: 
Obstarávateľ nemá k dispozícii verifikovanú polohu všetkých IS, nachádzajúcich sa pod existujúcim južným 
pavilónom resp. v blízkosti existujúceho pavilónu, kde môže byť dispozične umiestnený nový pavilón. Preto 
chce od spracovateľa PD, aby všetky hlavné inžinierske siete identifikoval, zohľadnil pri asanácii starého        
a dislokácii nového južného pavilónu /predovšetkým sa bude jednať o trasy kanalizácie vedľa starého 
pavilónu/. Takisto pri návrhu asanácie pôvodného objektu musí predsa spracovateľ určiť miesto odpojenia 
všetkých živých médií, aby sa asanácia objektu mohla uskutočniť v bezpečnom režime pre užívateľov školy     
i realizátora asanácie. Správca školy môže byť nápomocný pri identifikácii IS, ale nemôžeme zodpovednosť 
verifikácie preniesť na tento subjekt. 
S prihliadnutím na to, že všetci  uchádzači obdržali informatívnu PD skutkového stavu pôvodného južného 
pavilónu, z ktorého je možné vypočítať všetky veličiny, potrebné pre spracovanie projektu a výkazu výmer 
asanácie, nepovažujeme 4 týždne na všetky požadované projektové výkony za termínovo poddimenzované. 
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie vyžaduje len grafické a textové podklady pre  
priestorové a výškopisné osadenie stavby vrátane základného funkčného členenia nového pavilónu. Keďže 
na všetkých 3 spomínaných plneniach sa dá robiť izolovane (činnosti nenadväzujú na seba), pokladáme 
požadovaný termín plnenia za primeraný. 
K prístupovej komunikácii: rozsah projektového riešenia vyplýva z technického stavu komunikácie. Trasa       
i šírka komunikácie zostava, revitalizácia alebo kompletná rekonštrukcia vyplýva z posudku projektanta. 
 
 S pozdravom 

 
Mgr. Renata Gregušová, v.r. 

    kontaktná osoba verejného obstarávateľa             
    na základe písmoného poverenia 


