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UMOWA Nr BZP.272.     .2022
zawarta w dniu ……………... r. w Andrychowie, pomiędzy Gminą Andrychów, ul. Rynek 15,
34-120 Andrychów reprezentowaną przez Tomasza Żak - Burmistrza Andrychowa przy 
Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł zwaną w dalszej części umowy  
„Zamawiającym”, NIP: 551-00-13-406

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………..….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, NIP: ……………………………………………………

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, o następującej treści:

§1. Przedmiot umowy
1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:                

„ Ciągi komunikacyjne na Pańskiej Górze” w ramach realizacji projektu „Pańska Góra - 
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej” .

Przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1, jest budowa ciągów pieszo-rowerowych ,

przebudowa i budowa ścieżek pieszych, remont fragmentu ciągu nr- 11 Al. Wietrznego w 

km. 0+000.00-0+151.75 wraz z towarzyszącymi: 

- małą architekturą: ławkami wolnostojącymi, stojakami na rowery i koszami na śmieci,     

- instalacją oświetleniową i monitoringiem

- budową 4 przepustów drogowych, rowem melioracyjnym i przebudową fragmentu 

rowu z wlotami i wylotami 

- budowa, obejmuje w szczególności:

1.1 Branża drogowa.
1.1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
1.1.2 Roboty ziemne.
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1.1.3 Ogrodzenie
1.1.4 Odwodnienie
1.1.5 Krawężniki, obrzeża , palisada
1.1.6 Nawierzchnia żwirowa.
1.1.7 Nawierzchnia z kostki brukowej. 

1.1.8 Ścieżka górska- nawierzchnia asfaltowa.

1.1.9 Ścieżka górska- nawierzchnia z kruszywa 

1.1.10 Ścieżka górska- nawierzchnia z kamienia.

1.1.11 Jezdnia. 

1.1.12 Pobocze 

1.2 Oświetlenie. 

1.3 Monitoring cyfrowy.

1.3.1 Zakup i montaż kamer 
1.3.2 Zakup i instalacja serwera wraz z oprogramowaniem
1.3.3 Zakup i instalacja oprogramowania systemowego
1.3.4 Zakup i instalacja zestawu komputerowego wraz z ekranem
1.3.5 Zakup i instalacja 2 szt. ekranów wielkoformatowych
1.3.6 Zakup licencji  rozszerzających oprogramowanie monitoringu 
1.3.7 Zakup i instalacja zasilacza awaryjnego wraz z dodatkowym pakietem baterii
1.3.8 Zakup i instalacja media konwerterów  światłowodowych

1.4 Elementy małej architektury.

1.4.1 Ławki

1.4.2 kosze na śmieci

1.4.3. Stojaki rowerowe

1.5 Zieleńce.

1.6 Inne  prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
w tym między innymi:

1.6.1 oznakowanie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

1.6.2 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (oznakowanie oraz 
zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót), demontażowych, 
wyburzeniowych i odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania 
terenu budowy,
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1.6.3 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

1.6.4 organizację i utrzymanie zaplecza,

1.6.5 wytyczenie geodezyjne,

1.6.6 organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,

1.6.7 zajęcie pasa drogowego, dozorowanie budowy, likwidację terenu budowy, 
wywóz nadmiaru gruntu oraz materiałów nadających się z rozbiórki do 
ponownego użytku w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wywóz 
odpadów z rozbiórki i gruzu na wysypisko wraz z opłatą za utylizację (jeżeli 
dotyczy),

1.6.8 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarządców sieci wynikające z 
uzgodnień,

1.6.9 wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w 
trakcie robót, badań, pomiarów, prób /gdy wymagana/,

1.6.10 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i 
końcowej powykonawczej,

1.6.11 zapewnienie badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu, 
podbudowy i nawierzchni,

1.6.12 bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,

1.6.13 wykonanie robót naprawczych dla osób trzecich i infrastruktury technicznej,
której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym 
robót odtworzeniowych.

1.6.14 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

2 Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w   ust. 2  , i sposób jego 
wykonania, a także pozostałe obowiązki Wykonawcy, oprócz niniejszej umowy 
określają następujące dokumenty, stanowiące integralną część umowy:

2.1 dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę – załącznik nr 1,

2.2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2,

2.3 kosztorys ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 3,

2.4 specyfikacja Warunków Zamówienia – załącznik nr 4.

2.5 specyfikacje wymagań technicznych – załącznik nr 5
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3 W przypadku wątpliwości interpretacyjnych obowiązywać będzie następująca 
kolejność ważności dokumentów:

3.1 umowa,

3.2 dokumentacja projektowa

3.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

3.4 Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - w zakresie nie ujętym wyżej,

3.5 Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

4 Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, potencjał techniczny oraz 
wykwalifikowaną kadrę niezbędną do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszej umowie.

5 Wykonawca oświadcza, że:

 przed zawarciem Umowy dokonał rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz 
wszelkiej dokumentacji;

 zapoznał się z wymogami określonymi przez Zamawiającego, SWZ, z terenem, na 
którym ma być realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi 
warunkami, klimatem i jego charakterystyką dla tego obszaru;

 zapoznał się z ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją Przedmiotu 
umowy i uzyskał wszelkie informacje, niezbędne do określenia zakresu i charakteru
prac, które są objęte umową oraz niezbędne do określenia kosztów i terminów 
realizacji Przedmiotu umowy oraz uważa je za wystarczające i jednoznaczne, 
zarówno do określenia zakresu i wartości prac, jak i prawidłowej realizacji 
Przedmiotu umowy;

 uwzględnił wszystkie powyższe warunki i okoliczności w wynagrodzeniu 
określonym w umowie i stwierdza, że powyższe jest kompletne  i wystarczające z 
punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

6 Gmina Andrychów otrzymała dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych  w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 na podstawie zawartej w dniu 21.10.2019 roku umowy nr RPMP 11.01.02-
12-925/17-00 XVII/92/FE/19
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§ 2. Terminy wykonania umowy

1 Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy.

2 Termin zakończenia robót budowlanych: do  6 miesięcy od dnia podpisania umowy
3 Termin zakończenia przedmiotu umowy:  30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru

robót budowlanych.
4 Przez zakończenie robót budowlanych rozumie się należyte wykonanie przez 

Wykonawcę wszystkich robót budowlanych objętych umową i uporządkowanie terenu
budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiającemu zgłoszeniem gotowości do odbioru 
końcowego robót budowlanych, zawierającym w szczególności zaakceptowany przez 
Zamawiającego dokument, o którym mowa w § 5 ust2 pkt 2 ppkt 3 niniejszej umowy 
oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

5 Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się wypełnienie przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z umowy, związanych z przekazaniem Zamawiającemu 
dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy, potwierdzone 
pisemnie Zamawiającemu zgłoszeniem gotowości do odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy.

6 Terminy określone w ust. 2 i ust. 3 są zastrzeżone na korzyść zarówno Wykonawcy jak 
i Zamawiającego, tzn. Zamawiający nie może przed ich upływem żądać od Wykonawcy
wykonania umowy, a jednocześnie przed ich upływem Zamawiający nie ma obowiązku
dokonania odbioru robót budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

 1 Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają szacunkowe 
wynagrodzenie kosztorysowe do kwoty …………. zł (słownie:…....................
…………………………..  złotych ../100) brutto (w tym podatek VAT 23%) z 
zastrzeżeniem ustępów 2-6 niniejszego paragrafu.

 2 Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o 
którym mowa w § 1, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu 
przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez 
Zamawiającego.

 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowiące iloczyn 
ilości wykonanych robót ustalonych na podstawie obmiarów oraz cen 
jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

 4 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.
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 5 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych niezbędnych do 
realizacji umowy, a nie ujętych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w 
następujący sposób:

 5.1 w pierwszej kolejności Wykonawca dokona wyceny robót na bazie stawek 
cenotwórczych, cen materiałów i sprzętu nie wyższych niż zawarte w 
kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolację,

 5.2 jeżeli nie może wycenić robót w sposób wskazany w   ust.   5 pkt 1, Wykonawca
dokona ich wyceny w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny jednostkowe 
tych robót w publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezpośrednio 
poprzedzającego okres wyceny robót,

 5.3 Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w   ust.   6   pkt 1-2 oraz 
przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczęciem 
tych robót,

 5.4 jeżeli wycena przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia 
Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami, o których mowa w 
ust. 6 pkt 1-2 Zamawiający wprowadzi korektę dokonanej wyceny.

 6 Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy 
potwierdzony stosownym  protokołem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, 
podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony umowy.

§ 4. Warunki płatności

1 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1, nastąpi 
fakturami częściowymi i fakturą końcową za roboty i prace faktycznie wykonane, 
odebrane i potwierdzone przez Zamawiającego.

2 Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie do wysokości limitów finansowych
na poszczególne lata, tj.: 

2.1 ……………. zł  w roku 2022,

2.2 ……………..zł. w roku 2023.

3 W okolicznościach, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 5, wysokość limitów finansowych
w poszczególnych latach może ulec zmianie.

4 W przypadku zmiany w budżecie Gminy Andrychów i  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej wysokość limitów finansowych może ulec zmianie, w ten sposób, że 

podwyższony zostanie limit na 2022 r., a limit na 2023 r. zostanie pomniejszony.
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5 Faktury częściowe mogą być wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych 
elementów robót budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztorysów powykonawczych 
przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6 Faktury częściowe mogą być wystawione raz w miesiącu, przy czym łączna suma 
faktur częściowych nie może przekroczyć 90% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1.

7 Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze 
przedmiotu umowy o którym mowa w § 5 ust. 3 dokonanym przez Zamawiającego, 

8 Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktur przelewem, na konto wskazane przez 
Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktur i protokołów odbioru
wraz z kosztorysami powykonawczymi przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

9 Faktury wystawione będą w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Andrychów, 34-120 Andrychów, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urząd Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychów, Rynek 15.

10 Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
11 W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców 

warunkiem płatności faktury jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których 
mowa w § 10.

12 Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem robót zamiennych,  
a dla całości robót zostanie wówczas sporządzony kosztorys zamienny.

13 Wszelkie zmiany w trakcie prac i  robót  będą dokonywane przez Wykonawcę 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

§ 5. Odbiory

 1 Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu.

 1.1 Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu polegają na ocenie ilości
i jakości wykonanych elementów robót budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia
należnego Wykonawcy za ich wykonanie, przy czym odbiory te nie są podstawą 
do wystawienia przez Wykonawcę faktury i na ich podstawie Wykonawca nie 
może żądać od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia,

 1.2 Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, w terminie 
do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru robót,

 1.3 Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru
robót zanikających lub ulegających zakryciu jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementów robót 
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budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego,

 1.4 z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu,

 1.5 jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego i inspektora nadzoru 
inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, zobowiązany jest na ich żądanie wykonać odpowiednie odkrywki lub 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego na swój koszt,

 1.6 dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie pozbawia
Zamawiającego prawa późniejszego zgłaszania uwag co do jakości robót, w 
szczególności w trakcie odbioru końcowego i ostatecznego, jeżeli wówczas 
ujawnią się ich wady i usterki.

 2 Odbiór końcowy robót.

 2.1 odbiór końcowy robót polega na ocenie ilości i jakości wszystkich 
wykonanych robót budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za nie po zakończeniu robót,  przy czym odbiór ten nie jest 
podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury i na jego podstawie 
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia.

 2.2 Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego robót, w terminie do 7 dni roboczych od daty
zgłoszenia, przystąpi do odbioru końcowego robót,

 2.3 Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru 
końcowego robót jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu całościowy 
kosztorys powykonawczy wykonanych robót budowlanych,

 2.4 warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego robót
jest zakończenie wszystkich robót budowlanych objętych umową oraz 
uporządkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości  do  
odbioru  końcowego  robót,  jak również zaakceptowanie przez Zamawiającego 
przedłożonego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,

 2.5 odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika (jeżeli nie jest to 
Zamawiający) oraz Wykonawcy,
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 2.6 z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół końcowego odbioru 
robót budowlanych,

 2.7 jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady 
lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

 2.7.1 jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający żąda ich 
usunięcia,  a Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady 
lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, celem 
dokonania ponownego odbioru końcowego robót,

 2.7.2 jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 
umowy, domagać się zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub 
wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,

 2.8 w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i 
usterek zgodnie z ust. 2 pkt 7 ppkt 1, Zamawiającemu przysługuje prawo 
powierzenia usunięcia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich 
poprawek będzie obciążał Wykonawcę,

 2.9 za dzień odbioru końcowego robót budowlanych uznaje się dzień podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, po 
usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie 
czynności odbiorowych.

 3 Odbiór ostateczny przedmiotu umowy.

 3.1 Zamawiający przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, 
przystąpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia.

 3.2 w dniu dokonania pisemnego zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć Zamawiającemu:

 3.2.1 protokół odbioru końcowego robót budowlanych, podpisany zgodnie z
ust. 2 pkt 9  umowy,

 3.2.2 dziennik budowy,
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 3.2.3 dokumentację powykonawczą z rysunkami zamiennymi oraz 
dodatkowymi (gdy wymagane) opisaną i skompletowaną w dwóch 
egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzór 
autorski (gdy ustanowiony),

 3.2.4 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na zaklauzulowanej mapie 
lub potwierdzenie złożenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w 
Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z 
projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż 
wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót (gdy wymagana),

 3.2.5 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z wynikami 
wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń ( m.in. 
odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i 
urządzeń),

 3.2.6 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz oświadczenie kierownika 
budowy  potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane,

 3.2.7 dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu 
budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego,

 3.2.8 pozwolenie na użytkowanie – decyzja.

 3.3 warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiającego 
jest kompletność dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2,

 3.4 z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół ostatecznego odbioru 
przedmiotu umowy,

 3.5 za dzień odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje się dzień 
podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego,

§ 6. Obowiązki Wykonawcy

 1 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

 1.1 wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z umową, 
dokumentacją projektową wraz z pozwoleniem na budowę  i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją  Warunków
Zamówienia, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi 
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
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 1.2 wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, przy zachowaniu 
należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie 
wykonawstwa robót budowlanych,

 1.3 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacją 
projektową i przepisami prawa budowlanego i normami,

 1.4 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do 
akceptacji Zamawiającego do 7 dni od daty podpisania umowy,

 1.5 powiadomienie właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia 
podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru 
technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. 
Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty z tym związane,

 1.6 w trakcie prowadzenia robót - zapewnienie dojazdu i dojścia do istniejących 
posesji; jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy 
oraz dojazdy tymczasowe,

 1.7 od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swój koszt 
organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
oraz pełna odpowiedzialność za teren budowy i szkody wyrządzone 
Zamawiającemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w 
toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z 
poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego 
ich naprawienia,

 1.8 ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów
i zasad bhp oraz ochrony zdrowia, utrzymanie porządku na terenie budowy, 
zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i 
przechowywanych tam materiałów budowlanych,

 1.9 zapewnienie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
urządzeń użytych do wykonania zamówienia posiadających aktualne gwarancje,
świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie; na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest 
okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie 
powyższych wymagań,

 1.10 przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego w miejscach przez niego 
wskazanych, wszelkich badań jakościowych wykonanych robót i zastosowanych 

12

*- niepotrzebne skreślić



materiałów; Wykonawca na swój koszt wykona badania stopnia zagęszczenia 
warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

 1.11 umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiającego, jak 
również udostępnianie im wszystkich wymaganych dokumentów,

 1.12 przekazanie i transport na swój koszt w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego użytku 
(np. płyty chodnikowe, płyty drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.),

 1.13 uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt zgody projektanta i aprobaty 
Zamawiającego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii 
zamiennych,

 1.14 prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy w formie 
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego:

 1.14.1 dziennika budowy,

 1.14.2 książki obmiarów,

 1.14.3 protokołów odbiorów robót,

 1.14.4 dokumentacji powykonawczej,

 1.15 zapewnienie na swój koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy przez 
uprawnionego geodetę zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego,

 1.16 ochrona punktów pomiarowych, wysokościowych, granicznych i osnowy 
geodezyjnej,

 1.17 zgłaszanie do odbioru poszczególnych zakresów przedmiotu umowy,

 1.18 zapewnienie na swój koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów, które 
zostaną wytworzone w trakcie wykonywania prac objętych umową. Materiały z 
rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

 1.19 wykonanie na swój koszt robót naprawczych infrastruktury technicznej, 
której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót 
odtworzeniowych,
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 1.20 usunięcie wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w okresie 
rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości,

 1.21 przez cały okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem umowy za szkody wyrządzone na osobie
i mieniu na kwotę nie mniejszą niż 5.000 000,00 zł (słownie: pięć milionów 
złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmującego również 
podwykonawców, którzy realizują przedmiot umowy – kopia polisy 
ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 5 do umowy,

 1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie 
lub przez podwykonawcę osób, wykonujących następujące czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: prace fizyczne na terenie budowy obejmujące: 
wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie ogrodzenia wykonanie 
odwodnienia , wykonanie krawężników, obrzeży i palisady , wykonanie 
nawierzchni żwirowej,  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie 
ścieżki górskiej - nawierzchnia asfaltowa, wykonanie ścieżki górskiej - 
nawierzchnia z kruszywa, wykonanie ścieżki górskiej  - nawierzchnia z kamienia, 
wykonanie jezdni, wykonanie oświetlenia, wykonanie kompletnego systemu 
monitoringu, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie zieleńców 

 1.23 przedkładanie Zamawiającemu na każde żądanie w wyznaczonym w 
wezwaniu terminie następujących dowodów potwierdzających spełnienie 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 22 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia:

 1.23.1 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

 1.23.2 oświadczenia zatrudnionych pracowników zawierających informacje, 
w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika.
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 1.23.3 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu muszą być możliwe do 
zidentyfikowania,

 1.23.4 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy,

 1.23.5 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

 2 Wykonawca oświadcza, że:

 2.1 dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do 
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, oraz że wykona 
go z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
normami w budownictwie,

 2.2 będzie realizował przedmiot umowy zespołem osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia, o których mowa w § 7   ust.   1   niniejszej umowy,

 2.3 będzie realizował roboty budowlane w sposób niezakłócający bieżącego 
funkcjonowania obiektów w sąsiedztwie oraz w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu osób w nich przebywających lub z nich korzystających,
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 2.4 będzie podejmował na własny koszt wszelkie niezbędne ustalenia, 
dotyczące poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich
miejsc, w których są niezbędne do wykonania czynności objętych niniejszą 
umową; w tym celu winien on zapewnić i użyć wszelkich niezbędnych urządzeń 
budowlanych, środków transportu, materiałów oraz wszelkich czynników 
niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów robót; w
przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła 
wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do 
odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz 
winien zapłacić za wynajęcie jego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane 
opłaty. 

 3 Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty 
zamienne w stosunku do robót przewidzianych w projekcie.

 4 Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem robót 
zamiennych. Dla całości robót zostanie wówczas sporządzony kosztorys zamienny, 
uwzględniający różnicę w wartości robót podstawowych i robót zamiennych.

 5 O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia 
Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporządzi 
kosztorys robót zamiennych na bazie stawek cenotwórczych, cen materiałów i 
sprzętu nie wyższych niż zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie będzie możliwe
rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjęte zostaną ceny nie 
wyższe, niż średnie ceny jednostkowe robót w publikacjach cenowych,  np. 
systemu Sekocenbud, z okresu bezpośrednio poprzedzającego okres wyceny robót.

 6 Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robót zamiennych i 
kosztorysu zamiennego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
podpisany zostanie protokół konieczności, który będzie podstawą do zmiany 
umowy.

 7 Roboty zamienne mogą być również wykonane na wniosek Wykonawcy po 
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych 
na żądanie Zamawiającego.

 8 W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robót zamiennych może stanowić 
podstawę do przedłużenia terminu wykonania umowy.

§7. Kierownik budowy

 1 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 
budowlanymi objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne 
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kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami 
obowiązującego prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną. W 
przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania 
konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące dane prace – Wykonawca 
zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne 
umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

 2 Wykonawca do pełnienia funkcji kluczowych specjalistów ustanawia następujące 
osoby:

 2.1 Jako Kierownika Budowy / Kierownika Robót Drogowych  - .....….................... 
zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……………...................................... 
wydane w dniu…….……r. przez..................................................................………….,

 2.2 Jako Kierownika Robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i  elektroenergetycznych - .....…............................... zam. 
…………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... 
wydane w dniu…….……r. przez......................................…………………………., 

 3 Osoby wskazane w pkt 2  są zgodne ze wskazaniami zawartymi w ofercie 
Wykonawcy i będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane.

 4 Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niż osoba wskazana w punkcie 2 
stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy.

§8. Obowiązki Zamawiającego

 1 Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

 1.1 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

 1.2 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

 1.3 dokonywanie odbiorów: końcowego i ostatecznego,

 1.4 sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z zezwoleniem na realizację 
inwestycji drogowej, dokumentacją projektową, przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej,

 1.5 sprawdzanie jakości wykonywanych robót,

 1.6 potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek, a 
także kontrolowanie rozliczeń budowy i terminowości wykonywania robót przez
Wykonawcę.
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 2 Zamawiający ma prawo:

 2.1 wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące w szczególności usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót,

 2.2 żądać od Wykonawcy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku 
gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, zezwoleniem na 
realizację inwestycji drogowej,

 2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, 
przepisów i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

 2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy,
 2.5 wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22, w 
szczególności do:

 2.5.1 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 
spełnienia ww. wymogów  i dokonywania ich oceny,

 2.5.2 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów,

 2.5.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;

 2.5.4 w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 
pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,

 2.6 rezygnacji z części robót, przy czym łączna wartość tych robót nie może 
zmniejszyć wynagrodzenia Wykonawcy poniżej 80% wartości netto wskazanej w
§ 3   ust.   1 umowy  .

 2.7 żądania od Wykonawcy wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie.

 3 W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiającego 
jest Kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa lub inna upoważniona osoba 
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wyłoniony w odrębnym postępowaniu; nie 
dotyczy to kwestii wymagających podpisania aneksu do niniejszej umowy.
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§9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1 Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obejmującego zarówno 
okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca 
wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj. …………... zł, w formie ……………., nie 
później niż w dniu podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Niedopełnienie 
powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od 
czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 
zatrzymaniem wadium.

 2 Zabezpieczenie w innej niż pieniądz formie Wykonawca - w przypadku obowiązku 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez okres dłuższy niż 5 lat - wnosi 
na okres co najmniej 5 lat jednocześnie zobowiązując się do jego przedłużenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 
nieprzedłożenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim 
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

 3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 
następujący sposób:

 3.1  70% kwoty, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od
daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 3 i 
uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany,

 3.2  30% kwoty, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócone nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 4 W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
taki sposób, aby obejmowało ono także przedłużony termin realizacji umowy z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.

 5 Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca 
nie usunął w terminie stwierdzonych przed upływem okresu rękojmi wad lub jest w
trakcie usuwania tych wad.

§10. Umowy o podwykonawstwo

 1 Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót 
budowlanych, dostaw, usług: ......................................................................…............
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…. (rodzaj robót budowlanych, dostaw lub usług) - (Podwykonawca) stanowiących 
nie więcej niż …..% wartości przedmiotu umowy. W pozostałym zakresie przedmiot
umowy Wykonawca wykona własnymi siłami.

 2 W przypadku realizowania umowy z udziałem podwykonawców wymagana jest 
zgoda Zamawiającego na konkretnego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

 3 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
działania lub zaniechania.

 4 Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 
szczególności, iż:
 4.1 termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej,

 4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość 
wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą,

 4.3 okres rozliczeniowy i sposób rozliczenia (podstawy wystawienia faktury 
VAT/rachunku, termin odbioru) będą dostosowane do umowy łączącej 
Zamawiającego  z Wykonawcą,

 4.4 wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie 
Wykonawcy,

 4.5 okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego,
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 4.6 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem 
wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; 
dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty 
potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 
osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do 
tej umowy,

 4.7 w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi objęte niniejszą umową, jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

 4.8 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

 4.9 Podwykonawca i dalszy Podwykonawca są zobowiązani do zatrudniania na 
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz zapisy uwzględniające sposób 
udokumentowania zatrudnienia umożliwiające kontrolę zatrudnienia przez 
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

 5 Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

 5.1 uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

 5.2 uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

 5.3 wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za 
realizację całości przedmiotu umowy,
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 5.4 dopuszczających dokonanie cesji wierzytelności przez Podwykonawcę i 
dalszego Podwykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 6 Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 
projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiającego.

 7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru 
inwestorskiego (lub bezpośrednio - jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest
ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen 
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, 
nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 
przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.  

 8 Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w 
terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za
dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia 
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub złożenia go bezpośrednio 
Zamawiającemu na zasadach określonych w   ust.   7  .

 9 Zamawiający zgłosi w terminie określonym w   ust.   8   w formie pisemnej zastrzeżenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

 9.1 niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o 
podwykonawstwo, określonych w ust. 4 -5, przy czym, Zamawiający może 
odstąpić od żądania załączników do umowy o podwykonawstwo, o których 
mowa w ust. 4 pkt 6 .

 9.2 niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których 
mowa w ust. 7,

 9.3 gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej 
części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji 
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wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci,  na 
zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu,

 9.4 zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 
umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

 9.5 gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia 
przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

 9.6 gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy 
niż przewidywany umową dla tych robót,

 9.7 gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za 
wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy,

 9.8 gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, którego wysokość ze względu na 
wartość poprzednio zaakceptowanych umów o podwykonawstwo 
spowodowała konieczność dokonania płatności bezpośrednich za wykonanie 
robót budowlanych w wysokości przekraczającej wartość udzielonego w tym 
zakresie zamówienia.

 10 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo robót budowlanych w terminie określonym w ust. 8 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 
zastrzeżenia Zamawiającego.

 11 Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń 
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, 
jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
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 12 Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w 
formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w 
przypadkach określonych w ust. 9.

 13 Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 
dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

 14 Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz umów o podwykonawstwo, których
przedmiot został wskazany w specyfikacji  warunków zamówienia jako 
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów  o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

 15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego.

 16 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może 
usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

 17 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią 
umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status 
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby 
zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

 18 Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o 
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu 
zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w 
trybie określonym w ust.7-13.
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 19 Do zmian  postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w   ust.     
18, stosuje się zasady określone w ust.7-13.

 20 W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów 
określonych tą umową.

 21 Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych 
robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie 
na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie 
budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

 22 W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane 
są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język 
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe 
umowy na język polski.

 23 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności 
oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 
wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z 
umów o podwykonawstwo.

 24 Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 
zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
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dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić
się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

 25 Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 
bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania.

 26 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 25, 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

 26.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

 26.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia 
zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy,

 26.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.

 27 Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym 
mowa w ust. 24, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje 
jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w   ust.   25   
uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 
zapłaty.

 28 Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.

 29 Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione przez
Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w § 4 ust. 1, 
przedstawione Zamawiającemu oraz:
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 29.1 protokół odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 
elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców,

 29.2 kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane 
przez nich roboty, dostawy i usługi,

 29.3 kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  przez Wykonawcę lub przez 
Podwykonawców.

 30 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem 
dokumentów, o których mowa w ust. 29, jak również przed upływem terminu 
wymagalności należnego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewów 
bankowych potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub jego części, w części równej sumie kwot 
należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jeżeli można te kwoty 
ustalić na podstawie dokumentów przedłożonych zgodnie z ust. 29 pkt 2 do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 
Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o 
których mowa w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego 
terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

 31 Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy 
niezwłocznie wyjaśnień  w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów 
składanych wraz z wnioskami o płatność.

 32 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w   ust.     
25 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i 
charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz 
co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień
umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność  
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych 
okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

 33 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej 
płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty 
Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których 
mowa w ust. 25 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie 
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zgłosi uwag o których mowa w ust. 25,  a Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

 34 Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 
25 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o 
których mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 
zasadność takiej płatności.

 35 Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub 
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona 
Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 
odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub 
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

 36 Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zwłoki w zapłacie 
należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć 
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w 
zakresie dostaw lub usług.

 37 Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z 
tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

 38 Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania 
płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

 39 Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku 
zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, 
któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w 
zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy.
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 40 Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych 
jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót
budowlanych, wynikającej z umowy łączącej go z Wykonawcą. W przypadku różnic 
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi 
określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi 
umową z Wykonawcą Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku 
wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych umową 
Zamawiającego z Wykonawcą.

 41 Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy 
Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o 
pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich fakturami  
lub rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o 
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 
płatnością końcową.

§11. Gwarancja jakości i rękojmia

 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, tj. na 
roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami na okres …... 
miesięcy, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 
5 ust. 3 i zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu w dniu odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

 2 Jeśli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń 
przewidują dłuższe okresy gwarancji niż udzielone przez Wykonawcę - obowiązuje 
okres gwarancji wynikający z gwarancji producenta.

 3 Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.

 4 Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o którym mowa w ust. 2, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

 5 W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

 5.1 nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych 
z Zamawiającym,

 5.2 usuwania na własny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstałych w 
okresie trwania gwarancji.
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 6 Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji
jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy 
w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady 
fizyczne w nich powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi 
odpowiedzialność pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 
obowiązywania gwarancji.

 7 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie 
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

 8 Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

 9 Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 
wynosi …….. miesięcy/ące, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 5 ust. 3.

 10 W ramach rękojmi Wykonawca odpowiada również za wady materiałów, rzeczy i 
urządzeń, które wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczególności 
jeżeli te materiały, rzeczy i urządzenia nie mają właściwości, o których istnieniu 
zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, która wprowadziła je do obrotu 
w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoba, która przez umieszczenie na 
nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego 
przedstawia się jako producent.

§12. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w ramach prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot umowy na kwotę
co najmniej 5.000 000,00 zł.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wskazane w ust. 1. 
Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem 
Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
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3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać 
wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji umowy oraz
przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie 3 dni przed 
datą wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.

§13. Kary umowne

1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1.1 za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 

2   ust.   2   – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia 
kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3   ust.   1  , za każdy dzień zwłoki, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały 
wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5   ust. 2 pkt 7 ppkt 1     
umowy.

1.2 za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 
2   ust.   3   – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia 
kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3   ust.   1  , za każdy dzień zwłoki,

1.3 za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w 
wysokości 0,2% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o 
którym mowa w § 3   ust.   1  , za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia usterek, o 
którym mowa w § 11   ust.   3  ,

1.4 za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień,

1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub 
wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500,00 złotych za
każdy dzień powyższych nieprawidłowości,

1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
dłuższej niż 7 dni - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień 
przerwy, trwającej dłużej niż 7dni,

1.7 za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z 
umowy, w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i 
zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku 
na terenie budowy w wysokości 2.000,00 złotych za każde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

1.8 za nieprzedłożenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem 
terminu ważności poprzedniej w wysokości 0,1 % łącznego szacunkowego 
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wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.  1, za każdy 
dzień opóźnienia,

1.9 za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy 
przed zaakceptowaniem przez Zamawiającego projektu umowy, umowy, projektu 
zmiany umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wysokości 2% 
łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w
§ 3 ust. 1 za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

1.10 za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1
% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej 
zmiany,

1.11 za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, jeżeli zachodzi obowiązek jej przedłożenia w 
wysokości 2% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o 
którym mowa w § 3 ust. 1,

1.12 za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub usług) w zakresie terminu zapłaty we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 2% łącznego 
szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 
1,

1.13 za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej
płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

1.14 za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, od dnia 
upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

1.15 za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie 
większym niż wynikający z § 10 ust. 1 w wysokości 10% wartości robót 
powierzonych podwykonawcom ponad limit wynikający z § 10 ust. 1;

1.16 za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej 
zgody Zamawiającego w wysokości 2.000,00 zł za każdy niezgłoszony podmiot 
trzeci;
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1.17 za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we 
własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób wykonujących 
czynności wskazane w § 6   ust. 1 pkt   22  ) - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące 
złotych) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za
niespełnienie powyższego wymogu traktowane będzie również nieprzedłożenie w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o którym mowa w § 6 
ust. 1 pkt 23;

2 Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 
lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w 
wysokości 30% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

5 Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy, a 
Wykonawca wyraża na to zgodę.

6 Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w terminowym 
regulowaniu faktur.

7 Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może być większa niż 20% 
szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy.

§14. Odstąpienie od umowy

 1 Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trakcie jej obowiązywania, gdy:

 1.1 zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy zostanie ogłoszona 
likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

 1.2 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

 1.3 Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie rozpoczął robót bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie podjął się ich wykonania w ciągu 5 dni od 
otrzymania pisemnego ponaglenia wzywającego do rozpoczęcia robót,
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 1.4 Wykonawca, nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie lub Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

 1.5 Wykonawca skierował, do kierowania robotami inną osobę niż wskazaną w §
7 ust. 2,

 1.6 Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania 
czynności, o których mowa  w § 10,

 1.7 wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3   ust.   1,

 1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 
niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub 
niniejszą umową oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego 
upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie 

 1.9 Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5   ust. 2 pkt 7 ppkt 1  ,

 1.10 zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.

 1.11 Zamawiający nie otrzymał dofinansowania na realizację przedmiotu umowy 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 lub otrzymał je w mniejszym od 
wnioskowanego zakresie.

 2 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 
uzasadnienia – w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o 
okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

 3 W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach o jakich mowa w   ust. 1 pkt   
10 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część przedmiotu umowy 
wykonaną do daty odstąpienia.

 4 Odstąpienie od umowy może odnosić się do całego przedmiotu umowy lub tylko 
do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

 5 W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:
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 5.1 w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia,

 5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy,

 5.3 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie 
objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego,

 5.4 jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada lub odstąpienie dotyczyło części przedmiotu umowy, Wykonawca 
zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, przedkładając jednocześnie kosztorys powykonawczy 
na te roboty, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 21 dni roboczych; 
protokół odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem 
powykonawczym stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę,

 5.5 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia,
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione.
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§15. Zmiana umowy

1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem ich nieważności.

2 Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy  zmian jej postanowień 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
Zmiany te mogą dotyczyć:
2.1 terminu zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu 

umowy w przypadku:
2.1.1 wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego 

zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie 
zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 
należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej 
rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, 
huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji 
prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie 
postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w 
aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,

2.1.5 zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót zamiennych,

2.1.6 zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robot 
budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,

2.1.7 udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego 
wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej umowy,

2.1.8 wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w 
dokumentacji projektowej warunków: geologicznych, wodnych, 
archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, mimo 
zachowania należytej staranności Wykonawcy,
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2.1.9 podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających 
wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji 
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,

2.1.10 opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego ponad 
termin określony w § 2 ust. 2, lecz zmiana terminu nie może być dłuższa niż 
czas trwania tego opóźnienia,

2.1.11 wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących 
niemożliwością dotrzymania  terminów wykonania umowy, a w szczególności 
terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót,

2.1.12 wystąpienia okoliczności wskazanych w   ust. 2 pkt 2-3  .

2.2 sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1 stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień,

2.2.2 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z 
rynku tych materiałów lub urządzeń,

2.2.3 pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających 
uzyskanie lepszej jakości robót,

2.2.4 pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy,

2.2.5 celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót,

2.2.6 wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności braku 
zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów 
budowlanych w sposób wadliwy,
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2.2.7 wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej,

2.2.8 wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

2.2.9 podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających 
wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji 
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,

2.3 zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
2.3.1 podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających 

wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji 
projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to 
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2 rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w 
razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć,

2.4 wysokości wynagrodzenia, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią 
następujące okoliczności mające wpływ na koszty wykonania umowy przez 
Wykonawcę:

2.4.1 zmiana stawki podatku VAT,
2.4.2 okoliczności wskazane w   ust. 2 pkt 2-3  .,
2.4.3 zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

2.4.4 zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne,

2.4.5 zmiana gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. Poz. 1342 z późn. zm.), o 
ile zmiany, o których mowa w pkt 4 ppkt 2-5 będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

2.5 sposobu   rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy w przypadku:
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2.5.1 zmiany w budżecie Gminy Andrychów i w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu 
umowy,

2.5.2 niewykonanie pełnego zakresu robót i prac w danym roku budżetowym o 
wartości limitu przewidzianego na ten rok.

2.6 osoby, o której mowa w § 7 ust. 2, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w 
stanie uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce 
przez Wykonawcę osoba dysponuje  równoważnymi kwalifikacjami.

2.7 popełnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki w razie 
zaistnienia takiej omyłki poprzez jej poprawienie.

2.8 usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 
użytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieżności lub niejasności zaistnieją, a
nie można usunąć ich w inny sposób.

2.9 doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisów przez 
Strony w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

2.10 zmiany terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku 
zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy.

3 Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia 
robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy na podstawie 
ustępu 2 punkt 2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania 
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt 2, zmiany Umowy w zakresie 
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt.3, zmiany wysokości 
wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt .4 lub zmiany Umowy na innej 
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności  stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

4 Wniosek, o którym mowa w ustępie 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział 
się lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w 
ustępie 3 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji 
uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania zmiany.

6 W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 wraz z 
propozycją wyceny prac i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 
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Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 
żądania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji żądania zmiany 
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 
zmiany.

7 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-3, 
zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu 
następujących zasad:

7.1 Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-3 może wystąpić 
do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami 
niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty 
wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 
Umowie, a w szczególności: 

7.1.1 szczegółową kalkulacją proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatności propozycji do zmiany wysokości 
kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,

7.1.2 przyjętymi przez Wykonawcę  zasadami kalkulacji wysokości kosztów 
wykonania Umowy oraz założeniami co do wysokości dotychczasowych oraz 
przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowa o 
pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do 
ubezpieczeń,

7.2  w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez 
przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać 
oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami),

7.3  Zamawiający w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie 
wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się 
dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy,

7.4 Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 2-5 może przekazać
Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy w przypadku wydania 
przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 7 pkt 1. Wniosek 
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powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów,

7.5 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub 
przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy 
przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. 
Postanowienia ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest 
zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30
dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

7.6 Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-5 zostanie wskazane, że zmiany, 
o których mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 2-5 uzasadniają zmianę wysokości 
wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do Umowy oraz podpiszą aneks, z 
zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej 
zmianie kosztów wykonania Umowy.

7.7 W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 
okoliczności:

7.7.1 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną 
Umowy,

7.7.2 zmiana danych teleadresowych,

7.7.3 zmiana danych rejestrowych,

7.7.4 zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron 
Umowy.

7.8 Zmiana wysokości wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztów innych 
niż wskazane w ust. 2 pkt 4, wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy.

7.8.1 Strony ustalają, że miernikiem zmiany kosztów jest kwartalny wzrost cen 
produkcji budowlano – montażowej podany w %, publikowany przez Główny 
Urząd Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian cen produkcji 
budowlano-montażowej w I kwartale 2022 r. wzrost cen produkcji budowlano-
montażowej w I kwartale 2022 r. Wyniósł 3,4% (jest to ostatni opublikowany 
komunikat według stanu na dzień ogłoszenia przetargu).

7.8.2 Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w 
poprzednim ustępie będzie następowała w okresach kwartalnych obliczanych 
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od miesiąca, w którym zawarto umowę. Jeżeli na koniec kwartału wzrost cen, 
o którym mowa powyżej, będzie wyższy niż o 3 % w porównaniu do wskaźnika 
bazowego wskazanego w ust. 7 pkt 8 ppkt 1, to będzie to podstawa do 
ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

7.8.3 W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 7 pkt 8 ppkt 2, Strony 
mogą wprowadzić zmianę wynagrodzenia po uprzednim przedłożeniu przez 
Wykonawcę szczegółowych kalkulacji obrazujących czy i w jakim stopniu 
zmiana przyjętego miernika wpłynęła na koszty realizacji umowy.

7.8.4 Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o 
ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzenia 
zmiany, przedstawiając swoje stanowisko na piśmie w terminie 14 dni, licząc 
od dnia przedłożenia Zamawiającemu szczegółowych kalkulacji opisanych w 
ust. 7 pkt 8 ppkt 3.

7.8.5 Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 
efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości
wynagrodzenia, o których mowa w ustępie 4, nie może przekroczyć 5 % 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustępie 1 umowy.

7.8.6 Zwaloryzowana wysokość wynagrodzenia obowiązuje strony począwszy od 
kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 
Zamawiający przedstawił Wykonawcy stanowisko, o którym mowa w punkcie 
7.8.4.

§16. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez  udziału Podmiotu Udostępniającego Zasoby.

§ 16 Podmiot Udostępniający Zasoby (*)

1 Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………………, na zasoby którego w 
zakresie/ach ……………. Wykonawca powoływał się składając ofertę celem 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie/ach 
…..................................................…

2 W przypadku udostępniania zasobów umowy przez ….………………… z jakichkolwiek
przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia 
tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, 
które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, 
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lub Wykonawca wykaże, przedstawiając stosowne dokumenty, że samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.

3 Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu 
Udostępniającego Zasoby, w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności
rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub 
w zakresie sposobu ich udostępniania i okresu.

§17.Ochrona danych osobowych

1 W przypadku powstania konieczności powierzenia Wykonawcy przetwarzania 
danych osobowych, zgodnie z przepisami  rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 
danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostaną 
uregulowane odrębną, nieodpłatną umową, gwarantującą spełnienie 
obowiązków wynikających ze wskazanych przepisów.

2 W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której 
mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego 
uchylenia, w tym z tytułu powstałej szkody Zamawiającego (jako administratora 
danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytułu związanego z tym opóźnienia w realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy.

3 W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony 
danych osobowych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i z tego 
tytułu Zamawiający poniesie szkodę, w szczególności z tytułu nałożonych kar, 
Wykonawca jest zobowiązany do jej pokrycia w pełnej wysokości.

§18. Postanowienia końcowe

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 września 
2019r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z 
aktami wykonawczymi.

2 Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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3 Wykonawca oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego
są aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy 
zmianie.

4 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

5 Załączniki do umowy:

5.1 Załącznik nr 1 –  Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę

5.2 Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych

5.3 Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy Wykonawcy

5.4 Załącznik nr 4 – Specyfikacja Warunków Zamówienia

5.5 Załącznik nr 5 - Kopia polisy ubezpieczeniowej  

ZAMAWIAJĄCY:                                            WYKONAWCA:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022 – 2031 

 Klasyfikacje budżetowe 926-92695-6057-00, 926-92695-6059-00, 926-92695-6059-01, 926-92695-
6059-02, 926-92695-6059-02 w ramach zadania: Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie 
przestrzeni rekreacyjnej i parkowej 

Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 

Wykaz skrótów użytych w niniejszym dokumencie:

Nr – numer, NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej, ust. - ustęp, pkt – punkt, ppkt – podpunkt
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	§1. Przedmiot umowy
	1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „ Ciągi komunikacyjne na Pańskiej Górze” w ramach realizacji projektu „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej” .
	1.1 Branża drogowa.
	1.1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
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	1.1.4 Odwodnienie
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	1.1.6 Nawierzchnia żwirowa.
	zapoznał się z ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją Przedmiotu umowy i uzyskał wszelkie informacje, niezbędne do określenia zakresu i charakteru prac, które są objęte umową oraz niezbędne do określenia kosztów i terminów realizacji Przedmiotu umowy oraz uważa je za wystarczające i jednoznaczne, zarówno do określenia zakresu i wartości prac, jak i prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy;
	uwzględnił wszystkie powyższe warunki i okoliczności w wynagrodzeniu określonym w umowie i stwierdza, że powyższe jest kompletne i wystarczające z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

	§ 2. Terminy wykonania umowy
	1 Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
	2 Termin zakończenia robót budowlanych: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
	3 Termin zakończenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

	§ 3. Wynagrodzenie
	5.2 jeżeli nie może wycenić robót w sposób wskazany w ust. 5 pkt 1, Wykonawca dokona ich wyceny w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny jednostkowe tych robót w publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezpośrednio poprzedzającego okres wyceny robót,
	5.3 Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 1-2 oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczęciem tych robót,
	5.4 jeżeli wycena przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 6 pkt 1-2 Zamawiający wprowadzi korektę dokonanej wyceny.
	6 Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony umowy.

	§ 4. Warunki płatności
	1 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiającego.
	7 Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy o którym mowa w § 5 ust. 3 dokonanym przez Zamawiającego,
	8 Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktur przelewem, na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktur i protokołów odbioru wraz z kosztorysami powykonawczymi przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.
	9 Faktury wystawione będą w następujący sposób:
	10 Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
	11 W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców warunkiem płatności faktury jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 10.

	§ 5. Odbiory
	3.2.3 dokumentację powykonawczą z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzór autorski (gdy ustanowiony),
	3.2.4 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na zaklauzulowanej mapie lub potwierdzenie złożenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót (gdy wymagana),
	3.2.5 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń ( m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń),
	3.2.6 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz oświadczenie kierownika budowy potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
	3.2.7 dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego,

	§ 6. Obowiązki Wykonawcy
	1.3 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami prawa budowlanego i normami,
	1.4 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego do 7 dni od daty podpisania umowy,
	1.5 powiadomienie właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty z tym związane,
	1.6 w trakcie prowadzenia robót - zapewnienie dojazdu i dojścia do istniejących posesji; jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,
	1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób, wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace fizyczne na terenie budowy obejmujące: wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie ogrodzenia wykonanie odwodnienia , wykonanie krawężników, obrzeży i palisady , wykonanie nawierzchni żwirowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie ścieżki górskiej - nawierzchnia asfaltowa, wykonanie ścieżki górskiej - nawierzchnia z kruszywa, wykonanie ścieżki górskiej - nawierzchnia z kamienia, wykonanie jezdni, wykonanie oświetlenia, wykonanie kompletnego systemu monitoringu, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie zieleńców

	§7. Kierownik budowy
	2.1 Jako Kierownika Budowy / Kierownika Robót Drogowych - .....….................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……………...................................... wydane w dniu…….……r. przez..................................................................………….,
	2.2 Jako Kierownika Robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................………………………….,

	§8. Obowiązki Zamawiającego
	2.1 wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót,
	2.2 żądać od Wykonawcy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej,
	2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,
	2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy,

	§9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
	§10. Umowy o podwykonawstwo
	3 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
	4 Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
	4.1 termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
	4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
	29.1 protokół odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,
	29.2 kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

	§11. Gwarancja jakości i rękojmia
	§12. Ubezpieczenie
	3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie 3 dni przed datą wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.

	§13. Kary umowne
	1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
	1.1 za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1 umowy.
	1.2 za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
	1.3 za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia usterek, o którym mowa w § 11 ust. 3,
	1.4 za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień,
	1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień powyższych nieprawidłowości,
	1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 7dni,

	§14. Odstąpienie od umowy
	1.7 wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,
	1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie
	1.9 Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1,
	5.5 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

	§15. Zmiana umowy
	1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
	2 Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć:
	2.1 terminu zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku:
	2.1.1 wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.,
	2.1.2 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
	2.1.4 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
	2.3 zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
	2.3.1 podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
	2.3.2 rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
	2.4 wysokości wynagrodzenia, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią następujące okoliczności mające wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę:
	2.4.1 zmiana stawki podatku VAT,
	2.4.2 okoliczności wskazane w ust. 2 pkt 2-3.,

	§16. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)

