KAROL KOVACS s. r. 0., L. Svobodu 8, 979 01 RIMAVSKA SOBOTA

1. IDENTIFIKACNE UDAIJE

INVESTOR : Mesto Revtca, MsU Revtica, Ndmestie slobody 13/17, 050 80 Revtica
Vybavuje Ing. Miroslav VARGA, GSM 0948 874 117
Modernizacia miestnych komunikacii na ul. Stirova a na ul. Litovelskd v meste

Revuca
PARCELA CisLO Sturova 2446, Litovelska 2463, 2658/1, 2012/5
KAT. UZEMIE Revuca
VYPRACOVAL Ing. Karol KOVACS, L. Svobodu 8, Rimavska Sobota, GSM: 0915 977 135

2. VSEOBECNE UDAIJE O STAVBE

Z dbévodu odstranenia nevyhovujuceho stavu miestnych komunikacii v meste Revlca, boli navrhnuté
stavebné Upravy na vyssie popisanych uliciach. V rdmci tohto projektu su rieSené stavebné Upravy v danych
Usekoch. Ako podklad pre vypracovanie projektu bola pouZita: * Specifikicia predmetu zakazky, *
geodetické zameranie, * poZiadavky investora, * prieskum na mieste stavby.

3. POUZITE NORMY, PREDPISY A TECHNICKE PODMIENKY

STN 736110 Projektovanie miestnych komunikacii

STN 736114 Vozovky pozemnych komunikacii, Zdkladné ustanovenia pre navrhovanie

STN 736121 Stavba vozoviek - Hutnené asfaltové vrstvy

STN 73 6129 Stavba vozoviek - Postreky, Natery a membrany

STN 73 6133  Stavba ciest - Teleso pozemnych komunikacii

STN 018020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach

TP 6/2013 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest
Vyhlaska MV SR ¢. 29/2020 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zneni a doplneni
niektorych zakonov.

4. TECHNICKE RIESENIE

Na zaklade poZiadaviek investora je v ramci tohto objektu navrhnuté odfrézovanie existujucich asfaltovych
povrchov, vyrovnanie povrchu asfaltovym beténom a nésledne sa vykonda poloZenie obrusnej asfaltovej
vrstvy. V ramci objektu su navrhnuté nové obrusné plochy.

SKLADBA KONSTRUKCIE

= asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu Sirky do 3 m z nemodifikovaného asfaltu triedy IlI, po
zhutneni hr. 50 mm

= postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve 0,50 kg/m?2

= vyrovnanie povrchu doterajsich krytov asfaltovou zmesou pre asfaltovy koberec otvoreny AKO hr. od 20
do 40 mm

= vySkova Uprava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvySenim mreze

= prefrézovanie povrchu od 30 do 100 mm

= odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z povrchu krytu asfaltového

= existujica komunikdcia

KOTA NIVELETY - ostdva pdévodnd, zvy3uje sa max. 020 aZ 40 mm kvoli vyrovnaniu povrchu doterajsich
krytov asfaltovou zmesou pre asfaltovy koberec otvoreny AKO hr. od 20 do 40 mm.
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OSTATNE PRACE - V rdmci prac st navrhnuté aj vyskové Upravy Supatiek, Gprava $acht a uliénych vpusti /vid’
vykresy/.

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Pri realizécii vy$3ie uvedenej stavby sa pocita so stavebnym odpadom, ktory v zmysle vyhlagky MZP SR ¢&.
365/2015 Z. z. ma nasledovné katalégové ¢isla odpadov (katalég odpadov) - skupina, podskupina a druh
odpadu:

Kataldgové Cislo | Kategéria | Nazov materialu
170302 0] Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
170101 0] Betdn
17 0504 0] Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

Druh odpadu: O - ostatny

Zhodnotenie, zneSkodnenie odpadov:

= odpad ¢. 170302 a 170101 bude recyklovany opravnenou organizaciou a odvezeny na skladku

= odpad ¢ 170504 - vykopand zemina bude uloZena na docasnu skladku v blizkosti staveniska, po
ukonceni vystavby bude pouZitd do ndsypov, ktoru urci investor.

NEGATIVNE VPLYVY POCAS VYSTAVBY

Hluk a prasnost je moiné v dosledku dobrej organizacie prace, pohybu materialu ako i limitovanim
dodavatela stavebnych prac minimalizovat. V pripade znedistenia pristupovych komunikacii zabezpedi
dodavatel ich odistenie. Dodavatel musi ukladat odpad - nadoby z olejov a ropnych latok len vo
vodotesnych kontajneroch, ktoré si na tento ucel povinne zabezpeci zhotovitel stavby.

5. ZEMNE PRACE

Pred samotnou rekonstrukciou je potrebné previest odfrézovanie / vyblranie existujiceho asfaltového
povrchu. Pred samotnymi pracami je potrebné vytyéit vietky podzemné vedenia aby nedoslo k ich
poruseniu.

6. HLAVNE ZASADY POSTUPU VYSTAVBY

Stavba bude realizovana podla zdsad POV v koordindcii so susednymi a dotknutymi stavebnymi objektmi a
prevadzkovymi subormi. Konkrétne stavebné postupy si urcéi zhotovitel SO tak, aby nenarusal a
neobmedzoval realizaciu inych objektov. Zhotovitel je povinny postupovat v realizacii v koordinécii s inymi
objektmi. Pred zahdjenim stavebnych prac na objekte je potrebné priamo v teréne vytycit polohy vsetkych
inZinierskych sieti ich spravcami a pri vystavbe reSpektovat vyjadrenia tychto spravcov. Prelozky
inZinierskych sieti je potrebné zrealizovat v predstihu. Zhotovitel objektu je povinny pouzit pre stavbu iba
také vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej
Udrzbe zabezpecend ich Zivotnost, mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpec€nost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie. Vyrobky, pre ktoré pozaduju prislusné predpisy povinnu certifikiciu, musia mat prislusny certifikat
v zhode so zakonom. Pri zabudovavani materialov a vyrobkov je potrebné riadit sa navodmi od dodavatela.
Po skonéeni préc je potrebné dat komunikaciu do pévodného stavu, ako bolo pred realizaciou.

7. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. Urcité nepriaznivé vplyvy stavby na Zivotné prostredie
budl spojené iba s jej realizaciou. Pocas stavebnych prac tak musi zhotovitel dodrzat vSetky technologické
postupy na stavbe, platné bezpecnostné predpisy a normy a aktualne predpisy o ochrane zloZiek Zivotného
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prostredia tak, aby boli eliminované resp. minimalizované mozné nepriaznivé vplyvy na dotknuté Zivotné
prostredie. Bilancia predpokladanych mnoZstiev odpadov, ktoré budu vyprodukované pocas stavebnych
prac je uvedend v rozpocte stavby. Nakladanie so vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi
pre oblast odpadového hospodarstva. Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodrZiavat vSetky ustanovenia
predpisov tykajucich sa Zivotného prostredia. Zhotovitel méze pouzivat len také mechanizmy, ktoré su v
dobrom technickom stave a nie je pri nich zvysena hlu¢nost z dévodu zlého technického stavu. Zhotovitel je
povinny dodrziavat opatrenia na ochranu proti skodlivému pbsobeniu hluku na okolie a zamestnancov.
Zhotovitel je povinny vykonat vsetky potrebné organizaéné a technické opatrenia, aby zabranil znedisteniu
povrchovych a podzemnych vod. Zhotovitel musi zabranit Uniku ropnych produktov, paliv, maziv a réznych
chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecnych latok pri preprave, skladovani a ich pouZiti. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi musi byt v sulade so zak. ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, ktoré upravuju pracu s odpadom.

8. RIESENIE Z HLADISKA BOZP

Pocas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrZiavat vietky bezpecnostné predpisy tykajlce sa ochrany
zdravia pri préci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri préci je povinny zaistit zhotovitel stavby preskolenim a
poucenim pracovnikov stavby. Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vsetkym pracam v blizkosti
podzemnych a nadzemnych vedeni a tym predist ich poskodeniu resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi.
Vsetky prekazky treba oznacit a za znizenej viditelnosti osvetlit. Pred zahajenim prac musia byt vsetky
podzemné vedenia bezpodmieneéne vytyéené ich jednotlivymi spravcami (smer, poloha, hibka uloZenia
pod terénom), pripadne aj tych podzemnych vedeni, ktoré boli ulozené po vypracovani tejto dokumentdacie.
Pri krizovani podzemnych vedeni (kadblov, potrubi) je nutné reSpektovat ruény vykop vedenia a pocas
stavebnych prac tieto zaistit (podopriet, zavesit, zaZlabovat). Dalej je potrebné dodrziavat podmienky
BOZP, vyplyvajuce zo zakona NR SR 124/2006 o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, najma povinnost zamestndavatela, zastupcov zamestnancov, komisie BOZP,
bezpecnost technickej sluzby, zdvodnej zdravotne] sluzby a povinnosti a prava zamestnancov. Vsetci
pracovnici zadeleni do pracovného procesu musia byt pouceni o prislusnych bezpeénostnych predpisoch
vratane preskusania. Na strojnom zariadeni mozu pracovat len kvalifikovani pracovnici. V prevadzke musia
byt oznacené nebezpecéné priestory a miesta mozného zdroja Urazov aj farebnym oznacenim a vyraznym
pisomnym upozornenim resp. zna¢kami a pracovnici musia respektovat vyhlasku o bezpeénosti na stavbach
147/2013.

V Rimavskej Sobote, 06 / 2022 Ing. K. KOVACS
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