



Elektronicky  
Všetkým známym uchádzačom/  
záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
ID 3300/2022

Vybavuje/linka  
Fulnecková Beáta,  
+421 949 014 600

Banská Bystrica  
30.08.2022

Vec:

1. Odpovede č. 7 až č. 11 na žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.
2. Doplnenie súťažných podkladov.
3. Oznámenie o zmene lehôt.

**Verejný obstarávateľ:** Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec

**Predmet zákazky:** Rekonštrukcia, modernizácia stavebných objektov a doplnkové nové stavby Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy, Lučenec s názvom projektu: „Modernizácia odborného vzdelávania“

**Vyhlásené:** vo Vestníku verejného obstarávania č. 33937 – WYP zo dňa 25.07.2022

**Postup:** podlimitná zákazka zadávaná bez využitia elektronického trhu

**Typ zákazky:** zákazka na uskutočnenie stavebných prác

#### 1. Odpovede č. 7 až č. 11 na žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.

Dňa 22.08.2022, 23.08.2022, 24.08.2022, 25.08.2022 a 30.08.2022 boli verejnemu obstarávateľovi doručené prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch k vyššie identifikovanému verejnemu obstarávaniu. Na ich základe v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

#### Otázky a odpovede č. 1:

„Žiadosť o vysvetlenie

Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovných položiek výkazu výmer, resp. nezrovnalostí medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer:

- VV SO 01.1\_A – Ach – Architektonicko – stavebné riešenie – položky č. 14 a 15 – jedná sa o odvoz na skládku azbestocementových konštrukcií hmotnosti 6 ton, ale ostatné položky a takisto poplatok za uloženie na skládku (položka č. 16) sú za kód odpadu 17 01 betón, tehly, dlaždice. Vo výkaze búrania nie je položka, ktorá by obsahovala azbest. Žiadame o vysvetlenie.

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že uvedené položky v rozpočte sú správne a zároveň poskytuje nanovo nahrať Prílohu č. 2 Neocenývaný položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, a teda konkrétne SP dopĺňa o prílohu :

Prílohu č. 2 SP Neocenývaný položkový rozpočet – aktualizovaný - 1

• VV SO 01.1\_Az – ACH – Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia – položka č. 47 - Kontaktný zateplňovací systém hr. 140 mm riešenie soklovej časti (EPS), skrutkovacie kotvy – v technickej správe sa uvádza Styrodur 2800 C (XPS), nie EPS – podstatný rozdiel v cene. Žiadame o vysvetlenie.

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že platí to čo je uvedené v projektovej dokumentácii, a teda v rámci soklovej časti musí byť zateplenie z XPS.

• VV SO 01.1\_Az – ACH – Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia – položka č. 73 - Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t – 1653,52 m<sup>3</sup> – táto položka by sa mala týkať odstránenia násypu na streche prvej budovy bloku A, nakoľko nikde sa neuvádza, že by sa mal odstraňovať nejaký násyp pod podlahami a na blokoch B a C násyp na streche nie je (v bloku C dokonca ostáva celá pôvodná skladba strechy). V bloku A by sa podľa projektovej dokumentácie mal odstrániť násyp v týchto hrúbkach (vychádzam z PD, výkres č. 009 rezy) – perlitové vankúše hr. 0,1 m a suchý piesok v spáde hr. 0,02 až 0,12 m – ak by sme aj zobrali, že všade je piesok hr. 0,12 m a prirátame k tomu perlit hr. 0,1 m je to spolu odstránenie násypu hr. 0,22 m, teda 22 cm. Výmera strechy je cca 1150 m<sup>2</sup>, teda výpočet položky bude 1150 x 0,22 = 253 m<sup>3</sup>, dokonca malo by to byť menej nakoľko podľa PD nie je všade piesok hr. 0,12 m. Táto položka je v objeme 1653,52 m<sup>3</sup> čo je obrovský objem a reálne to vychádza okolo tých 253 m<sup>3</sup> čo je niekoľkonásobne menej. Žiadame o vysvetlenie tejto položky, ideálne o doplnenie výkazu výmer (výpočtu).

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že nastala chyba pri výpočte predmetnej položky a teda platí 253 m<sup>3</sup>. Verejný obstarávateľ poskytuje nanovo nahratú Prílohu č. 2 Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, a teda konkrétne SP dopĺňa o prílohu :

Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1

• VV SO 01.1\_Az – ACH – Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia – položky č. 88 a 89 – týkajú sa odvozu 3076,063 ton azbestocementových konštrukcií na skládku, ale poplatok za skladovanie azbestu (položka č. 91) je len 53,112 ton. Žiadame o vysvetlenie tohto množstva. Táto hmotnosť sa uvádza aj pri iných položkách týkajúcich sa vybúranej sute a je rovnaká ako poplatok za uloženie sute (položka č. 90 = 3076,063 ton). Čo sa týka azbestu – demontáže azbestových konštrukcií sa týkajú položky č. 74 a 75 – 91,2 m<sup>2</sup> x 0,027 ton = 2,5 tony a 2860 x 0,022 ton = 63 ton, teda spolu by to malo byť 63 + 2,5 = 65,5 ton azbestu, pričom položka č. 91, ktorá sa týka uloženia azbestu je len 53,112 ton, teda nejakých 12,4 ton azbestu v rozpočte chýba. Žiadame o vysvetlenie, resp. zosúladenie.

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že uvedené položky v neocenenom položkovom rozpočte/výkaze výmer sú správne.

• VV SO 01.1\_Az – ACH – Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia – položky č. 151 a 152 – 2x19088,94 ks. Montážna položka (č. 150) je len k 19 088,94 ks. Jedná sa o duplicitu? Žiadame o vysvetlenie.

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že predmetná položka je duplicitná a verejný obstarávateľ poskytuje nanovo nahratú Prílohu č. 2 Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, a teda konkrétne SP dopĺňa o prílohu :

Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný – 1

• V predloženej projektovej dokumentácii stavebného objektu SO 03 Asanácia budovy praktického výcviku - Pavilón A, v časti Technická správa sa v odseku 13 Starostlivosť o životné prostredie, rieši problematika

odpadového hospodárstva. Uvádzajú sa nasledovné predpokladané množstvá odpadu (v tonách) vzniknuté pri asanácii objektu: 190 t betónu, 68 t tehál, 4 t zmesi betónu, tehál, obkladačiek a dlaždíc, 350 t dreva, 2 t skla a možnosť výskytu stavebných materiálov obsahujúcich azbest. V predložennom výkaze výmer stavebného objektu SO 03 Asanácia budovy praktického výcviku - Pavilón A je vykázaných 168,334 t sutiny a sú v ňom uvedené poplatky za uloženie odpadu na skládku v nasledovných množstvách: 168,334 t betónu, tehál a dlaždíc a 8,417 t izolačných materiálov a materiálov obsahujúcich azbest. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie tohto podstatného nepomeru medzi množstvami odpadu vykazanými v projektovej a dokumentácii a množstvami uvedenými vo výkaze výmer, resp. zosúladienie PD a VV. Ako bude naložené so vzniknutým odpadom, ktorý je nie je vykázaný? V technickej správe sa uvádza, že všetky vzniknuté odpady majú byť odovzdané do zariadenia na zhodnocovanie odpadov, resp. uložené na skládky. Bude so vzniknutým odpadom verejný obstarávateľ nakladať vo vlastnej réžii? Žiadame o vysvetlenie.

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že množstvá, ktoré sú uvedené v predmetných položkách sú správne. Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že poplatok za skladovanie – betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné je agregovaná položka, a teda sa v nej nachádza aj to ostatné.

- Vo výkaze výmer Objekt SO-02 Jedáleň časť Elektroinštalácia sa nachádzajú položky: 147 K 221330902.R Montáž detekčného systému úniku plynu ks 1,000, 148 M 404830001000.R Detekčný systém RGY 000 MBP4 ks 1,000, 149 M 404830001100.S Externý snímač úniku zemného plynu pre pripojenie k detektoru ks 2,000, 150 M 404830000800.S Detekčný systém RGY 000 MBP4 ks 2,000. Položky č. 148 a 150 sú totožné, spolu sa teda jedná o 3 ks Detekčný systém RGY 000 MBP4. Podľa PD a a TS má byť inštalovaný iba 1 Detekčný systém RGY 000 MBP4. Žiadame verejného obstarávateľa aby zosúladiť PD a VV, a bolo jasné koľko Detekčných systémov RGY 000 MBP4 treba naceniť.

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že predmetná položka je duplicitná a verejný obstarávateľ poskytuje nanovo nahratú Prílohu č. 2 Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, a teda konkrétne SP dopĺňa o prílohu :

Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1

- V Technickej správe, príloha č. 1 - skladby muriva, podláh, podhládov a striech sa pri skladbách striech St1 (blok A) a St2 (blok C) uvádza pod tepelnou izoláciou plné debnenie zo smrekových dosák hrúbky 25 mm uložené na pultovej strešnej konštrukcii z krokiev, trámov a stĺpikov. Výmera striech blokov B a C, teda St1 a St2 je cca 1573,92 m<sup>2</sup>, t.j. na zhotovenie plného debnenia z dosák je potrebných cca 40 m<sup>3</sup> (1573,72 m<sup>2</sup> x 0,025 m - hrúbka navrhovaného debnenia) smrekových dosák plus stratné. Vo výkaze výmer VV SO 01.1\_Az – ACH – Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia sa nachádza položka č. 178 - Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz v správnej výmere 1573,92 m<sup>2</sup>, ale dodávka materiálu (drevených dosák hrúbky 24-32 mm, uvádza sa borovica, nie smrek) je len 10,388 m<sup>3</sup>. Chýba teda dodávka cca 30 m<sup>3</sup> (40 - 10,388) dosiek na vyhotovenie plného debnenia. Žiadame o vysvetlenie, resp. zosúladienie projektu a výkazu výmer.

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že predmetná položka je duplicitná a verejný obstarávateľ poskytuje nanovo nahratú Prílohu č. 2 Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, a teda konkrétne SP dopĺňa o prílohu :

Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1

- V podrozpočtoch SO 01.1\_A, SO 01.2\_A, SO 04\_A, SO 05\_A sa nachádzajú položky č. 72, 195, 39, 88 - dodávky hasiacich prístrojov "Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A" bez položiek montáže, v celkovom počte

10 ks. Tieto hasiace prístroje sa majú teda len dodať, nie je potrebné ich montovať? Žiadame o vysvetlenie.

Ďakujem pekne“

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov že predmetné položky majú byť aj s montážou a do predmetných položiek je potrebné aj zarátanie montáže.

„Dobrý deň, zasielam opravu k predposlednému bodu žiadosti o vysvetlenie. Bol chybné uvedený názov bloku. Nové znenie je nasledovné:

• V Technickej správe, príloha č. 1 - skladby muriva, podláh, podhládov a striech sa pri skladbách striech St1 (blok A) a St2 (blok B) uvádza pod tepelnou izoláciou plné debnenie zo smrekových dosiek hrúbky 25 mm uložené na pultovej strešnej konštrukcii z krokiev, trámov a stĺpikov. Výmera striech blokov A a B, teda St1 a St2 je cca 1573,92 m<sup>2</sup>, t.j. na zhotovenie plného debnenia z dosiek je potrebných cca 40 m<sup>3</sup> (1573,92 m<sup>2</sup> x 0,025 m - hrúbka navrhovaného debnenia) smrekových dosiek plus stratné. Vo výkaze výmer VV SO 01.1\_Az – ACH – Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia sa nachádza položka č. 178 - Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a konralaty z dosiek na zraz v správnej výmere 1573,92 m<sup>2</sup>, ale dodávka materiálu (drevených dosiek hrúbky 24-32 mm, uvádza sa borovica, nie smrek) je len 10,388 m<sup>3</sup>. Chýba teda dodávka cca 30 m<sup>3</sup> (40 - 10,388) dosiek na vyhotovenie plného debnenia. Žiadame o vysvetlenie, resp. zosúladienie projektu a výkazu výmer. Ďakujem.“

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že nastala chyba pri výpočte predmetnej položky. Verejný obstarávateľ poskytuje nanovo nahrať Prílohu č. 2 Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, a teda konkrétne SP dopĺňa o prílohu :

Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný – 1

#### **Otázky a odpovede č. 2 :**

- „Z projektovej dokumentácie nie je dostatočne jasná špecifikácia výskytu azbestových materiálov. Výkaz výmer hovorí o Demontáži azbestocem. dosiek obvodových - podhlád fasáda v rozsahu 91,2 m<sup>2</sup> a Demontáži stien z azbestocem. dosiek zvislého obvodového plášťa, striešky a ťahového komína o výmere 2860 m<sup>2</sup>.

Pre bezpečnú asanáciu materiálov s obsahom azbestu je však dôležité vedieť, kde konkrétne sa daný azbestový materiál v rámci objektu nachádza, pre dôsledné zabezpečenie interiéru budovy pred kontamináciou azbestovými vláknami v prípade odstraňovania materiálov s obsahom azbestu, ktoré sú v kontakte s interiérom objektu. Rovnako aj v prípade búracích prác s výskytom materiálov s obsahom azbestu je potrebné ochrániť sanačných pracovníkov a takisto okolitý priestor pred šírením azbestových vlákien a tak možného ohrozenia verejného zdravia.

Preto v súlade so smernicou EU 2009/148/ES by mal byť vykonaný predrealizačný prieskum budovy na výskyt nebezpečných materiálov so správou o výsledkoch prieskumu a návrhom technologického postupu sanácie. To zabezpečí jednotné podmienky pre všetkých uchádzačov, no najmä bezpečnú asanáciu azbestových materiálov. Pri danom rozsahu je takýto dokument nevyhnutný. V opačnom prípade hrozí a je reálny predpoklad, že na bezpečnú asanáciu azbestových materiálov nebude po vysúťazení v projekte dostatok zdrojov a objekt školy bude vystavený riziku kontaminácie azbestovými vláknami.

1. Prosíme teda o zaslanie správy o prieskume objektov školy na výskyt nebezpečných materiálov (azbestu) a návrhu technologického postupu sanácie.

2. Prosíme o upresnenie skladby stien z azbestocementových dosiek pre potreby nacenenia. Výkaz výmer je podľa nášho názoru málo podrobný.
3. Budú sa práce na odstránení azbestových dosiek vykonávať za prevádzky školy?

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že azbestocementový materiál sa nachádza v ľahkom obvodovom plášti budovy, ktorý sa v zmysle projektovej dokumentácie plánuje demontovať a teda v exteriéri. Práce na odstránení azbestocementových dosiek sa budú vykonávať mimo prevádzky školy. Likvidáciu azbestu bude zaistiť organizácia, ktorá má oprávnenie na vykonávanie ohlasovanej živnosti pre podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom na základe preukazu odbornej spôsobilosti podľa zák. č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

- Vo výkaze výmer sú okrem iného položky:

83	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3 076,063
84	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	18 456,378
85	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3 076,063
86	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15 380,315
87	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3 076,063
88	K	979087017.S	Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií azbestocementových do 5000m	t	3 076,063
89	K	979087018.S	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m pre odvoz na skládku demontovaných konštrukcií azbestocementových	t	3 076,063
90	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3 076,063
91	K	979089411.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné	t	53,122

Je popis položiek č. 88 a č. 89 správny? Položka č. 88 Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií azbestocementových do 5000m je uvedená s množstvom 3076,063 t a položka 91. Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné má množstvo už len 53,122 t. Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie a opravu“

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že uvedené položky v neocenenom položkovom rozpočte/výkaze výmer sú správne.

### Otázky a odpovede č. 3:

#### „Bod. 1

V stavebnom objekte:

#### SO 02\_E ELI - Elektroinštalácie

Sa okrem iných položiek nachádza aj položka:

87	M	357TRACON	Meracie trafá Prúd, VP na mer V, +Centrál stop , PLF 7/2P 15A zás pracovná		1,000
----	---	-----------	---	--	-------

Tejto položke chýba vo výkaze výmer merná jednotka, prosíme verejného obstarávateľa o jej doplnenie. Ak sú vo výkaze výmer podobné položky bez merných jednotiek prosíme ich doplniť tiež.

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že v predmetnej položke je merná jednotka „ks“. Verejný obstarávateľ poskytuje nanovo nahratú Prílohu č. 2 Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, a teda konkrétne SP dopĺňa o prílohu :

Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný – 1

## Bod. 2

Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky:

74	K	966089001.S	Demontáž azbestocem. dosiek obvodových - podhlad fasada -0,02700t	m2	91,200
75	K	966089002.S	Demontáž stien z azbestocem. dosiek zvislého obvodoveho plášťa, striešky a ťahového komína, - 0,02200t	m2	2 860,000

Chceme sa verejného obstarávateľa opýtať, či sa budú práce na odstránení azbestových dosiek vykonávať za plnej prevádzky školy? Alebo je možné vzhľadom na charakter prác jej dočasné obmedzenie, úplne pozastavenie.

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že uvedené položky v neocenenom položkovom rozpočte/výkaze výmer sú správne.

## Bod. 3

Chceme sa opýtať na nasledujúce položky výkazu výmer:

88	K	979087017.S	Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií azbestocementových do 5000m	t	3 076,063
89	K	979087018.S	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m pre odvoz na skládku demontovaných konštrukcií azbestocementových	t	3 076,063
90	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3 076,063
91	K	979089411.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné	t	53,122

Je popis položiek č. 88 a č. 89 správny? Položka č. 88 je uvedená s množstvom 3076,063 t a položka 91. má množstvo len 53,122 t. Prosíme verejného obstarávateľa o objasnenie.“

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že uvedené položky v neocenenom položkovom rozpočte/výkaze výmer sú správne.

**Otázka a odpoveď č. 4:**

„Dobrý deň,

Vážený verejný obstarávateľ, Prosíme Vás o zodpovedanie nasledujúcich otázok:

**Bod. 1**

V stavebnom objekte:

**SO 01.1\_A ACH - Architektonicko – stavebné riešenie**

sú položky:

146	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	2 221,580
147	M	283720010300	Doska EPS ROOF 200S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a strešných terás,	m2	4 532,023

v projektovej dokumentácii je ale uvedené:

St1 – STRECHA -EXISTUJÚCA SO ZATEPLENÍM

- PENOVÝ STREŠNÝ POLYSTYRÉN EPS 100 S Stabil hr. 2x150 mm

Čo má teda uchádzač naceniť? Ďakujeme“

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, uchádzači majú oceniť položky uvedené v neocenenom položkovom rozpočte/výkaze výmer.

**Otázky a odpovede č. 5:**

„Dobrý deň prajem,

týmto by sme Vás chceli požiadať o vysvetlenie nasledovného:

1. Vo výpise okien a dverí, sa nachádzajú okná č. 06 a 07., rozmery týchto okien (štvrtý stĺpec) sú však v nesúlade s rozmermi v schematickom zobrazení okna (druhý stĺpec). Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výpisu výplni alebo o jasné stanovenie rozmerov týchto okien“.

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že uchádzači majú oceniť predmetné okno č. 6 a 7 na základe rozmeru 4 stĺpca čiže 2400x750 a 1640x850 mm.

„2. Vo výkaze výmer 2044 - SO01.1 - SOŠ hotelových služieb a dopravy– modernizácia odborného vzdelávania - Administratívno-výučbová bud. Sa nachádza položka č. 169 - Výťah HOV 630 / 0,63 m/s, Prevedenie invalid (Zahrňuje 2 x zábradlie na každej stene, sklopnú sedačku, braillové písmo, hlasovú signalizáciu v kabíne), výťah

s dokumentáciou, montáž a schválenie. Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie o špecifikáciu výťahu, nakoľko v projekte nie je nič o ňom zmienené. Vopred ďakujem.“

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že výťah je dostatočne špecifikovaný v predložených súťažných podkladoch. Projektová dokumentácia udáva rozmery výťahovej šachty, na ktorých podlažiach sa nachádza atď. Zároveň je špecifikovaný výťah v položke, ktorá je predmetom otázky. Konštrukčnú/výrobnú dokumentáciu s presným typom výťahu zabezpečuje zhotoviteľ stavby.

## **2. Doplnenie súťažných podkladov.**

Verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že upravuje Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet aktualizovaný o aktualizovanú Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, konkrétne:

### **Príloha č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1**

Verejný obstarávateľ predmetné podklady k verejnému obstarávaniu, konkrétne Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný -1 zároveň zasiela spolu s odpoveďou všetkým známym uchádzačom/záujemcom a následne zverejňuje v profile verejného obstarávateľa predmetnej zákazky.

***Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné doplnenie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.***

## **3. Oznámenie o zmene lehôt.**

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom/záujemcom, že vzhľadom na rozsah doplnenia prílohy k SP, predlžuje lehoty nasledovným spôsobom:

### **Pôvodné lehoty:**

Lehota na predkladanie ponúk: 31.08.2022 do 10:00 hod.  
Dátum on-line otvárania ponúk: 31.08.2022 o 13:00 hod.

### **Nové lehoty:**

Lehota na predkladanie ponúk: 14.09.2022 do 10:00 hod.  
Dátum on-line otvárania ponúk: 14.09.2022 o 13:00 hod.

Uvedená zmena lehôt bude zároveň uverejnená prostredníctvom korigenda/opravy oznámenia č. 33 937 - WYP zverejneného vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 165/2022 zo dňa 25.07.2022.

S úctou,

Beáta Fulnecková  
procesný garant verejného obstarávateľa  
Banskobystrický samosprávny kraj