

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a

ev. č. objednávateľa: 1003/2022

ev. č. zhotoviteľa: DM/03/2022

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

„Spojená škola Banská Bystrica časť Vlkanová– modernizácia odborného vzdelávania (Stavebné úpravy haly s dielňou spojenej školy – SOŠ automobilovej)“
(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Spojená škola
Sídlo: Školská 7, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: príspevková organizácia
Štatutárny orgán: Ing. Ján Žuffa, riaditeľ školy
IČO: 37956108
DIČ: 2021885690
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: Ing. Ján Žuffa, riaditeľ školy
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach: Ing. Ján Žuffa, riaditeľ školy
Telefón/ fax: 048/413 31 13
E-mail: ss.skolska7@gmail.com
(ďalej ako „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zapísaný v: OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10898/L
Štatutárny orgán: Bc. Gregor Hudec – predseda predstavenstva
IČO: 504 422 01
DIČ: 2120333248
IČ DPH : SK2120333248
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
- technických: Ing. Zuzana Kohútová, stavbyvedúca

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spolu ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky: „**Spojená škola Banská Bystrica časť Vlkánová – modernizácia odborného vzdelávania (Stavebné úpravy haly s dielňou Spojenej školy – SOŠ automobilovej)**“ (ďalej iba „**verejné obstarávanie**“). Dňa 11.11.2022 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto Zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania.
2. Predmet Zmluvy bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“) poskytovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej aj „IROP“):
 - a) Prioritná os: 7 – REACT-EÚ
 - b) Špecifický cieľ: 7.5 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji
 - c) Kód výzvy: IROP-PO7-SC75-2022-90
 - d) Názov projektu: **Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica – Moderné centrum pre vzdelávanie v oblasti elektromobility**
 - e) ITMS kód žiadosti: **NFP302070CFN2**
3. Nevyhnutným predpokladom k plneniu podľa tejto Zmluvy je schválenie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovateľom pomoci, ktorým je **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky** (ďalej len „**poskytovateľ NFP**“) na základe žiadosti objednávateľa o nenávratný finančný príspevok.
4. Realizácia diela definovaného v Čl. III. tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**NFP**“) uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to **kombináciou predfinancovania a refundácie**.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo bude hradená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom: Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 (ďalej len „**BBSK**“), je výlučným vlastníkom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované špecifikované v Čl. III. Zmluvy, v Prílohe č. 1 Zmluvy (Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa) a v Prílohe č. 2 Zmluvy (projektová dokumentácia).
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnu subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.

3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, nastaveným časovým harmonogramom, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä týkajúcich sa rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle Čl. III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v Čl. III. tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v Čl. V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: Spojená škola Banská Bystrica časť Vlkanová – modernizácia odborného vzdelávania (Stavebné úpravy haly s dielňou spojenej školy – SOŠ automobilovej),
Miesto stavby: Továrenská 29, 976 31 Vlkanová, parc. KN C č. 507/3, na LV 467, v k. ú. Vlkanová, obec Vlkanová, okres Banská Bystrica,

podľa špecifikácie a v rozsahu určeným nasledovnými dokumentami:

1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní

1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy

1.3. rozpočet/ocenený Výkaz výmer

1.4. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“

1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.)

tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku. Za účelom predídania akýchkoľvek pochybností platí, že výkladové pravidlo podľa predchádzajúcej vety sa uplatňuje výlučne na špecifikáciu a rozsah diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Spojená škola Banská Bystrica časť Vlkanová– modernizácia odborného vzdelávania (Stavebné úpravy haly s dielňou Spojenej školy – SOŠ automobilovej)“, vyhotovenou spoločnosťou Architectural&Building Management, s.r.o., Podhorská 12, 900 01 Modra, IČO 35 893 303, zastúpenou Ing. arch. Jánom Tvrdoňom (ďalej len „Dokumentácia“).

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) bolo vydané:

Stavebné povolenie VLK-/205/2020-413/2021/PM (Vlkanová), vydané príslušným stavebným úradom (Obec Vlkanová). (ďalej len „povolenie“).

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v povolení a s podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. **o územnom plánovaní a stavebnom poriadku** (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. **o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. **o ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:
 - 1.1. **prevzatie staveniska zhotoviteľom: do desiatich (10) pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
 - 1.2. **začiatok realizácie:** bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do troch (3) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,**
 - 1.3. **dokončenie realizácie:** najneskôr **do tristošesťdesiat (360) dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu ss.skolska7@gmail.com.

Čl. V.

Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:
 - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
 - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
 - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
 - do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
 - u všetkých položiek Rozpočtu/oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
 - mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyš, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.
2. Cena za dielo je stanovená **na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy**, a na základe podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH:	1 346 984,03	Eur
DPH vo výške 20%:	269 396,81	Eur
Cena s DPH:	1 616 380,84	Eur

(slovom: jedenmiliónšestošestnásťtisícristoosemdesiat EUR a 84 centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet/ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch, ktoré musia byť v súlade s akceptovaným plnením stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele a podľa skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie každej jednotlivej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol odsúhlasený stavebným dozorm a zaevidované v stavebnom denníku. Stavebný dozor pred odsúhlasením podkladov pre vystavenie faktúry zabezpečí kontrolu ich súladu so Zmluvou o NFP. Povinnou prílohou poslednej vystavenej faktúry podľa tohto odseku je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

Definovanie výšky jednotlivých faktúr:

2.1 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 50 % a maximálne 55 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy,

2.2 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 35 % a maximálne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy,

2.3 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy.

3. Faktúra bude predložená na úhradu **v troch (3) vyhotoveniach vrátane krycieho listu**. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele aj v elektronickej verzii na CD výlučne vo formáte „microsoft excel: prípona - .xlsx -“) a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom. Okrem toho sú prílohou faktúry:

- a) fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky;
- b) dokumentácia preukazujúca odvoz a uskladnenie odpadu na skládke/ poplatok za skládku;
- c) licencie k prístrojom a technológiám.

Súpis vykonaných prác a dodávok tvorí prílohu každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer;
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstva prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer;
- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru, súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so Zmluvou.

4. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela spolupracovať pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných prác, a to aj prostredníctvom evidencie napĺňania monitorovacích údajov, na ktorú bude vyzvaný objednávateľom v stanovených termínoch a spravidla pri fakturácii.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do tridsať (30) dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

6. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **šesťdesiat (60) dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

10. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

12. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

14. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu soar@soar.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich (10) pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:

- Dokumentáciu;
- stavebné povolenie špecifikované v odseku 3 Čl. III. tejto Zmluvy;
- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska

budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.

4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.

7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že po začatí realizácie stavebných prác objednávateľ zabezpečí označenie stavebného objektu v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP (v koordinácii so zhotoviteľom).

8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 26. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.

9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

11. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

12. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.

13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

13.1. harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);

13.2. kontrolný skúšobný plán.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiadá o písomné stanovisko projektanta - autorský dohľad a stavebný dozor.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných, resp. ocenených skúšok, je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

16. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dohľad.

17. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

18. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dohľad.

19. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Zuzana Kohútová , telefonický kontakt: 0918 807 768 .

20. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať:, telefonický kontakt:

21. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

22. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dohľadu a stavebného dozoru, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela a zároveň tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť objednávateľovi, a to na adresu uvedenú v článku IV, bod 3 a musia byť ním odsúhlasené.

23. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

25. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za štrnásť (14) dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.

27. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.** Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých originál/y predloží najneskôr ku dňu poskytnutia súčinnosti (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. **Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie**, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej doby podľa tejto Zmluvy do dňa prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, vrátane testovania, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 80 000,- EUR (slovom: osemdesiat tisíc EUR) a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. **Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela**, vo výške poistnej sumy 200 000,- EUR (slovom: dvesto tisíc EUR), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

28. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

29. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

30. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

31. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

Čl. VIII.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:

- prerušiť práce na diele,
- určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.

5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa bodov 2, 3 Zmluvy, a poskytovať objednávateľovi vyžiadanú súčinnosť, a to v prospech pokračovania realizácie diela.

6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela, s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele alebo na majetku objednávateľa a BBSK a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku

zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

Čl. IX.

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.
3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne, zákonom o verejnom obstarávaní) a súčasne iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého bude vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým, ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.
4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/Ocenenom Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. X.

Využitie subdodávateľov

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32

ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Zmluvy, odovzdá objednávatelovi najneskôr v lehote podľa Čl. IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávatel prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa Čl. IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.

3. V prípade postupu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).

4. Zhotoviteľ je povinný objednávatelovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania. Objednávatel má právo oznámiť zhotoviteľovi, že odmieta začať preberacie konanie, a to z dôvodu absencie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v ods. 5 body 5.1. až 5.8 tohto článku Zmluvy. Ak objednávatel právo podľa predchádzajúcej vety neuplatní, nemá takéto neuplatnenie žiaden vplyv na právo objedávateľa neprevziať dielo podľa ods. 6 a/alebo ods. 10 tohto článku Zmluvy.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávatelovi všetky doklady, ktoré mal objednávatelovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

5.1. dve kópie stavebných denníkov,

5.2. dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,

5.3. doklady a testy od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,

5.4. certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,

5.5. doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí

5.6. ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,

5.7. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,

5.8. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.8. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v odseku 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

12. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

Čl. XII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**

3. Záručná doba diela je **šesťdesiat (60) mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
7. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
- 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa Čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa Čl. IV. bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v Čl. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Čl. VII. ods. 25, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa Čl. VII. ods. 17 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Čl. VII. ods. 21 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa Čl. VII. ods. 27 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa Čl. XV. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa Čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa Čl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.14. v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov;

- 1.16. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa Čl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.17. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.18. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v tomto článku tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť riadne a včas.

Čl. XIV.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

- 1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
- 1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa z titulu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
 - 1.3.1 zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - 1.3.2 zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
 - 1.3.3 zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v Čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,
 - 1.3.4 zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - 1.3.5 je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),
 - 1.3.6 zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
 - 1.3.7 zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - 1.3.8 zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,

- 1.3.9** zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
 - 1.3.10** objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
 - 1.3.11** zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
 - 1.3.12** zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
 - 1.3.13** zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
 - 1.3.14** zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
 - 1.3.15** voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 1.3.16** ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.4.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV.

Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová banková záruka)

na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „**banková záruka**“).

2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Objávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä, ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny diela bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „**garančná banková záruka**“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

Alternatíva v prípade zábezpeky:

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na riadne vykonanie diela (ďalej len „**realizačná zábezpeka**“).
2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa vzniknutú v priebehu realizácie diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
3. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na vady (a nedorobky) diela vzniknuté po odovzdaní diela (ďalej len „**garančná zábezpeka**“).
6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, a to vo výške 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
7. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 10 % z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa prebratia diela v súlade s touto Zmluvou až do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.
8. Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
 - 9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - 9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach

vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

10. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 5% z ceny Diela bez DPH (pri realizačnej zábezpeke) a 10 % z ceny Diela bez DPH (pri garančnej zábezpeke), a to najneskôr do pätnásť (15) dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny Diela bez DPH*.

*Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa).

Čl. XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnych splnení nasledovných podmienok:

- a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
- b) prijatím rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na projekt: „Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica – Moderné centrum pre vzdelávanie v oblasti elektromobility“ podľa ktorého budú stavebné práce za predmetnú stavbu považované za oprávnený náklad (schválené v rámci vyhodnotenia schvaľovacieho procesu tohto projektu),
- c) predložením bankovej záruky alt: realizačnej zábezpeky podľa Čl. XV. tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa objednávateľovi.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslowanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.

7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.

8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o RPVS**“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaníach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovать alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného

finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, diela a služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť k zisteným nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom.

14. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobne na pamäťovom médiu
- Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram postupu prác
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov
- Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/ doklad o zložení realizačnej zábezpeky na účet
- Príloha č. 6: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

V Banskej Bystrici, dňa: 11.01.2023.

11.11.2022
V Žiline, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spojená škola Banská Bystrica
Ing. Ján Žuffa,
riaditeľ (štatutárny zástupca objednávateľa)

SOAR sk, a.s.
Bc. Gregor Hudec,
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 22-34757
Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

JKSO:
Miesto: Banská Bystrica

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 346 984,03
--------------	--------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 346 984,03	269 396,81

Cena s DPH	v	EUR	1 616 380,84
------------	---	-----	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

11.01.2023
Objednávateľ

12.12.2022
Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Kód:	22-34757		
Stavba:	Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania		
Miesto:	Banská Bystrica	Dátum:	
Objednávateľ:	Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SOAR sk. a.s., Žilina	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 346 984,03	1 616 380,84
SO 01	Hala Dielne	1 346 984,03	1 616 380,84
01	Náklady na energetickú efektivnosť	977 397,33	1 172 876,80
02	Ostatné náklady	369 586,70	443 504,04

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

Objekt:

SO 01 - Hala Dielne

Časť:

01 - Náklady na energetickú efektívnosť

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Ing.arch.M Šarafin,
Ing.J.Valkovičová

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Dana Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

977 397,33

D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				153 021,74
D		1	ZEMNE PRÁCE				7 769,92
1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	127,154	47,11	5 990,22
2	K	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	104,408	10,05	1 049,30
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	104,408	5,10	532,48
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	104,408	1,12	116,94
5	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,746	3,56	80,98
D		2	ZÁKLADY				616,53
6	K	216904112	Očistenie stien a základu tlakovou vodou	m2	195,106	3,16	616,53
D		3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				277,36
7	K	311272310	Zamurovanie otvoru z porobet tvárnic PPT-hlad.Ytong, hr. 250 , 300, 365 mm	m3	1,051	263,90	277,36
D		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				3 915,20
8	K	457531111	Filtračná vrstva z kameniva hrubého drveného 16-32 mm bez zhutnenia	m3	111,259	35,19	3 915,20
D		5	KOMUNIKÁCIE				1 567,58
9	K	564241111	Podklad zo štrkopiesku hr. 120 mm	m2	78,981	4,65	367,26
10	K	564942111	Okapový chodník z minerálneho betónu hr. 120 mm	m2	82,366	9,65	794,83
11	K	566901122	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 15 cm	m2	5,400	9,99	53,95
12	K	566904508	Vyspravenie podkladov po prekopoch živичnými zmesami hr. 8 cm	m2	5,400	39,12	211,25
13	K	566905122	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm	m2	5,400	25,98	140,29
D		6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				77 411,87
14	K	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2, vyspravky ostiení po výmene okien a dverí	m2	165,600	38,00	6 292,80
15	K	612474116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	m2	3,600	17,83	64,19
16	K	612481113	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom	m2	3,600	6,11	22,00
17	K	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	347,220	1,57	545,14
18	K	622451130	Vyspravenie omietky vonk. stien	m2	40,373	5,24	211,55
19	K	622463231	Príprava podkladu, penetračný náter	m2	874,342	2,77	2 421,93
20	K	622464223	Omietka vonk. stien silikónová základ a škrabaná hr.zrna 1,5 mm	m2	787,790	17,98	14 164,46
21	K	622477010	Omietka vonk. soklov silikónová základ a škrabaná hr.zrna 1,5 mm	m2	86,552	14,78	1 279,24
22	K	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	803,995	3,93	3 159,70
23	K	625991310	Zatepl. systém stierka a sieťka , doska z XPS polystyrén hr.100 mm vrátane soklových, rohových, okenných lišt	m2	86,552	55,17	4 775,07
24	K	625991315	Zatepl. systém stierka a sieťka , doska z XPS polystyrén hr.150 mm vrátane soklových, rohových, okenných lišt	m2	3,160	75,44	238,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	625991415	Zatepl. systém stierka a sieťka , doska z min.vlny FKD-N hr.150 mm vrátane soklových, rohových, okenných lišt	m2	737,290	60,00	44 237,40

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 61 463,28

26	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	227,060	8,08	1 834,64
27	M	592173240	Obrubník parkový 100x25x5	kus	231,601	3,36	778,18
28	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	11,353	111,98	1 271,31
29	K	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	2 277,546	1,46	3 325,22
30	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	2 277,546	1,68	3 826,28
31	K	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	2 277,546	1,01	2 300,32
32	K	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	3 281,400	3,25	10 664,55
33	K	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	kus	110,000	2,50	275,00
34	K	968071113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	kus	110,000	2,50	275,00
35	K	968071126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	kus	2,000	2,50	5,00
36	K	968072356	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2	m2	316,800	10,00	3 168,00
37	K	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	10,800	14,68	158,54
38	K	968072559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	m2	33,300	3,55	118,22
39	K	968072740	Vybúranie kov. strešných svetlíkov bodových	kus	210,000	39,71	8 339,10
40	K	968072747	Vybúranie kov. presvetlovacieho podhľadu nad 4 m2	m2	1 123,950	7,59	8 530,78
41	K	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem.	m2	40,373	7,00	282,61
42	K	978059611	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy do 1 m2	m2	131,712	7,87	1 036,57
43	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	89,232	11,41	1 018,14
44	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	2 587,728	0,31	802,20
45	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	89,232	10,89	971,74
46	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	178,464	1,22	217,73
47	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	89,232	60,00	5 353,92
48	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	104,408	25,00	2 610,20
49	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	383,247	11,22	4 300,03

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 757 545,47

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 7 639,16

50	K	711251119	Izolácia proti zemnej vlhkosti bitumén.náter Sika Igasol	m2	246,686	21,79	5 375,29
51	K	711931180	Izolácia nopová na zvis. plochách	m2	235,473	3,50	824,16
52	M	2831J2005	Fólia nopová geo	m2	247,247	5,04	1 246,12
53	K	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	74,456	2,60	193,59

D 712 Povlakové krytiny 112 261,72

54	K	712361705	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvaranými spojmi kotvenou,vypracovanie detailov,prestupov	m2	3 699,373	9,68	35 809,93
55	M	283220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL 810 hr. 2.0 š.1300mm	m2	4 254,279	12,32	52 412,72
56	K	712363312	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL kútová lišta vnút. rš100	m	435,100	7,79	3 389,43
57	K	712363313	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL kútová lišta vonk. rš100	m	253,100	7,79	1 971,65
58	K	712363317	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL odkvapnica rš 250mm	m	241,080	16,41	3 956,12
59	K	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	3 699,373	2,00	7 398,75
60	M	693665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	3 884,342	1,12	4 350,46
61	K	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	1 092,891	2,72	2 972,66

D 713 Izolácie tepelné 129 234,13

62	K	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	7 201,386	4,30	30 965,96
----	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	6315A0322	Rola z minerál skl vl Classic 035, dĺž 9000 - hr.60 mm	m2	3 780,728	6,00	22 684,37
64	M	6315A0329	Rola z minerál skl vl Classic 035, dĺž 3200 - hr.200 mm	m2	3 780,728	15,00	56 710,92
65	K	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	224,400	5,23	1 173,61
66	M	2831B0307	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.100 mm	m2	235,620	16,80	3 958,42
67	K	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	4 680,901	1,30	6 085,17
68	K	713300831	Odstránenie tep. izolácie, rohoží alebo dosiek	m2	2 499,493	2,47	6 173,75
69	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1 277,522	1,16	1 481,93
D 72			ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				4 041,62
70	K	720	Zdravotechnika vrátane strešných vtokov, vsaku a demontáži (samostatný výkaz)	EUR	1,000	4 041,62	4 041,62
D 73			ÚSTREDNE VYKUROVANIE				58 740,71
71	K	730	Vykurovanie vrátane vykurovacích telies a demontáži (samostatný výkaz)	EUR	1,000	58 740,71	58 740,71
D 762			Konštrukcie tesárske				101 268,68
72	K	762341043	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na pero a drážku hr.15mm	m2	106,302	13,80	1 466,97
73	K	762341046	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na pero a drážku hr 22mm	m2	3 596,867	17,08	61 434,49
74	K	762342205	Montáž pomocného roštu pre stykovanie OSB dosiek	m2	3 596,867	5,50	19 782,77
75	M	605150000	Hranolček SM 1	m3	28,775	504,00	14 502,60
76	K	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	971,868	4,20	4 081,85
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 002,73
77	K	764454203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-125, farba antracit	m	50,050	38,01	1 902,40
78	K	764454802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	50,050	1,22	61,06
79	K	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	19,635	2,00	39,27
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				320 469,59
80	K	767641121	O1 Montáž a dodávka hliníkových okien 4800/2400 mm vrátane kovania, vnúť a vonk.parapátu	kus	18,000	5 000,00	90 000,00
81	K	7676411211	O1-1 Montáž a dodávka hliníkových okien požiar. EI30 3600/2400 mm vrátane kovania, vnúť a vonk.parapátu	kus	1,000	4 300,00	4 300,00
82	K	767641122	O2 Montáž a dodávka hliníkových okien 3600/2400 mm vrátane kovania, vnúť a vonk.parapátu	kus	9,000	3 740,00	33 660,00
83	K	767641124	O3 Montáž a dodávka hliníkových okien 1200/2400 mm vrátane kovania, vnúť a vonk.parapátu	kus	2,000	1 650,00	3 300,00
84	K	767641125	O3-1 Montáž a dodávka hliníkových okien požiar. EI30 2400/2400 mm vrátane kovania, vnúť a vonk.parapátu	kus	1,000	3 650,00	3 650,00
85	K	767641126	D3 Montáž a dodávka vstupných hliníkov. dverí 1800/2100+900 mm vrátane kovania	kus	2,000	3 650,00	7 300,00
86	K	767671500	D1 Montáž a dodávka sekciových garáž.brán zateplených výsuv. 3000/3700 mm	kus	2,000	3 300,00	6 600,00
87	K	767671510	D2 Montáž a dodávka sekciových garáž.brán zateplených výsuv. a otvárač 2900/3700 mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
88	K	767711001	N7.1 Montáž a dodávka strešného svetlovodu kupola,DN 530mm, výkon 10000lumenov, dl.1800mm s nadstavcom a difúzorom	kus	86,000	1 750,00	150 500,00
89	K	767711002	N7.2 Montáž a dodávka strešného svetlovodu kupola,DN 530mm, výkon 10000lumenov, dl.1800mm s nadstavcom a difúzorom - predĺžen	kus	5,000	1 750,00	8 750,00
90	K	767712100	Montáž a dodávka informačný panel 3000x1500 mm alubond	kus	2,000	1 450,00	2 900,00
91	K	767991912	Opravy, rezanie presahu trapéz.krytiny	m	253,100	1,33	336,62
92	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	3 172,966	1,00	3 172,97
D 783			Nátery				21 887,13
93	K	783201831	Príprava podkladu, očistenie a prebrúsenie náterov z doplnk. kov. a klamp. konštr. oceľovou kefou	m2	1 000,583	2,45	2 451,43
94	K	783215100	Nátery kov. stav. doplnk. a klamp. konštr. antikorózna sanácia a náter exteriér	m2	1 000,583	5,55	5 553,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	783215200	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. dvojnás.s očistením povrchu stropu	m2	2 337,114	5,94	13 882,46
D D3 PRÁCE A DODÁVKY M							66 830,12
D M21 155 Elektromontáže							18 148,10
96	K	211	Bleskozvod (samostatný výkaz)	EUR	1,000	18 148,10	18 148,10
D M43 172 Montáž ocelových konštrukcií							48 682,02
97	K	430821105	Doplnenie krytiny strechy , montáž trapéz vlna hr. 1,00 mm do 15kg/m2	m2	1 314,700	14,82	19 483,85
98	M	1383A0230	Plech trapézový vlna hr. 1,00 mm	m2	1 446,170	20,19	29 198,17

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO 01 - Hala Dielne

Časť: 01 - Náklady na energetickú efektívnosť

Uroveň 3: 1 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: Objednávateľ: Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum: Projektant: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 041,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 489,80

D 1 Zemné práce 851,06

1	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm,	m2	0,710	7,37	5,23
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm	m2	0,960	7,47	7,17
3	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy, v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	9,440	14,76	139,33
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm, v hornine 3, od 100 do 1000 m3	m3	9,440	15,89	150,00
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,440	1,15	10,86
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	23,600	5,22	123,19
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	23,600	2,58	60,89
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,440	2,45	23,13
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,440	1,56	14,73
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 (výkopová zemina, asfalt)	m3	11,020	1,56	17,19
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 (výkopová zemina, asfalt)	m3	11,020	2,51	27,66
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,960	19,04	18,28
13	K	171209004.S	Poplatok za skladovanie - bitumény	t	0,960	67,20	64,51
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	5,140	3,73	19,17
15	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	4,290	32,75	140,50
16	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm (x 1,6)	t	1,570	18,61	29,22

D 4 Vodorovné konštrukcie 109,77

17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,570	69,92	109,77
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 439,36

18	K	871274002	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	13,100	7,32	95,89
19	M	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 125, dl. 6 m, WAVIN (7 m - SN8, 6,1 m - SN4)	ks	3,000	43,96	131,88
20	K	877274002	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	ks	7,000	3,27	22,89
21	M	286540069200	Koleno KG 2000 PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	5,000	6,10	30,50
22	M	286540069200.1	Koleno KG 2000 PP, DN 125x87° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	20,35	40,70
23	K	877324028	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 125	ks	1,000	3,56	3,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286540118100	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,000	56,63	56,63
25	K	877354030	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 315	ks	1,000	4,07	4,07
26	M	286540118300	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,000	32,67	32,67
27	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 125	m	13,100	1,57	20,57
D 99 Presun hmôt HSV							89,61
28	K	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liatinových, vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	4,593	19,51	89,61
D PSV Práce a dodávky PSV							2 551,82
D 721 Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia							2 551,82
29	K	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	24,000	7,46	179,04
30	K	721230081.S	Montáž strešného vpustu bezpečnostného, vertikálneho, DN 160	ks	5,000	13,94	69,70
31	M	286630003500.S	Strešný vpust bezpečnostný, vertikálny, HL 62.1PSafe/5, DN 150	ks	5,000	85,28	426,40
32	K	721242120.S	Montáž lapača strešných splavenín, DN 110	ks	7,000	33,28	232,96
33	M	286630003501.S	Lapač strešných splavením HL 600N, DN 125, s kĺbom, záchytným košom, nezámrzajúcou protiz'pachovou klapkou	ks	7,000	98,56	689,92
34	K	721242121.S	Montáž zápachovej uzávierky, DN 32, pre odvod kondenzátu	ks	1,000	8,56	8,56
35	M	286630003502.S	Vtokový lievnik, HL 21, DN 32	ks	1,000	13,44	13,44
36	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	31,000	0,64	19,84
37	K	721290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,736	39,66	29,19
38	K	721172112.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 160x3,9 mm, vrátane tvarových kusov a montáže	m	30,000	27,41	822,30
39	K	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm, vrátane tvarových kusov a montáže	m	1,000	6,25	6,25
40	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,293	1,23	37,26
41	K	998721292.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	30,293	0,56	16,96

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO 01 - Hala Dielne

Časť: 01 - Náklady na energetickú efektívnosť

Úroveň 3: 2 - Bleskozvod

Miesto: Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
Objednávateľ: SOAR sk, a.s., Žilina
Zhotoviteľ:

Dátum: Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 148,10

D	D1	Montáž C-210 M					6 136,08
D	D2	ZVODOVÝ VODIČ					4 468,25

1	K	210 22-0021	FeZn 10mm	m	85,000	3,04	258,40
2	K	210 22-0002	Fezn 8mm na podperách	m	750,000	3,04	2 280,00
3	K	210 22-0109	Montáž podpier na strechu	ks	600,000	2,36	1 416,00
4	K	210 22-0020	FeZn 30 x 4mm v zemi	m	215,000	2,39	513,85

D	D3	BLESKOZVODOVÉ SVORKY					310,95
5	K	210 22-0246	typ SO	ks	17,000	3,37	57,29
6	K	210 22-0250	typ SS	ks	10,000	2,36	23,60
7	K	210 22-0241	typ SK	ks	25,000	3,37	84,25
8	K	210 22-0247	typ SZ	ks	17,000	3,37	57,29
9	K	210 22-0253	typ SR 03	ks	18,000	2,36	42,48
10	K	210 22-0252	typ SR 02	ks	12,000	3,64	43,68
11	K	210 22-0245	typ SP1	ks	1,000	2,36	2,36

D	D4	PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA					1 356,88
12	K	210 22-0050	Označovanie zvodov štítkami	ks	17,000	1,05	17,85
13	K	210 22-0281	Zemniaca tyč ZT 2m	ks	18,000	32,35	582,30
14	K	210 22-0240	svorka SJ 02	ks	18,000	3,37	60,66
15	K	210 22-0260	Ochranný uholník OU	ks	17,000	14,36	244,12
16	K	210 22-0261	Držiak OU do múru	ks	51,000	5,25	267,75
17	K	210 22-02901P	Zaasfaltovanie spojov FeZn 30x4	ks	20,000	8,09	161,80
0	K	Pol1	montáž C-210 M		0,000	0,00	0,00
0	M	Pol2	PPV 2.00 %	%	2,000	11,20	22,40

D	D5	Nosný materiál					3 529,59
D	D6	UZEMŇOVACIE VEDENIE					2 372,38
1	M	ZIN	vodič FeZn D 8 / 0.45 kg/m /	kg	337,500	3,92	1 323,00
2	M	ZIN.1	vodič FeZn D 10 / 0.62 kg/m /	kg	52,700	3,92	206,58
3	M	ZIN.2	pásik FeZn 30x4	kg	215,000	3,92	842,80

D	D3	BLESKOZVODOVÉ SVORKY					128,39
4	M	ZIN.3	typ SO /okapová/	ks	17,000	1,51	25,67
5	M	ZIN.4	typ SS /spojovacia/	ks	10,000	0,69	6,90
6	M	ZIN.5	typ SK /križová/	ks	25,000	1,22	30,50
7	M	ZIN.6	typ SZ /skúšobná	ks	17,000	1,78	30,26
8	M	ZIN.7	typ SR 03 /pásik-vodič/	ks	18,000	1,14	20,52
9	M	ZIN.8	typ SR 02 /pásik-pásik/	ks	12,000	1,14	13,68
10	M	ZIN.9	typ SP1	ks	1,000	0,86	0,86

D	D4	PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA					784,66
11	M	ZIN.10	označovaci štítok bleskozvodu	ks	17,000	1,12	19,04
12	M	ZIN.11	Zemniaca tyč ZT 2m	ks	18,000	28,00	504,00
13	M	ZIN.12	svorka SJ 02	ks	18,000	1,86	33,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	ZIN 13	Ochranný uholník OU	ks	17,000	7,99	135,83
15	M	ZIN 14	Držiak OU do múru	ks	51,000	1,81	92,31
D D7 PODPERY BLESKOZVODOVÉHO VEDENIA							244,16
16	K	ZIN	PODPERA PV PRE d 8mm na strechu	ks	200,000	1,12	224,00
17	M	materiál	pasívna protikorózna ochrana - asfalt	kg	2,000	7,84	15,68
0	M	Pol3	nosný materiál		0,000	0,00	0,00
0	M	Pol4	podružný materiál 3.00 %		0,000	0,00	0,00
0	M	Pol3	nosný materiál		0,000	0,00	0,00
0	M	Pol2	PPV 2.00 %	%	2,000	2,24	4,48
D D8 zemné práce C-460 M							6 718,43
D D9 BÚRANIE ŽIVIČNÝCH PODKLADOV							87,12
1	K	460 03-0081	Rezanie škáry v asfalte, betone	m	11,000	7,92	87,12
D D10 ROZBÚRANIE BETONU							861,25
2	K	460 08-0101	Demontáž asfaltových a betonových plôch	m2	65,000	13,25	861,25
D D11 HLĚBENIE RYHY							2 181,60
3	K	460 20-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	135,000	16,16	2 181,60
D D12 OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE KÁBL.VEDENIA							294,66
4	K	460 26-0011P	Zavrtanie zemniacich tyčí do zeme	ks	18,000	16,37	294,66
D D13 ZÁSYP RYHY							761,20
5	K	460 56-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	220,000	3,46	761,20
D D14 ÚPRAVA TERÉNU							1 670,20
6	K	460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	110,000	5,25	577,50
7	K	460 65-0024	Zriadenie podkladovej vrstvy	m2	50,000	17,64	882,00
8	K	460 65-0016	Jednovrstvová asfaltová vrstva 5cm	m2	10,000	21,07	210,70
D D15 MATERIÁL							862,40
9	M	materiál 1	štrkopiesok	m3	1,000	22,40	22,40
10	M	materiál 2	asfalt	m2	10,000	16,80	168,00
11	M	materiál 3	beton	m3	5,000	134,40	672,00
D D16 Odborná prehliadka a skúšky							616,00
0	K	Pol5	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol6	vypracovanie správy	hod	8,000	77,00	616,00
0	K	Pol7	odborná prehliadka a skúšky		0,000	0,00	0,00
D D17 HZS							1 148,00
0	K	Pol8	Nepredvídané práce pri napojení sa na jest.uzemnenie	hod	5,000	28,00	140,00
0	K	Pol9	Demontáž exist. bleskozvodu na streche a fasáde	hod	36,000	28,00	1 008,00

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

Objekt:

SO 01 - Hala Dielne

Časť:

01 - Náklady na energetickú efektívnosť

Úroveň 3:

5 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Vlkanová

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Peter Kolumber

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Ing. Peter Kolumber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 740,71

D PSV

Práce a dodávky PSV

54 708,71

D 713

Izolácie tepelné

8 954,06

1	K	713482141.S	Montáž trubíc z EPDM, hr. 25-32, vnútorný priemer do 38 mm	m	582,000	4,55	2 648,10
2	M	283310007110	Potrubné púzdro z kamennej vlny s hliníkovým polepom ROCKWOOL 800, rozmer 18x20 mm, hr. izolácie 20 mm	m	63,000	4,66	293,58
3	M	283310007111	Potrubné púzdro z kamennej vlny s hliníkovým polepom ROCKWOOL 800, rozmer 22x20 mm, hr. izolácie 20 mm	m	94,000	5,03	472,82
4	M	283310007112	Potrubné púzdro z kamennej vlny s hliníkovým polepom ROCKWOOL 800, rozmer 28x30 mm, hr. izolácie 30 mm	m	232,000	5,91	1 371,12
5	M	283310007113	Potrubné púzdro z kamennej vlny s hliníkovým polepom ROCKWOOL 800, rozmer 35x30 mm, hr. izolácie 30 mm	m	193,000	6,61	1 275,73
6	K	713482152.S	Montáž trubíc z EPDM, hr. 38-50, vnútorný priemer 39-73 mm	m	110,000	4,98	547,80
7	M	283310007114	Potrubné púzdro z kamennej vlny s hliníkovým polepom ROCKWOOL 800, rozmer 42x40 mm, hr. izolácie 40 mm	m	24,000	7,74	185,76
8	M	283310007115	Potrubné púzdro z kamennej vlny s hliníkovým polepom ROCKWOOL 800, rozmer 54x50 mm, hr. izolácie 50 mm	m	86,000	12,66	1 088,76
9	K	713482153.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50, vnútorný priemer 74-98 mm (hrúbka 60 mm)	m	23,000	5,40	124,20
10	M	283310007116	Potrubné púzdro z kamennej vlny s hliníkovým polepom ROCKWOOL 800, rozmer 64x60 mm, hr. izolácie 60 mm	m	23,000	22,87	526,01
11	M	283310007117	Doplňkový spotrebný materiál tepelnej izolácie na báze kamennej vlny s hliníkovým polepom t.j. Al páska, spony	kpl	1,000	224,00	224,00
12	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	87,579	1,74	152,39
13	K	998713293.S	Izolácie tepelné, príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, do 500 m	%	87,579	0,50	43,79

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

21 932,68

14	K	733110803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových, do DN 15, -0,00100t	m	145,000	1,00	145,00
15	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových, nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	182,000	1,06	192,92
16	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových, nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	129,000	2,17	279,93
17	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých, nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	125,000	2,53	316,25
18	K	733890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m, z objektu výšky do 24m	t	2,360	88,76	209,47
19	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním, rozmer 18x1,2 mm (napr. VIEGA Prestabo)	m	150,000	15,58	2 337,00
20	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním, rozmer 22x1,5 mm (napr. VIEGA Prestabo)	m	130,000	17,01	2 211,30
21	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním, rozmer 28x1,5 mm (napr. VIEGA Prestabo)	m	232,000	20,71	4 804,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	733125015.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním, rozmer 35x1,5 mm (napr. VIEGA Prestabo)	m	193,000	27,51	5 309,43
23	K	733125018.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním, rozmer 42x1,5 mm (napr. VIEGA Prestabo)	m	106,000	31,37	3 325,22
24	K	733125021.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním, rozmer 54x1,5 mm (napr. VIEGA Prestabo)	m	3,000	38,49	115,47
25	K	733125024.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním, rozmer 64x2,0 mm (napr. VIEGA Prestabo)	m	23,000	63,17	1 452,91
26	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia / potrubia z uhlíkovej ocele, do D 35 mm	m	705,000	0,84	592,20
27	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia / potrubia z uhlíkovej ocele, nad 35 do 64 mm	m	132,000	1,04	137,28
28	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky, nad 6 do 24 m	%	214,291	1,68	360,01
29	K	998733293.S	Rozvody potrubia, príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, do 500 m	%	214,291	0,67	143,57
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							5 147,00
30	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi, do G 1/2 - 0,00045t	ks	82,000	3,53	289,46
31	K	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	1,509	74,63	112,62
32	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi, do G 1/2	ks	41,000	6,03	247,23
33	M	551210033802	Radiátorové šróbenie OVENTROP, typ Combi 2, DN 15, 1/2", PN 10, priamy, mosadz. ponikl.	ks	41,000	18,21	746,61
34	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického, regulačného, G 1/2	ks	41,000	6,27	257,07
35	M	551210033700	Dynamický termostatický ventil OVENTROP, "staveb. rada AQ", DN 15, priamy	ks	16,000	44,80	716,80
36	M	551210033800	Dynamický termostatický ventil OVENTROP, "staveb. rada AQH", DN 15, priamy	ks	25,000	54,88	1 372,00
37	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C, so vstavaným snímačom	ks	41,000	4,68	191,88
38	M	551280001700	Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom OVENTROP, typ Uni LHB, 7-28 °C, farba biela, ANTIVANDAL	ks	41,000	28,22	1 157,02
39	M	551280001701	Nastavovací kľúč, určený pre termostatickú hlavicu Uni LHB	ks	3,000	4,48	13,44
40	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	51,041	0,34	17,35
41	K	998734293.S	Armatúry, príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, do 500 m	%	51,041	0,50	25,52
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							18 674,97
42	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky, do 1500 mm, -0,02493t	ks	6,000	15,62	93,72
43	K	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky, nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	12,000	15,62	187,44
44	K	735151831.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky, do 1500 mm, -0,03749t	ks	10,000	15,74	157,40
45	K	735151832.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky, nad 1500 do 2820 mm, -0,07003t	ks	10,000	15,74	157,40
46	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	2,680	63,63	170,53
47	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového, výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	35,44	35,44
48	M	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	184,80	184,80
49	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového, výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	35,47	35,47
50	M	484530066600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	218,40	218,40
51	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového, výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	35,47	141,88
52	M	484530068400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	3,000	235,20	705,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	484530068600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	274,40	274,40
54	K	735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového, výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	35,53	35,53
55	M	484530068800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x1600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	347,20	347,20
56	K	735154154.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového, výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	11,000	35,55	391,05
57	M	484530069000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x2000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	11,000	420,00	4 620,00
58	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového, výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	35,52	213,12
59	M	484530075300	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	240,80	240,80
60	M	484530075500	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	5,000	280,00	1 400,00
61	K	735154244.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového, výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	35,59	35,59
62	M	484530076500	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x2400 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	509,60	509,60
63	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového, výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	35,60	142,40
64	M	484530077400	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 900x1000 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	4,000	341,60	1 366,40
65	K	735154254.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového, výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	9,000	35,64	320,76
66	M	484530078000	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 900x2000 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	9,000	632,80	5 695,20
67	K	735153300.S	Příplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s příplatkom 8 %	ks	38,000	2,60	98,80
68	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové / trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	38,000	11,50	437,00
69	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch, výšky nad 6 do 12 m	%	182,159	1,85	336,99
70	K	998735293.S	Vykurovacie telesá, príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, do 500 m	%	182,159	0,67	122,05

D HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					4 032,00
71	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - vyregulovanie systému	hod	72,000	28,00	2 016,00
72	K	HZS000114.S	Vypustenie systému, prepláchnutie, napustenie a odvzdušnenie vykurovacieho systému	hod	72,000	28,00	2 016,00

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

Objekt:

SO 01 - Hala Dielne

Časť:

02 - Ostatné náklady

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Ing.arch.M Šarafin,
Ing.J.Valkovičová

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Dana Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

369 586,70

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

60 690,60

D 6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

19 319,94

1	K	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, podláh, predmetov a konštrukcií	m2	2 063,265	1,57	3 239,33
2	K	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou po sekacích prácach	m2	0,582	30,41	17,70
3	K	612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových do 5%	m2	750,689	2,81	2 109,44
4	K	631311131	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm	m3	0,144	143,56	20,67
5	K	633811111	Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm	m2	1 797,780	2,65	4 764,12
6	K	633811119	Priplatok k brúseniu nerovností betónových podláh ZKD 1 mm záberu	m2	3 595,560	2,55	9 168,68

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

41 370,66

7	K	938532211	Otrieskavanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	539,334	5,50	2 966,34
8	K	938532511	Sanácia a injektáž degradovaného betón.podkladu	m2	179,778	100,00	17 977,80
9	K	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	229,570	8,98	2 061,54
10	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1 797,780	1,00	1 797,78
11	K	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 10 kg bez dodávky	kus	3,000	12,57	37,71
12	M	553009000	Hasiaci prístroj práškový 6kg	kus	3,000	33,60	100,80
13	K	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	58,200	4,37	254,33
14	K	965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 20 cm - okap.chodník	m3	36,394	132,19	4 810,92
15	K	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2 - sokle	m2	12,301	6,40	78,73
16	K	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	279,510	4,57	1 277,36
17	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	104,301	11,41	1 190,07
18	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	3 024,729	0,31	937,67
19	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	104,301	10,89	1 135,84
20	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	208,602	1,22	254,49
21	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	104,301	60,00	6 258,06
22	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	20,608	11,22	231,22

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

271 909,66

D 763

Konštrukcie - drevostavby

23 421,57

23	K	763119210	Základný penetračný náter Grundierung	m2	638,409	0,86	549,03
24	K	763123221	Predsadená stena jedn.OK podkonštrukcia 1xopláštená 15 mm RF	m2	306,985	33,82	10 382,23
25	K	763124122	Predsadená stena jedn.OK podkonštrukcia 2xopláštená 2x12,5 mm RF	m2	81,756	44,87	3 668,39
26	K	763133440	Podhlady sadrokartón zavesený oceľ profil a dosky RF hr. 15 mm	m2	229,570	30,51	7 004,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	763167749	Obklad VZT sádkartón jedn.OK podkonštrukcia a dosky RF hr 15 mm	m2	20,098	40,26	809,15
28	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	224,130	4,50	1 008,59
D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							115 399,04
29	K	767131801	Demontáž deliacich kovových priečok vrátane dverí v.2 m	m2	114,000	6,45	735,30
30	K	767425101	Montáž opláštenia stropu zo strešných PUR panelov hrúbka jadra 100 mm komplet s lemovaním, tesnením, úprava polyester	m2	240,370	96,96	23 306,28
31	K	767425102	Montáž opláštenia stien zo stenových PUR panelov hrúbka jadra 100 mm komplet s lemovaním, tesnením, úprava polyester	m2	282,186	80,04	22 586,17
32	K	7676411051	N13.1 Montáž a dodávka interier.zaskl.stena požiar na EI 30 2325x3000 mm	kus	1,000	3 192,00	3 192,00
33	K	7676411052	N13.2 Montáž a dodávka interier.zaskl.stena požiar na EI 30 3025x3000 mm	kus	1,000	4 065,60	4 065,60
34	K	7676411053	N13.3 Montáž a dodávka interier.zaskl.stena požiar na EI 30 4000x3000 mm	kus	1,000	5 409,60	5 409,60
35	K	7676411054	N13.4 Montáž a dodávka interier.zaskl.stena požiar na EI 30 4100x3000 mm	kus	1,000	5 544,00	5 544,00
36	K	7676411055	N13.5 Montáž a dodávka interier.zaskl.stena požiar na EI 30 4000x2000 mm	kus	1,000	3 528,00	3 528,00
37	K	767641106	N14 Montáž a dodávka interier.dvere požiarne EI 30 1600x2100+900 mm komplet vrátane kovania	kus	3,000	2 738,40	8 215,20
38	K	767641107	N17 Montáž a dodávka interier.roleta požiar na EI 30, EW30 3000x2600 mm komplet	kus	1,000	10 281,60	10 281,60
39	K	767641108	N18 Montáž a dodávka interier.sekc.brána výsuv. 3000x2600 mm komplet	kus	1,000	2 643,20	2 643,20
40	K	767991911	Opravy, zablendovanie VZT potrubia	kpl	1,000	500,00	500,00
41	K	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg vrátane kotvenia do podlahy	kg	5 530,600	1,68	9 291,41
42	M	553000010	Ocelové konštrukcie - vstavok 1.02 a 1.03	kg	5 530,600	2,52	13 937,11
43	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - mreže, konzoly, mriežky, svietidlá, iné	kg	500,000	1,46	730,00
44	K	767996803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg - VZT	kg	300,000	0,97	291,00
45	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1 142,565	1,00	1 142,57
D 777 Podlahy zo syntetických hmôt							121 673,06
46	K	777510004	Podlahy z epoxid. stierky Sikafloor 262 AS antistat hladká samonivel stierka 2mm	m2	233,740	44,52	10 406,10
47	K	777510041	Priemyselná liata epoxidová podlaha hr.4mm.s protišmykovým povrchom ref.MasterTop 1273 R	m2	1 564,040	49,46	77 357,42
48	K	777510042	Priemyselná liata epoxidová podlaha hr.4mm.s protišmykovým povrchom.ref.MasterTop 1273 R- riešenie pre sokel	m	336,160	22,00	7 395,52
49	K	777551944	Oprava podláh liatych - silikátovou stierkou hr. 4mm	m2	269,667	39,49	10 649,15
50	K	777991911	Opravy podláh liatych - rezanie špár	m	73,400	6,64	487,38
51	K	777991912	Opravy podláh liatych - vsadenie vodotesného dilatačného profilu 635A	m	73,400	193,09	14 172,81
52	K	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	1 204,684	1,00	1 204,68
D 783 Nátery							3 055,12
53	K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	192,117	12,32	2 366,88
54	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	192,117	2,45	470,69
55	K	783491900	Preznačenie inštalácii ,nátery potrubia , štitky	kpl	1,000	217,55	217,55
D 784 Maľby							8 360,87
56	K	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	566,174	1,85	1 047,42
57	K	784413301	Príprava podkladu, penetračný náter	m2	1 208,183	1,22	1 473,98
58	K	784441020	Maľba umývateľná 1 farebná dvojnásobná v miest. do 5m	m2	1 208,183	2,77	3 346,67
59	K	784461921	Obnova linkrustácia izol. olej. farbou steny miest. do 3,8m	m2	184,515	13,51	2 492,80
D D3 PRÁCE A DODÁVKY M							36 986,44
D M21 155 Elektromontáže							22 149,59
60	K	210	Elektromontáže pre vstavok (samostatný výkaz)	EUR	1,000	22 149,59	22 149,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M24	158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí				14 836,85
61	K	240	VZT jednotka pre odvetranie m.č. 1.03	EUR	1,000	14 836,85	14 836,85

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania
 Objekt: SO 01 - Hala Dielne
 Časť: 02 - Ostatné náklady

Úroveň 3:
3 - Vetranie

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica Projektant:
 Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **14 836,85**

D PSV Práce a dodávky PSV **12 820,85**

D 713 Izolácie tepelné **2 336,39**

1	K	713483010.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	52,787	5,60	295,61
2	M	631470000900	Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku ARMECELL, typ Armaflex AF-19 mm, hrúbka izolácie 19 mm	m2	52,787	32,48	1 714,52
3	M	631470000900.1	Doplňkový spotrebný materiál tepelných izolácií na báze syntetického kaučuku t.j. lepidlo, sponky, kaučuková páska	kpl	1,000	280,00	280,00
4	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	22,901	1,57	35,95
5	K	998713292.S	Izolácie tepelné, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	22,901	0,45	10,31

D 733 Vetranie **10 484,46**

6	K	733121114.S	Montáž systému vetrania t.j. prvkov VIESSMANN, potrubných rozvodov, vrátane tvarových kusov, snímačov, ventilov, atp.	kpl	1,000	2 240,00	2 240,00
7	M	733152700	Vetrací systém VIESSMANN Vitovent 300-W, typ H32S C400	ks	1,000	2 513,75	2 513,75
8	M	733152701	Dialkové ovládanie VIESSMANN, typ LB1, pre Vitovent 300-W	ks	1,000	218,40	218,40
9	M	733152702	Prechod preprívod a odvod vzduchu VIESSMANN, DN 180	ks	1,000	369,60	369,60
10	M	733152703	Snímač vlhkosti a CO2 VIESSMANN, pre Vitovent 300-W	ks	1,000	248,64	248,64
11	M	733152704	Trubičky hlučiny VIESSMANN, z flexi rúry, ohybný, dĺžka 1,10 m, DN 180	ks	3,000	481,60	1 444,80
12	M	733152705	Spiro potrubie, DN 160, dĺžka 3,0 m	ks	1,000	45,92	45,92
13	M	733152706	Spiro potrubie, DN 180, dĺžka 3,0 m	ks	23,000	68,80	1 582,40
14	M	733152707	Spojka vnútorná z oceleového plechu, pozinkovaný, DN 180	ks	13,000	8,87	115,31
15	M	733152708	Odbočka jednostranná, DN 180/180/180	ks	6,000	61,60	369,60
16	M	733152709	Oblúk 90°, DN 180	ks	8,000	51,39	411,12
17	M	733152710	Oblúk 45°, DN 180	ks	2,000	32,32	64,64
18	M	733152711	Oblúk 90°, DN 160	ks	10,000	33,98	339,80
19	M	733152712	Prechod osový, DN 180/160	ks	8,000	35,71	285,68
20	M	733152713	Flexibilné potrubie, 165 mm, tepelne izolované	m	4,000	11,66	46,64
21	M	733152714	Protipožiarny tanierový ventil, priemer 150 mm, s uzatváracou klapkou SCV	m	8,000	23,52	188,16

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby **2 016,00**

22	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie systému do prevádzky, funkčná skúška vetrania	hod	72,000	28,00	2 016,00
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	----------

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO 01 - Hala Dielne

Časť: 02 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 4 - Elektroinštalácia vstavok

Miesto:

Objednávateľ: Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 149,59

D D1		Montáž C-210 M					4 755,01
D D2		KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA					52,20
1	K	210 01-0301	KP 68/2 typ 1901 prístr.hl.42mm spojovacie	ks	30,000	1,74	52,20
D D3		SVORKOVNICE					0,00
D D4		OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLY					113,00
2	K	210-01-1302	hmoždinka 8mm	ks	100,000	1,13	113,00
D D5		VODIČ ULOŽENÝ PEVNE					41,60
3	K	210 80-0629	CY 6mm2 zelenožltý	m	20,000	0,88	17,60
4	K	210 80-0630	CY 16mm2 zelenožltý	m	20,000	1,20	24,00
D D6		KÁBEL ULOŽENÝ PEVNE					1 103,00
5	K	210 80-0146	CYKY-J 3 x 1.5	m	190,000	2,00	380,00
6	K	210 80-0147	CYKY-J 3 x 2,5	m	205,000	2,00	410,00
7	K	210 80-0160	CYKY-J 5 x 4	m	55,000	2,50	137,50
8	K	210 81-0162	CYKY-J 4 x 16	m	35,000	3,51	122,85
9	K	210 81-0026	CYKY-J 4 x 35	m	15,000	3,51	52,65
D D7		PRÍPLATOK NA ZATAHOVANIE KÁBLOV					84,90
10	K	210 19-2721	označovací štítok na kábel	ks	30,000	2,43	72,90
11	K	210 95-0201	Zaťahovanie kábla do chráničky do 0,75kg	m	30,000	0,40	12,00
D D8		UKONČENIE VODIČOV "CU" V ROZVADZAČOCH					17,72
12	K	210 10-0003	do 10 Cu	ks	4,000	1,92	7,68
13	K	210 10-0003.1	do 16 Cu	ks	4,000	2,51	10,04
D D9		UKONČENIE KÁBLOV					231,68
14	K	210 10-0251	do 4 x 10	ks	32,000	7,24	231,68
D D10		SPÍNAČE A ZÁSUVKY ZAPUSTENÉ					31,15
15	K	210 11-0003	sériový - radenie 5	ks	5,000	6,23	31,15
D D11		ZÁSUVKA DOMOVÁ					618,00
16	K	210 11-1011	jednózásuvka 10/16 A 2P+Z	ks	24,000	8,00	192,00
17	K	210 11-1012	dvojzásuvka 16 A 3P+Z, 230V, IP20	ks	12,000	8,00	96,00
18	K	210 01-0420	podlahové krabice	ks	6,000	55,00	330,00
D D12		VYPÍNAČE A ZÁSUVKY DOMOVÁ-Do VLHKA IP54					123,76
19	K	210 11-1051	jednózásuvka 10/16 A 2P+Z, IP54 na povrch.	ks	14,000	8,84	123,76
D D13		MONTÁŽ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNÍC					168,00
20	K	210 19-0001	Montáž rozvádzača do 20kg	ks	2,000	84,00	168,00
D D14		SVIETIDLÁ					1 764,00
21	K	210 20-1081	Svietidlo interierové stropné - zapojenie	ks	47,000	18,00	846,00
22	K	210 20-1911	Svietidlo interierové stropné - montáž	ks	47,000	18,00	846,00
23	K	210 20-1500	Svietidlo núdzové - zapojenie	ks	2,000	18,00	36,00
24	K	210 20-1902	Svietidlo núdzové - montáž	ks	2,000	18,00	36,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D15 BLESKOZVODOVÉ SVORKY							406,00
25	K	210 22-0031P	Ekvipotencionálna prípojnic EP	ks	2,000	35,00	70,00
0	K	Pol10	Montáž C-210 M		0,000	0,00	0,00
0	M	Pol11	PPV 6 00 %	%	6,000	56,00	336,00
D D16 SLABOPRÚD							2 705,16
D D17 SKRINE							260,76
26	K	220 26-0352	Montáž skrine Rslp	ks	2,000	130,38	260,76
D D18 RÚRKA OHYBNÁ-VOLNE ALEBO POD OMIETKU/podlahu							1 548,40
27	K	220 26-0551	HFX 16	m	280,000	5,53	1 548,40
D D2 KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA							27,72
28	K	220 26-0002	Krabica KP 68	ks	9,000	3,08	27,72
D D19 KÁBEL ULOŽENÝ V RÚRKE,ŽLABE ALEBO NA ROŠTE							341,60
29	K	220 51-1031P	FTP 4párový cat 5e	m	280,000	1,22	341,60
D D20 ZÁSUVKA TELEFÓNNA, PC							526,68
30	K	220 51-1001	zásuvka PC 1xRJ45 montáž	ks	21,000	4,01	84,21
31	K	220 51-1020	zásuvka PC 1xRJ45 zapojenie	ks	21,000	5,61	117,81
32	K	220 51-2130	Značenie a meranie zásuviek	ks	21,000	1,06	22,26
33	K	220 51-2131	Značenie a meranie prípojných miest	ks	21,000	1,06	22,26
34	K	220 51-2133	Meranie a certifikácia 5e	ks	21,000	5,34	112,14
0	K	Pol10	Montáž C-210 M		0,000	0,00	0,00
0	M	Pol11	PPV 6 00 %	%	6,000	28,00	168,00
0	K	Pol12	Montáž celkom		0,000	0,00	0,00
D D21 Nosný materiál							8 224,24
D D22 KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC							16,80
1	M	materiál	KO68	ks	30,000	0,56	16,80
D D23 CHRÁNIČKY DO BETONU							45,60
2	M	materiál 1	chránička FXP 32mm2 do podlahy	m	30,000	1,52	45,60
D D3 SVORKOVNICE							123,20
3	M	materiál 2	wago svorka 5x2.5	ks	100,000	0,45	45,00
4	M	materiál 3	hmoždinka 8mm	ks	100,000	0,11	11,00
5	M	materiál 4	označovaci štítok na kábel	ks	30,000	2,24	67,20
D D6 KÁBEL ULOŽENÝ PEVNE							1 349,00
6	M	materiál 5	CYKY-J 3 x 1.5	m	200,000	0,67	134,00
7	M	materiál 6	CYKY-J 3 x 2,5	m	225,000	1,12	252,00
8	M	materiál 7	CYKY-J 5 x 4	m	60,000	2,99	179,40
9	M	materiál 8	CYKY-J 4 x 16	m	40,000	9,93	397,20
10	M	materiál 9	CYKY-J 4 x 35	m	15,000	25,76	386,40
D D24 SPÍNAČE A ZÁSUVKY							1 041,60
11	M	materiál 10	sériový - radenie 5	ks	5,000	6,72	33,60
12	M	materiál 11	jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP20	ks	24,000	5,60	134,40
13	M	materiál 12	dvozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP20	ks	12,000	8,96	107,52
14	M	materiál 13	podlahová krabica	ks	6,000	127,68	766,08
D D25 SPÍNAČE A ZÁSUVKY IP54 NA POVRCH							125,44
15	M	materiál 14	jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP54 na povrch.	ks	14,000	8,96	125,44
D D26 SVIETIDLÁ VRÁTANE SVETELNÝCH ZDROJOV							4 960,00
16	M	materiál 15	Sv.stropeň IP54 2x58W	ks	35,000	88,00	3 080,00
17	M	materiál 16	Sv.stropeň 4x14W	ks	12,000	145,00	1 740,00
18	M	materiál 17	Núdzové svetidlo ,nástené s piktogramom a batériou	ks	2,000	70,00	140,00
D D15 BLESKOZVODOVÉ SVORKY							88,00
19	M	materiál 18	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	2,000	44,00	88,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D27 SILOVÉ VODIČE CY							474,60
20	M	materiál.19	CY 6mm2 zelenožltý	m	20,000	1,12	22,40
21	M	materiál.20	CY 16mm2 zelenožltý	m	20,000	2,45	49,00
0	M	Pol3	nosný materiál		0,000	0,00	0,00
0	M	Pol4	podružný materiál 3.00 %		0,000	0,00	0,00
0	M	Pol3	nosný materiál		0,000	0,00	0,00
0	M	Pol11	PPV 6.00 %	%	6,000	67,20	403,20
D D16 SLABOPRÚD							1 495,20
22	M	materiál.21	HFX 16	m	290,000	1,12	324,80
23	M	materiál.22	FTP 4párový cat 5e	m	300,000	1,12	336,00
24	M	materiál.23	zásuvka PC 1x RJ45	ks	21,000	11,20	235,20
25	M	materiál.24	RACK prázdna skriňa (modem a router)	ks	2,000	224,00	448,00
0	M	Pol3	nosný materiál		0,000	0,00	0,00
0	M	Pol4	podružný materiál 3.00 %	%	3,000	16,80	50,40
0	M	Pol3	nosný materiál		0,000	0,00	0,00
0	M	Pol11	PPV 6.00 %	%	6,000	16,80	100,80
0	M	Pol3	nosný materiál		0,000	0,00	0,00
D D28 ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE							2 792,70
D D29 Rozvádzač RS1.1							984,30
1	K	Schrack	Skriňa 2x24 modulov nástenná	ks	1,000	200,00	200,00
2	K	materiálmontáž	vypínač MSO 32A/3	ks	1,000	28,00	28,00
3	K	materiálmontáž.1	Prepáťová ochrana B+C	ks	1,000	56,00	56,00
4	K	materiálmontáž.2	istič LTN B16/1	ks	10,000	5,60	56,00
5	K	materiálmontáž.3	OLI 10/1N/0.03 prúdový chránič	ks	3,000	89,60	268,80
6	K	materiálmontáž.4	OLI 16/1N/0.03/B prúdový chránič	ks	1,000	100,80	100,80
7	K	materiálmontáž.5	LFN 40/4p/0.03 prúdový chránič	ks	2,000	67,20	134,40
8	K	materiálmontáž.6	Prípojnicia N+PE	ks	3,000	14,00	42,00
9	K	materiálmontáž.7	Svorka ochranného pospojovania	ks	1,000	5,60	5,60
10	K	materiálmontáž.8	Obal na výkresy	ks	1,000	11,20	11,20
11	K	materiálmontáž.9	Označovací štítok	ks	20,000	3,36	67,20
12	K	materiálmontáž.10	Svorka rad. 2,5mm2,	ks	20,000	0,56	11,20
13	K	materiálmontáž.11	Svorka rad. 4mm2,	ks	5,000	0,62	3,10
D D30 Rozvádzač RS1.2							1 703,01
1	K	Schrack.1	Skriňa 3x24 modulov nástenná	ks	1,000	344,41	344,41
2	K	materiálmontáž.12	vypínač MSO 80A/3	ks	1,000	44,80	44,80
3	K	materiálmontáž.1	Prepáťová ochrana B+C	ks	1,000	56,00	56,00
4	K	materiálmontáž.2	istič LTN B16/1	ks	7,000	5,60	39,20
5	K	materiálmontáž.13	istič LTN B32/3	ks	4,000	33,60	134,40
5	K	materiálmontáž.3	OLI 10/1N/0.03 prúdový chránič	ks	4,000	89,60	358,40
6	K	materiálmontáž.4	OLI 16/1N/0.03/B prúdový chránič	ks	3,000	100,80	302,40
7	K	materiálmontáž.5	LFN 40/4p/0.03 prúdový chránič	ks	3,000	67,20	201,60
8	K	materiálmontáž.6	Prípojnicia N+PE	ks	3,000	14,00	42,00
9	K	materiálmontáž.7	Svorka ochranného pospojovania	ks	1,000	5,60	5,60
10	K	materiálmontáž.8	Obal na výkresy	ks	1,000	11,20	11,20
11	K	materiálmontáž.9	Označovací štítok	ks	40,000	3,36	134,40
12	K	materiálmontáž.10	Svorka rad. 2,5mm2,	ks	40,000	0,56	22,40
13	K	materiálmontáž.11	Svorka rad. 4mm2,	ks	10,000	0,62	6,20
D D31 Doplnenie prípojnicový systém							105,39
1	K	materiálmontáž.14	istič LTN B25/3	ks	1,000	22,40	22,40
2	K	materiálmontáž.15	istič LTN B63/3	ks	1,000	67,20	67,20
3	K	materiálmontáž.16	svorky	ks	8,000	1,12	8,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	K	materiálmontáž.1 7	odbočná krabica	ks	1,000	1,68	1,68
0	K	Pol13	ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol14	Doprava 3.60 % z Dodavky	%	3,600	1,12	4,03
0	K	Pol15	Presun 1.00 % z Dodavky	%	1,000	1,12	1,12
D D32 Stavebné úpravy C 801-3							553,28
D D33 RYHY PRE VODIČE							392,00
1	K	974082212	ryha do š.50mm	m	100,000	3,92	392,00
D D34 VYSEKANIE KAPIES PRE KRABICE							161,28
2	K	973031616	100x100x50mm tehla	ks	32,000	5,04	161,28
D D35 Odborná prehliadka a skúšky							280,00
1	K	Pol5	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol6	vypracovanie správy	hod	10,000	28,00	280,00
0	K	Pol7	odborná prehliadka a skúšky		0,000	0,00	0,00
D D36 HZS							1 344,00
1	K	Pol16	Demontáž a úprava jestvujúcej elektroinštalácie a svietidiel.	hod	30,000	28,00	840,00
2	K	Pol17	Posun existujúceho rozvádzača RS2	ks	1,000	504,00	504,00

Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu


Zákazka:

**„Spojená škola Banská Bystrica časť Vlkanová – modernizácia odborného vzdelávania
(Stavebné úpravy haly s dielňou Spojenej školy – SOŠ automobilovej)“
34757 - WYP**

Vestník č. 168/2022 – 28.07.2022


Verejný obstarávateľ: **Banskobystrický samosprávny kraj**

Projektová dokumentácia je v elektronickej podobe na pamäťovom médiu a dostupná na stránke JOSEPHINE <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29076/summary> v časti Dokumenty, v rámci zverejnených súťažných podkladov k zákazke.




Bc. Gregor Hudec,

Predseda predstavenstva SOAR sk, a.s




Týždň																															
24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.				
7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	3				



Príloha č.4

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov a sídlo subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote diela
SOAR spol, s.r.o. Pri Rajčianke 49, 010 01	363 800 41	Stavebné práce a dodávky	65%

Názov a sídlo subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
SOAR spol, s.r.o. Pri Rajčianke 49, 010 01	Bc. Gregor Hudec, 

Spoločnosť SOAR Spol, s.r.o.. je zapísaná do Zoznamu hospodárskych subjektov pod registračným číslom 2020/2-PO-E3739 s platnosťou do 14.02.2023 aj do Registra partnerov verejného sektora, číslo vložky 5263 v RPVS.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Dole podpísaná/podpísaný Bc. Gregor Hudec udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania a pre účely naplnenia zmluvného vzťahu a príslušnej zmluvnej dokumentácie (realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení) podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Banskobystrickému samosprávnemu kraju ako verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky na predmet obstarávania: „**Spojená škola Banská Bystrica časť Vlkanová– modernizácia odborného vzdelávania (Stavebné úpravy haly s dielnou Spojenej školy – SOŠ automobilovej)**“

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z.

V Žiline, dňa 12. 12. 2022


Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

Potvrdenie o vystavení bankovej záruky

Zákazka:


**„Spojená škola Banská Bystrica časť Vlkanová – modernizácia odborného vzdelávania
(Stavebné úpravy haly s dielňou Spojenej školy – SOŠ automobilovej)“**

34757 - WYP

Vestník č. 168/2022 – 28.07.2022


Verejný obstarávateľ: **Banskobystrický samosprávny kraj**

Potvrdenie o vystavení bankovej záruky na riadne vykonanie diela na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenie Diela (výkonová banková záruka), bolo predložené vo forme právne záväzného elektronického dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. poisťovne v súlade s nariadením eIDAS.



Bc. Gregor Hudec,

Predseda predstavenstva SOAR sk, a.s.



Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

Zákazka:

**„Spojená škola Banská Bystrica časť Vlkanová – modernizácia odborného vzdelávania
(Stavebné úpravy haly s dielňou Spojenej školy – SOŠ automobilovej)“
34757 - WYP**

Vestník č. 168/2022 – 28.07.2022

Verejný obstarávateľ: **Banskobystrický samosprávny kraj**

Ako zhotoviteľ SOAR sk, a.s. , Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, týmto čestné vyhlasujeme, že:


sme zriadili transparentný bankový účet zhotoviteľa, vystavený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ktorý bude slúžiť na úhradu vystavených faktúr a na úhradu splatných záväzkov voči subdodávateľom zhotoviteľa.

Číslo účtu:



Názov transparentného účtu – podľa č. zmluvy:

1003/2022



Bc. Gregor Hudec,

Predseda predstavenstva SOAR sk, a.s.

