
 
Príloha č. 1  

Opis predmetu zákazky 

 
 

Názov zákazky: „Analýza ZKO s ohľadom na prítomnosť kuchynského bioodpadu a analýza K-BRKO“ 

 
Predmetom zákazky je analýza zmesového komunálneho odpadu (ďalej len „analýza ZKO“) a analýza 
kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len „analýza K-BRKO“) spolu 
ďalej len „analýzy“.   
Analýzy sa budú vykonávať v piatich vybraných záujmových územiach mestských častí Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava (HMSR). Záujmové územie bude rozdelené podľa typu zástavby na 
individuálnu bytovú výstavbu (ďalej len „IBV“) a komplexnú bytovú výstavbu (ďalej len „KBV“). 
Záujmové územie bude presne určené verejným obstarávateľom v harmonograme. 
 
Analýzy (ZKO a K-BRKO) budú vykonané vždy v jednej mestskej časti HMSR z každej  kategórie  (A až E), 
zo vzoriek odpadu z rodinných domov (IBV) aj bytových domov (KBV) podľa Tabuľky 1 Zoznam 
záujmových území., t. j. spolu bude urobených 20 analýz (5 na ZKO z IBV a  5 na ZKO z KBV a tiež  5 na 
K-BRKO z IBV a 5 na K-BRKO z KBV). Analýzy budú vykonávané postupne a to minimálne tak, aby bola 
jedna MČ analyzovaná  v priebehu 2-3 týždňov. 
 
 
Tabuľka 1 Zoznam záujmových území 

Kategória Mestská časť Okres Plocha v m² Počet obyvateľov 

A 
Petržalka Bratislava V 28 680 130 104 174 

Ružinov Bratislava II 39 700 472 73 872 

B 

Staré Mesto Bratislava I 9 590 189 41 892 

Nové Mesto Bratislava III 37 481 490 39 618 

Dúbravka Bratislava IV 8 648 849 33 665 

Karlova Ves Bratislava IV 10 947 890 33 350 

C 

Rača Bratislava III 23 659 322 23 904 

Podunajské Biskupice Bratislava II 42 492 965 22 231 

Vrakuňa Bratislava II 10 296 687 20 120 

Devínska Nová Ves Bratislava IV 24 224 539 15 771 

D 

Lamač Bratislava IV 6 542 382 7 313 

Záhorská Bystrica Bratislava IV 32 297 824 6 014 

Vajnory Bratislava III 13 500 000 5 957 

Rusovce Bratislava V 25 558 272 4 133 

E 

Jarovce Bratislava V 21 342 463 2 500 

Devín Bratislava IV 13 964 215 1 679 

Čunovo Bratislava V 18 622 751 1 532 

 



 
Pracovný postup pre realizáciu analýz: 
 
Dodávateľ zodpovedá za prípravu metodiky pre vykonanie analýz, ktorá bude zaslaná verejnému 
obstarávateľovi najneskôr 10 pracovných dní pred začatím prvej analýzy. 
Následne pre každú analýzu zašle víťazný uchádzač  podklady k zvozu vzoriek, a to v rozsahu minimálne:  
názvy ulíc, počty a objem zberných nádob podľa zástavby (IBV/KBV), stanovenie množstva odpadu, 
časový rozsah analýzy a ďalšie,  ktorý bude potvrdený emailovou komunikáciou medzi dodávateľom 
a objednávateľom. 

Na realizáciu analýz je potrebný primeraný počet osôb tak, aby realizácia analýzy prebehla ručne 
(fyzicky). Analýzy je potrebné realizovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod.. 

Osoba, ktorá sa zúčastňuje analýzy, je povinná absolvovať  školenie BOZP, ktoré zabezpečí 
objednávateľ na svoje náklady. Osoba, ktorá sa zúčastňuje analýzy, musí mať na sebe osobné ochranné 
prostriedky a musí mať k dispozícii potrebné pracovné náradie. 

Pri realizácii analýzy budú dodržané interné predpisy objednávateľa včítane dodržiavania BOZP. 

Osobám, ktoré sa zúčastňujú analýzy, nie je povolené samostatne sa pohybovať po areáloch verejného 
obstarávateľa. Pohyb je možný iba vo vyhradených a označených koridoroch. 

V areáloch verejného obstarávateľa je prísne zakázané fajčiť a vytvárať fotografie alebo videomateriály 
bez súhlasu pracovníkov OLO. 

Pri akomkoľvek porušení BOZP bude osoba zúčastňujúca sa analýzy požiadaná o okamžité opustenie 
areálu. 

Dodávateľ bude vykonávať analýzy v priestoroch verejného obstarávateľa.  

Čas a miesto analýz bude upresňované emailovou komunikáciou. 
 

Predpokladaný začiatok analýz je cca od 5.9.2022. Požadovaný termín plnenia všetkých činností je 
maximálne do 30.11.2022. 

 

Povinnosti dodávateľa: 

- realizovať analýzy ZKO a K-BRKO podľa vlastnej metodiky, 

- pripraviť podrobné zadanie  pre zvoz vzorky odpadu pre danú analýzu – zoznam ulíc podľa zástavby 
(počty/množstvo/objem zberných nádob, určiť váhu K-BRKO/ZKO z IBV a KBV) atď. tak, aby boli 
splnené podmienky metodiky, 

- určiť na každú analýzu zástupcu dodávateľa, ktorý odborne aj organizačne zabezpečí priebeh analýzy, 

- umožniť zástupcovi objednávateľa prítomnosť v čase výkonu analýz, 

- zabezpečiť ochranné osobné pracovné prostriedky pre osoby, ktoré budú vykonávať analýzu: 
bezpečnú pracovnú obuv,  respirátory, ochranné obleky, ochranné rukavice  a pod. 

- zaslať prezenčnú listinu – zoznam osôb, ktoré budú analýzu vykonávať najneskôr 3 dni pred 
uskutočnením analýzy,  

-  zabezpečiť si vlastnú váhu na váženie analyzovaného odpadu 



 
 

Povinnosti objednávateľa:   

- zabezpečiť zvoz ZKO a K-BRKO podľa odsúhlaseného harmonogramu plochu pre vykonanie analýzy, 

- zabezpečiť BOZP školenie pre osoby, ktoré budú vykonávať analýzu, 

- poskytnúť pracovníka, ktorý bude organizačne spolupracovať so zástupcom dodávateľa a bude mať 
právo kontroly dodržiavania metodiky pri analýze, 

- zabezpečiť pre osoby, ktoré budú vykonávať analýzu pracovné náradie: hrable, lopaty, igelitové 
vrecia a iné nástroje potrené na analýzu odpadu 

- zabezpečiť likvidáciu vytriedeného odpadu 

 

Výstupom  analýzy ZKO za každú MČ a za každý typ zástavby (IBV/KBV) bude zistiť: 

1.  hmotnostné a percentuálne zastúpenie K-BRKO v ZKO, čiže koľko K-BRKO nesprávne umiestnia 
obyvatelia do ZKO 

2.  odlišnosti/špecifiká v zložení analyzovaného odpadu z IBV a KBV 

3. Návrh opatrení: 

- predložiť návrh  krokov prevádzkového a marketingového charakteru na zníženie množstva K-BRKO 
v ZKO (napr. ako dosiahnuť zníženie množstva K-BRKO v ZKO, ako motivovať obyvateľov k triedeniu K-
BRKO a pod.) a určenie potenciálu ďalšieho K-BRKO kg/osoba/rok 

Výstupom analýzy K-BRKO za každú MČ a za každý typ zástavby (IBV/KBV) bude zistiť: 

1.  posúdenie kvality  a čistoty vytriedeného K-BRKO 

2.  hmotnostný a percentuálny podiel K-BRKO a iných druhov odpadu v analyzovanom odpade, pomer 
K-BRKO voči ostatným zložkám/odpadom (napr. ZKO, záhradný bioodpad, plasty, sklo, kovy, papier 
a pod.) 

3.  ako sa líši zloženie analyzovaného odpadu z IBV a KBV 

4. Návrh opatrení: 

- na zlepšenie triedenie K-BRKO (zvýšenie čistoty a množstva vytriedeného KBRKO) pre domácností 
z IBV a KBV  

- ako zapojiť/motivovať viacero obyvateľov na oddelený zberu K-BRKO. 

Výsledky analýz budú  zasielané vo formáte .pdf a .docx na email objednávateľa, ktorý bude zaslaný 
objednávateľovi, a to priebežne po ukončení analýz v danej MČ.  Úplné výsledky analýz budú 
protokolárne odovzdané objednávateľovi na USB kľúči (najneskôr do 7 pracovných dní od uskutočnenia 
poslednej analýzy ZKO/K-BRKO z IBV/KBV) a bude zabezpečená záverečná prezentácia pre určenú 
skupinu zamestnancov OLO a magistrátu. 


