&.j. 2949/2022-OZP
Zmluva o dielo

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
V zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zmluva“)

Objednavatel’: Mesto Nitra, Stefanikova tr.60, 950 06 Nitra
Zastupené: Marek Hattas - primator mesta Nitry
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- technickych: Ing. Stefan Langari¢, PhD.
- pravnych: Mgr. Juraj Biro
- finan¢nych: Ing. Ivan Dani$
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a. s.
Cislo Gigtu: 5028001139/0900
IBAN: SK0409000000005028001139
I1CO: 00 308 307
IC DPH: SK 2021102853

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’: Gartensta plus s.r.0., Nepovolena 1320,
107 00 Praha 10, Ceska republika

Zastupeny: Ing. Vratislav Stasek, konatel’
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach
- technickych: Ing. Vratislav Stasek, Mgr. Jakub Stasek
- pravnych: Ing. Vratislav Stasek, Mgr. Jakub Stasek
- finan¢nych: Ing. Vratislav Stasek, Mgr. Jakub Stasek
Bankové spojenie: CSOB a.s.
Cislo étu: 176 633 522/0300
IBAN: CZ580300000000017663522
ICO: 26689472
DIC: CZ26689472
IC DPH: CZ26689472

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo aj ako ,,zmluvna
strana®.

Preambula

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je uspeSna ponuka zhotovitela predlozena

v ramci verejného obstaravania nadlimitnej zakazky s nazvom: ,,Revitalizdcia detskych
ihrisk®, éast’ 2 Detské ihrisko Novomeského ulica.

CL 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je ,,Revitalizacia detskych ihrisk*, ¢ast’ 2 Detské ihrisko
Novomeského ulica, nachadzajuceho sa na Novomeského ulici Vv rozsahu



rekonstrukcie, zhotovenia novych prvkov detského ihriska (d’alej len ,,dielo®),
v zmysle zmluvne dohodnutych podmienok, technickej Specifikicie uvedenej
v sutaznych podkladoch a cenovej ponuky zhotovitel'a zo dia 18. 09. 2022, ktora tvori
Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

2. Plnenim podla tejto zmluvy sa rozumie dodanie vsSetkych materidlov a poskytnutie
sluzieb a vykonanie vSetkych prac nutnych k riadnemu plneniu predmetu zmluvy.
Vsetky prace a sluzby suvisiace s predmetom plnenia podla tejto zmluvy st zahrnuté
V cene urcenej touto zmluvou.

3. Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatel’a.

CL1I
Lehoty realizacie
1. Termin zahdjenia: do 3 dni od odovzdania staveniska objednavatel’om zhotovitel’ovi
Termin ukonc¢enia: do 3 mesiacov od zahdjenia prdc.

2. Terminy zhotovovania diela sa mozu prediZit o dobu trvania nasledovnych prekazok:

a) ak priemerna denna teplota v mieste vykonavania diela bude podla udajov
Slovenského hydrometeorologického tistavu nizsia ako + 5 © C viac ako 3 po
sebe nasledujuce dni,

b) pretrvavajice dazde viac ako 3 po sebe nasledujtce dni,

c) ina prekazka nezavisla od vole zhotovitel'a, ktora mu brani vo vykonavani
diela, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by zhotovitel' tuto prekazku
alebo jej nasledky mohol odvrétit’ alebo prekonat’, ani Ze by v ¢ase vzniku jeho
zavizku vykonat’ dielo tato prekdzku mohol predvidat’.

3. Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitela o termine odovzdania staveniska
zhotovitelovi za ucelom realizacie diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska a jeho prevzatie
zhotovitelom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne.
Neprevzatie prevzatia staveniska zhotovitelom bude povazované za podstatné
poruSenie povinnosti zhotovitel'a

CL 111
Cena diela
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
zmysle § 3 zakona €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a doplnkov
a ponuky zhotovitel'a vo vyske:

2.
Cena diela bez DPH: 65 964,64 €
DPH 20% : 13 192,93 €
Cena diela s DPH 20%o: 79 157,57 €

Slovom: sedemdesiatdevit'tisicstopat'desiatsedem eur a patdesiatsedem centov vratane
DPH.

3. Cena diela je dohodnutd ako maximalna cena, obsahuje vSetky naklady a zisk
zhotovitela nevyhnutné Kk riadnemu a vcéasnému zrealizovaniu diela. Obsahuje aj
predpokladané naklady vzniknuté vyvojom cien v ndrodnom hospodarstve, a to az do
doby ukoncenia diela podl'a zmluvy.

4. V cene diela su zahrnuté vSetky naklady potrebné na riadne zhotovenie diela, t. j.
najma:



a) dopravné a materidlové naklady, colné a Spedi¢né poplatky,

b) naklady spojené so samotnym zhotovenim alebo montazou diela, pripravnymi a
ukon¢ovacimi pracami, vratane vykonov Specialistov,

¢) naklady spojené s uskutocnenim potrebnych skusok, alebo kontrolnych merani, ak
budu potrebné,

d) naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

e) naklady na odber vSetkych druhov energii potrebnych pri zhotovovani diela,

f) naklady na vybudovanie zariadenia staveniska a pripojok,

g) naklady na Cistenie prvkov a staveniska a likvidaciu odpadov, pricom zhotovitel
zodpoveda za Cistotu a poriadok V mieste realizacie diela. Zhotovitel’ na vlastné
naklady bude priebezne odstraniovat’ odpady, ktoré si vysledkom jeho Cinnosti,

h) naklady vynaloZené na odstrafiovanie vad a drobnych nedostatkov diela,

1) pravidelné ¢istenie prilahlej komunikacie a chodnika, pokial’ dojde pri pracach k jej
znecdisteniu,

J) denné bezpecnostné zabezpeCenie staveniska po skonceni prac, najméd oznacenie
zabradlim a farebnymi paskami a tabulkami so zdkazom vstupu, aby sa predislo
moZnym Urazom,

K) naklady spojené s tym, Ze kazdy herny prvok musi mat’ certifikat na STN EN 1176
aSTN EN 1177 + AC,

I) naklady spojené so zabezpefenim vyjadrenia opravnenej osoby vykonavajicej
kontrolu po ukonceni montaze detského ihriska (napr. Technicka inSpekcia, a. S.,
TUV SUD Slovakia,...) apostdenim jednotlivych prvkov a dopadovych ploch
v zmysle splnenia poziadaviek STN EN 1176 a STN EN 1177 + AC,

m) naklady suvisiace so zabezpecenim vSetkych dokladov potrebnych na odovzdanie
plnenia (prevadzkovy poriadok udrzby),

n) naklady na odvoz vykopanej zeminy (napr. na skladku),

0) naklady spojené s upravou okolitého terénu do povodného stavu po realizacii
detského ihriska,

Za spravnost’ kalkulacie zodpoveda zhotovitel'. Za prace naviac sa nepovazuju prace,
ktoré zhotovitel opomenul zahrnit’ do kalkulacie zhotovitel'a alebo neboli uvedené vo
vykaze vymer a zhotovitel’ na ne neupozornil pred podpisom zmluvy, hoci so zadanym
dielom suvisia, alebo prace ulozené spravnymi organmi ako dosledok nekvalitného
vykonania prac. Zhotovitel' po dokladnom zvazeni ceny a prislusSnej dokumentécie
prehlasuje, Ze je schopny zhotovit’ dielo za cenu dohodnutu v tejto zmluve.

CL 1V

Energie
Objednévatel’ nezabezpecCuje pre zhotovitela zdroj pitnej vody, zdroj energie pre
realizaciu, zariadenie staveniska, deponiu zeminy a skladkovanie odpadov, ktoré st
vysledkom jeho ¢innosti. Tieto si zabezpeCi zhotovitel' na vlastné naklady. Rozsah
zariadenia staveniska je na zhotovitel'ovi.
Zhotovitel' na vlastné naklady uhradi vSetky energie spotrebované pri rekonstrukeii
a zabezpeci si docasné zriadenie pripojok a meracov. Po skonceni diela vybudované
pripojky odstrani v lehote vypratania staveniska akomunikacie a zelen da do
povodného stavu.

CLV
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci
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Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za prijatie potrebnych bezpecnostnych
opatreni a za dodrzanie predpisov BOZP a PO v zmysle zédkona ¢. 124/2006 Z. z. 0
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni, vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti a zédkona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom
zneni.

Stavenisko musi byt pocas prac atiez az do ukoncéenia prac dostatoéne provizorne
ohradené, farebne vyznaCené farebnymi paskami, tabulkami so zdkazom vstupu
nepovolanym osobdm, aby sa zabranilo vstupu nepovolanym osobdm a predislo sa
moznym urazom.

Zhotovitel' je povinny v pripade akejkol'vek nehody v mieste realizacie prac
uskutoc¢nit’ vSetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa tato nerozsirovala a okamzite
upovedomit’ objednavatela a prislusné organy.

CL VI
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje zalohovu platbu.
Zhotovitel' je opravneny vystavit' objedndvatelovi faktiru az po protokoldrnom
odovzdani a prevzati diela.
Faktira musi mat’ néalezitosti dafilového dokladu.
Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu diela na zaklade faktury vyhotovenej po
odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov,
Objednavatel’ uhradi faktiru do 30 dni odo dna jej dorucenia.
Objednavatel je opravneny oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitel'ovi
vzniknl pripadnym nedodrZzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.
Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny
plnenia alebo jej Casti podla tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti z
dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na objedndvatela (prijemcu
zdaniteIného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zdkona ¢. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodévatel’ je povinny vystavit’ faktiru
podrla tejto zmluvy na sumu bez DPH s doloZkou ,, Uplatiiuje sa prenesenie danovej
povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z. 7. 0
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. *
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade preukdzateI'ného zvySenia alebo zniZenia
(infla¢cného nérastu alebo poklesu) priemernych cien vyrobkov a stavebnych
materidlov o viac ako 5% v Case medzi podanim cenovej ponuky a zaciatkom
realizéacie detskych ihrisk, a to na zaklade udajov z ,,Indexov cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve® v klasifikacii stavieb 2412
Ostatné Sportové arekreacné stavby zverejnovanych za prisluSny Stvrtrok
Statistickym tiradom Slovenskej republiky, si zmluvné strany mézu uplatnit
indexaciu zmluvnej ceny. Narok na zvysenie, alebo zniZzenie ceny za predmet zmluvy
z dovodu uplatnenia indexacnej dolozky nie je automaticky. Zmluvna strana, ktora
pozaduje uplatnenie indexacie, poziada pisomne druhti zmluvnu stranu 0 uzatvorenie
dodatku k zmluve o dielo, a to najneskor k okamihu nastupu na realizaciu predmetu
zmluvy.
Indexaciu zmluvnej ceny diela moZno uplatnit’ len v pripade, Ze doslo k narastu resp.
poklesu cien tovarov a materidlov o viac ako 5% v klasifikacii stavieb 2412 Ostatné
$portové a rekreaéné stavby na zaklade udajov Statistického tiradu SR za sledované
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obdobie. Sledovanym obdobim sa rozumie obdobie medzi Stvrtrokom, v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponuk a Stvrtrokom, v ktorom doSlo k nastupu na
realizéciu predmetu zmluvy.

Indexacia sa uplatni na cenu diela nie ako celok, ale jednotlivo vo vztahu k
jednotlivym polozkam ponuky dodavatela, pri ktorych cena v zmysle ,,Indexov cien
stavebnych prac, materialov a vyrobkov* vedenych Statistickym uradom SR za
sledované obdobie bude rozdielna o viac ako 5%. Indexécia sa uplatni tak, ze
dodavatel'om ponuknuté jednotkova cena danej polozky sa vynasobi rozdielom medzi
cenovou uroviou z ,,Indexov cien stavebnych materidlov a vyrobkov spotrebovanych
v stavebnictve® zverejnen¢ho za sledované obdobie s odpoctom 5% z dovodu, ze
narast resp. pokles cien vyrobkov a materidlov do 5% sa berie ako beznd zmena
cenovej urovne, s ktorou dodavatel’ pri podani cenovej ponuky musi pocitat’ a v
cenovej ponuke aj zohl'adnit’.

Indexacia sa bude tykat’ ako cien materidlov a vyrobkov, tak aj cien prac. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze indexacia zmluvnej ceny diela oproti povodne dohodnutej cene
za dielo predstavuje zmenu zmluvy v stlade s ustanovenim § 18 ods. 3 pism. a)
zakona €. 343/2015 Z. z. pricom zmluvné strany st povinné reSpektovat” zakonom
stanoveny finan¢ny limit pre takuto zmenu.

CL VIl

Vykonavanie prac
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zhotovitel' je povinny vykonat dielo v sulade s poziadavkami
objednavatela v zmysle Clanku Il. Zavizuje sa dodrziavat vseobecne zavizné
predpisy - predovsetkym Stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich zmien a
doplnkov, predpisy o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, zakon ¢. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’
vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, pokynmi objedndvatela, zapismi a
dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.
Zhotovitel' zodpovedd za Skody, ktoré pocas vystavby spdsobi sdm alebo osoby
S nim spojené a za uplatnené sankcie organov a organizacii.
Zhotovitel vyhlasuje, ze miesto realizicie diela je mu zndme na =zaklade
tvaromiestnej obhliadky, pri ktorej nezistil Ziadne zjavné prekdzky braniace alebo
stazujuce realizaciu diela v dohodnutom termine.
Zhotovitel’ vyprace stavenisko do 5 dni po riadnom ukonceni a odovzdani diela bez
zavad a drobnych nedostatkov.
Po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpec¢i stavenisko a jeho okolie
tak, aby nedoslo k pripadnym koliziam a tirazom vid’. Clanok V ods. 2. zmluvy.
Zhotovitel' zodpovedd vyhradne sam za zdkonnu likvidaciu odpadov, ktoré su
vysledkom jeho ¢innosti pri vykone prac podla tejto zmluvy, ako aj za odvoz
vykopanej zeminy na skladku a na poziadanie objednavatela zhotovitel' predlozi
doklady o likvidacii vzniknutého odpadu a zeminy preukazujice splnenie tejto
povinnosti.

CL. VIl
Subdodavatelia
Zhotovitel' predlozi objednavatelovi v Case uzavretia zmluvy zoznam vSetkych
svojich subdodévatel'ov, ak ich vyuzije (identifika¢né udaje a predmet subdodavky) a
udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodéavatela v rozsahu meno a



priezvisko, adresa pobytu. Az do splnenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi.

2. Zhotovite je opravneny kedykol'vek poc€as trvania tejto Zmluvy vymenit
ktoréhokol'vek subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiiia
poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.l pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z, ako aj
povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto
subdodavatela tento zapis vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od
nového subdodavatela, alebo od wuzavretia zmluvného vztahu s novym
subdodévatelom (podla toho ktord udalost’ nastane skor), je zhotovitel' povinny
oznamit’ objednavatel'ovi (identifikacné) idaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe
opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a zaroven predlozit objednéavatelovi doklady preukazujice, ze novy
subdodavatel’ spiiia podmienky Gcasti osobného postavenia v rozsahu pozadovanom
ust. § 41 ods. 1 pism. b) zadkona ¢. 343/2015 Z. z.. Az do splnenia tejto zmluvy je
Zhotovitel' povinny oznamit' objednavatel'ovi aktikol'vek zmenu udajov o novom
subdodavatelovi.

3.V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela, nepredlozenie dokladov
preukazujucich splnenie podmienok ucasti podla ust. § 41 ods.1 pism. b) zédkona
&.343/2015 Z. z. , alebo vyuzitie subdodavatel’a, ktory nespiiia podmienky podla ust.
§ 41 ods.1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. alebo povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ma objednavatel’ pravo odsttpit’ od zmluvy.

CL 1X
Vlastnictvo na zhotovovanej veci
Objednavatel’ nadobudne vlastnicke pravo k dodanému dielu diiom uhrady faktary.
Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie
diela znasa zhotovitel’, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania diela zhotovitel'om a
prevzatia diela objednavatel'om.

CL X
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovenie diela sa povazuje za splnené az okamihom podpisania preberacieho
protokolu obidvomi zmluvnymi stranami.

2. Objednavatel’ sa zavdzuje predmet plnenia odovzdavany bez vad aza splnenia
podmienok dohodnutych v tejto zmluve prevziat’ a zaplatit” dohodnutu cenu.

3. Objednavatel' nie je povinny predmet zmluvy prebrat, ak ma vady alebo nesplia
podmienky stanovené touto zmluvou. Pravo fakturacie zhotovitel'a vznika az diiom
podpisania preberacieho protokolu, ktorym bude dielo prevzaté bez vad a nedorobkov.

4. Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady a nedostatky zistené pri preberacom konani do 5
dni od ich zistenia, najneskor vSak do uplynutia dodacej lehoty, inak je v omeskani
a objednavatel’ je vo¢i nemu opravneny uplatnit’ sankcie podla ¢lanku XIII tejto
zmluvy.

5. Zhotovitel’ k preberaciemu konaniu pripravi:

- certifikat pre vSetky herné prvky o zhode potvrdenej vyrobcom s STN EN 1176
aSTN EN 1177 + AC,
- vyjadrenie opravnenej osoby, ktord vykonala kontrolu po ukonceni montaze
detského ihriska (napr. Technické inSpekcia, a.s., TUV SUD Slovakia,...) a posudila
jednotlivé prvky a dopadové plochy v zmysle splnenia poziadaviek STN EN 1176



aSTN EN 1177 + AC,
- prevadzkovy poriadok udrzby.
Uvedené doklady musia byt v slovenskom jazyku. Bez uvedené¢ho dokladu sa
nepovazuje dielo za ukoncené a schopné uzivania.
Zhotovitel' pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela
najneskor 5 dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.
V pripade odmietnutia potvrdenia protokolu o preberani prac objednévatel'om
zdoévodu, ze predmet zmluvy nebol vyhotoveny riadne alebo v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, povazuje sa predmet zmluvy za neodovzdany.
Funkciu technického dozoru (TDI) bude vykonavat’ Ing. Juraj Kovalinka, ¢islo
osvedcenia: ...........
CL XI
Zarucna doba
Zhotovitel zodpoveda za kvalitu predmetu zmluvy podla vSeobecne zavéznych
platnych pravnych predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stranke jeho tuplnosti,
prevadzkovej sposobilosti a spolahlivosti v zaru¢nej dobe 36 mesiacov na hnilobu
dreva, 60 mesiacov na dopadové plochy a na konstrukcie a 24 mesiacov na doplnky
(retaze, sedaky, Smyklavky a pod.). Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom odovzdania
diela objednavatel’ovi.
Zhotovitel' sa zavizuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vzniknuté vady
predmetu zmluvy do 30 dni od ich nahlasenia emailom alebo listom zhotovitel'ovi.
V pripade, Ze vada nebude odstranena v Case podla predchadzajuceho odseku, je
objednavatel’ opravneny odstranit’ vady na naklady zhotovitel’a.
Zaru¢né povinnosti zhotovitel’a sa nevzt'ahuju na poskodenie neodbornym zdsahom zo
strany objednavatel'a a na vady a poruchy spdsobené timyselnym poskodenim alebo
zasahom tret'ou osobou.

CL XI1
Nahrada §kod a nakladov

Pri uplatneni nahrady $kod a nakladov sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami

§ 373 az 386 Obch. zakonnika ¢.513/91 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov.

=

CL X1

Sankcie
V pripade nedodrzania terminu plnenia predmetu zmluvy a/alebo neprevzatia
staveniska Vv termine podla ¢lanku II ods. 3 zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny predmetu zmluvy bez DPH
za kazdy zacaty den omeSkania, ktord sa od 15. dila omeSkania vratane zvySuje na
0,2% z ceny predmetu zmluvy bez DPH. Po¢nuc 15. diilom omeskania vnika sicasne
objednavatel'ovi pravo odstupit’ od zmluvy.
V pripade, Ze objednavatel’ neuhradi fakturovanu platbu vcas a riadne, je povinny
zhotovitel'ovi zaplatit’ Grok z omeskania vo vyske 0,02% z dlznej sumy za kazdy deit
omeskania.
V pripade nedodrzania ustanovenia ¢lanku X ods. 2 a/alebo 4. zmluvy, ¢lanku XI ods.
2 zmluvy, uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu 0,05% z ceny predmetu
zmluvy bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.
Povinnd zmluvnd strana sa zavizuje zaplatit’ zmluvna pokutu do 30 dni odo dna vyzvy
opravnenej strany.

CL X1V



Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakol'vek zmena zmluvnych podmienok je moZzna len na zéklade pisomne
uzatvoreného a oboma zmluvnymi stranami schvaleného dodatku, ktord bude tvorit
nedelitel'nu sucast’ zmluvy.
Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit’ len ak jeho obsah nebude:

a) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy,

b) v rozpore s ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami

Obchodného zakonnika,

€) znevyhodnovat’ objednavatela,

d) sa vymykat’ beznym obchodnym zvyklostiam.
V stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani dodatok k zmluve je
mozné uzatvorit aj za udelom prediZenia lehoty realizicie ato len na ziklade
poveternostnych podmienok majucich preukézatelny vplyv na jednotlivé postupy a
drobné stavebné prace.
Dodatok/dodatky st platné a u€inné ditom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial’
sa ich U¢innost’ neviaze na ind skuto¢nost’, ktora by mala nastat’ neskor.

ClL XV
Zaverefné ustanovenia

Tato zmluva je vyhotovena v 4-och exemplaroch, z toho 3x pre objednavatel’a a 1x pre
zhotovitela.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu Statutdrnymi zdstupcami zmluvnych
stran.

Tato zmluvu vzmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacif)
V platnom zneni

a) Objednavatel’ - Mesto Nitra zverejni V centralnom registri zmlav, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podla pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dna jej
uzatvorenia, moze ucastnik zmluvy podat’ navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom
vestniku.

Tato zmluva nadobuda u¢innost’ diilom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Obcianskeho zékonnika). O nadobudnuti ucinnosti zmluvy svedci
pisomné potvrdenie o jej zverejneni. Mesto Nitra vydd druhej zmluvnej strane na
poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Ostatné vztahy touto zmluvou neupravené sa budi riadit podla Obchodného
zakonnika ¢.513/91 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Prilohou zmluvy je:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka zhotovitel’a,

Priloha €. 2 — Situa¢ny nékres rozmiestnenia hernych prvkov

Dorucenim akychkol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stivislosti s touto
zmluvou, sa rozumie dorucenie pisomnosti doporucene poStou na adresu urcenu
Vv ¢lanku | zmluvy, dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie prislusnej zmluvnej
strany. V pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi ako nedorucitelnd adresatovi
alebo neprevzatd adresatom, bude sa zasielka povazovat za dorucenu adresatovi
okamihom jej odoslania.

Zmluva bola tc¢astnikmi precitana a na znak toho, ze obsahuje ich skuto¢nu slobodnu a
vaznu volu aj vlastnoruc¢ne podpisana.



V Nitre dna 27.12.2022 V Prahe dna 16.12.2022
Za objednavatela Za zhotovitel'a

Marek Hattas Ing. Vratislav Stasek
primator konatel’



