

ZÁKAZKA: Kamenný mlyn – vyhladková veža

Vysvetlenie 27.09.2022

Otázka z 26.09.2022 13:12:38:

V súťažných podkladoch časť C opis predmetu zákazky sa uvádza:

Prístup stavebnej techniky bude od severnej časti riešenej parcely cez areál kúpaliska, ďalej po čiastočne spevnenej ceste smerom k jestvujúcej studni (85m od areálu kúpaliska). Od tohto miesta bude k miestu vykladania stavebného nákladu viesť dočasná trasa pre vozidlá výstavby v dĺžke cca 55m, povrchovo zhutnená drveným kamenivom. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky do rozpočtu dočasná trasa pre vozidlá výstavby v dĺžke cca 55m.

Odpoveď:

Zriadenie dočasnej trasy je súčasťou Plánu organizácie výstavby /POV/.

V súťažných podkladoch – zmluve o dielo čl. 4 je okrem iného uvedené, že cena diela pokrýva všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok, a to najmä: c) splnenie podmienok realizácie diela, ktorými sú: - náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa POV,.....

To znamená, že uvedené náklady je potrebné zahrnúť do celkovej ceny diela resp. do nacenenia vedľajších rozpočtových nákladov, zariadenia staveniska; bez ohľadu na to, či sa vo výkaze výmer nachádza alebo nenachádza konkrétna položka. Okrem toho, že má táto trasa zniesť zaťaženie vozidlami výstavby, nie sú na ňu kladené žiadne nároky.