
 Príloha č. 2  k súťažným podkladom 

 

(návrh zmluvy) 

 

Z M L U V A  O  D I E L O  č .  
 

uzavretá podľa  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov na zhotovenie diela 

„Revízia kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica“ 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

číslo Zmluvy Zhotoviteľa: 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

sídlo: Radničné námestie 8, 969 55  Banská Štiavnica, Slovenská republika 

právna forma: štátny podnik 

registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S  

IČO: 36 022 047 

IČ DPH: SK2020066213 

bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 

IBAN: SK60 0200 0000 0029 6006 7551 

BIC: SUBASKBX 

kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka: 

 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

 Odštepný závod Piešťany 

 Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

 zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T 

konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepného závodu Piešťany 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

      

Zhotoviteľ:  ● 

sídlo: ● 

právna forma: ● 

registrácia: ●  

IČO: ● 

IČ DPH: ● 

bankové spojenie: ● 

IBAN: ● 

BIC: ● 

konajúci prostredníctvom: ● 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

 

 



Článok II. 

Predmet Zmluvy 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa: 

2.1.1 opravu betónových tesnení na PK Mikšová a PK Považská Bystrica (stavebný objekt B1) 

spočívajúcu vo vyčistení,  oprave poškodených hrán škáry, v zaliatí dilatácií betónového 

tesnenia na návodnej strane hrádze PK v dĺžke 15 000,0 bm, vypracovaní a dodaní projektovej 

dokumentácie skutočného vyhotovenia a fotodokumentácie, dodaní atestov, revíznych správ, 

certifikátov a osvedčení použitých technológií,   

 

2.1.2 sanáciu betónových tesnení na PK Mikšová a PK Považská Bystrica (stavebný objekt B2) 

spočívajúcu v očistení povrchu betónových konštrukcií,  nástreku hydroizolácie na betónové 

tesnenie PK na ploche 22 200,0 m2, vypracovaní a dodaní projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia a fotodokumentácie, dodaní atestov, revíznych správ, certifikátov 

a osvedčení použitých technológií,   

 

2.1.3 renováciu poškodených zvislých betónových plôch na hati Hričov (stavebný objekt B4) 

o výmere cca 1010 m2 zahŕňajúcich drážky provizórneho hradenia na pilieroch, piliere 

z návodnej strany, nátokové krídla hate, plochu deliaceho piliera od strany hate, spočívajúcu  

v otryskovaní povrchu vysokotlakovým vodným lúčom, vytvorení adhézneho mostíka,  

a reprofilácii stien sanačnou maltou, vypracovaní a dodaní projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia a fotodokumentácie, dodaní atestov, revíznych správ, certifikátov 

a osvedčení použitých technológií,   

 

2.1.4 odstránenie nánosov z PK Považská Bystrica pred vtokmi VE (stavebný objekt B5), 

vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest,  vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia a fotodokumentácie,  

 

2.1.5 vyčistenie zhybky Oblazovského potoka v  obci Kotešová časť Oblazov (stavebný objekt B7) 

spočívajúce v odstránení sedimentov v objekte zhybky popod PK Mikšová, vypracovaní 

a dodaní projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a fotodokumentácie,    

 

2.1.6 opravu ČS Strážov (stavebný objekt B10) spočívajúcu v oprave strojno-technologického 

zariadenia ČS - demontáž pôvodného strojnotechnologického zariadenia čerpacej stanice 

a následná montáž nových a opravovaných častí vybavenia, dodanie nového čerpadla, úprava 

elektroinštalácie, generálna oprava posúvača DN800, spätnej klapky, nátery konštrukcií, 

v oprave stavebného objektu výmenou okien, opravou dverí, vo vyčistení priesakového bazéna 

ČS, vykonaní funkčných skúšok, vypracovaní a dodaní projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia strojnotechnologického usporiadania a elektroinštalácie, a to v 3 vyhotoveniach 

v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD, resp. DVD, dodaní atestov, 

revíznych správ, certifikátov a osvedčení použitých technológií,   

 

2.1.7 opravu ovládania výpustného zariadenia a elektroinštalácie na Staroveckej výpusti v obci 

Hvozdnica (stavebný objekt B11) spočívajúcu vo výmene rozvádzačov vo veži č. 1 a 2, velíne, 

elektroinštalácie, ovládacieho panelu DA 13 vo velíne VE Mikšová, ovládania hradidla vo 

veži č. 1 a segmentu vo veži č. 2, silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, v úprave 

bleskozvodu vo veži č. 1 a vybudovanie bleskozvodu vo veži č. 2, úprave svetelnej inštalácie 

v objektoch veže č. 1 a 2, vykonaní OP a OS podľa platných právnych predpisov, zaškolení 

obsluhy, vypracovaní a dodaní revíznych správ, projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia, a to v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na 

CD, resp. DVD, návodu na obsluhu, sprievodnej PD, dodaní atestov, certifikátov a osvedčení 

použitých technológií,   

 



2.1.8 opravu hrádze a združeného funkčného objektu (ZFO) na VS Mikšová 2 (stavebný objekt 

B12) spočívajúcu v spevnení a vyrovnaní hrádze VS, oprave tesnení hrádze, celkovej výmene 

ovládania výpustného zariadenia, v demontáži a komplexnej oprave dnového uzáveru DN600 

vrátane ovládacieho hriadeľa,  v oprave tabuľového uzáveru provizórneho hradenia spolu 

s pohyblivými tiahlami, v komplexnej rekonštrukcii stavebných častí ZFO, vypracovaní 

a dodaní projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, vrátane dodania atestov, 

revíznych správ, certifikátov, osvedčení a skúšok použitých materiálov a technológií,  

 

2.1.9 prečistenie odvodňovacieho systému pod Predstaroveckým zosuvom (stavebný objekt B13) 

spočívajúce v prečistení 14 horizontálnych odvodňovacích vrtov vrátane zabezpečenia 

dieselagregátu a zabezpečenia dovozu a zásobovania technickou vodou, vypracovaní 

a odovzdaní projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia  obsahujúcej zameranie 

polohy existujúcich vrtov s kamerovým záznamom po prečistení pre každý vrt a návrh 

harmonogramu s doporučenou technológiou prečisťovania odvodňovacích vrtov, a to v 3 

vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD, resp. DVD, 

  

2.1.10 obnovu systému TBD – pozorovacie sondy (stavebný objekt B14) – spočívajúcu vo 

vybudovaní nových pozorovacích sond na VS Hričov (1 sonda) a PK Mikšová (16 sond) 

v celkovej dĺžke 262,5 m v štandardnom vystrojení, vypracovaní a odovzdaní technickej 

dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane fotodokumentácie, s geodetickým výškovým 

(výškový systém Balt p.v.) a polohovým zameraním (súradnicový systém JSTK) nových 

pozorovacích sond, a to v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej 

forme na CD, resp. DVD, 

 

2.1.11 dodatočné kotvenie pilierov hate VS Hričov (stavebný objekt B17) spočívajúce v stabilizácii 

pilierov proti posunutiu predopnutými lanovými kotvami zainjektovanými do horniny 

podložia vrátane zaškolenia obsluhy magnetoelastických dynamometrov, ktoré budú slúžiť na 

kontrolu predpínacieho procesu, ako aj na dlhodobé sledovanie kotiev. Zhotoviteľ sa  súčasne 

zaväzuje vypracovať a dodať Objednávateľovi:  

2.1.11.1  kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) v 3 

vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD a počas 

realizácie Diela vykonať skúšky uvedené v tomto pláne, 

2.1.11.2 povodňový plán zabezpečovacích prác pre stavebné práce v zmysle § 1 ods. 3 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania (ďalej len 

„vyhláška č. 261/2010 Z. z.“),  v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a súčasne 

zabezpečiť jeho schválenie v zmysle  § 3 ods. 1 uvedenej vyhlášky, 

2.1.11.3 prevádzkový a manipulačný poriadok v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 

vyhotovení v digitálnej forme na CD, 

2.1.11.4 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v 3 vyhotoveniach v tlačenej 

forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD, 

2.1.11.5 geodetický elaborát z geodetického zamerania skutočného vyhotovenia Diela 

v rozsahu podľa bodu 2.1.11 odborne spôsobilou osobou v 3 vyhotoveniach v tlačenej 

forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD, 

2.1.11.6 záznam zo zaškolenia obsluhy magnetoelastických dynamometrov, 

 

2.1.12 opravu tesnenia dvojsegmentu pole B, C na VS Hričov (stavebný objekt B18) spočívajúcu 

v demontáži pôvodného gumového tesnenia a prítlačných líšt, montáži nového gumového 

tesnenia, vrátane výroby, a prítlačných líšt, v nátere dosadacích plôch, vo výmene dosadacieho 

prahu haťových polí, vykonania funkčnej skúšky, vypracovania a odovzdania správy o 

výsledku tejto skúšky,  
 

2.1.13 opravu synchronizácie výpustného zariadenia na haťovom poli B, C na VS Hričov (stavebný 

objekt B19) a opravu ovládania vo velíne, spočívajúcu v demontáži pôvodných zariadení, 



dodaní a montáži nových zariadení, dodaní a inštalácii softwaru, dodaní licencie a vizualizácii 

systému, vypracovaní a dodaní projektovej dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela, 

manipulačného poriadku, dodaní atestov, certifikátov, osvedčení a skúšok použitých 

materiálov a technológií v súlade s platnými právnymi predpismi a normami, vrátane 

vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky a vypracovania revíznej správy, 

v rozsahu prác v súlade s Cenovou ponukou/Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa XX.XX.XXXX, 

projektovou dokumentáciou, so súťažnými podkladmi, a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve 

(ďalej len „Dielo“). 

2.2 Zhotoviteľ vykoná Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi.  

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu Diela 

podľa Článku IV. tejto Zmluvy. 

 

Článok III. 

Čas a miesto plnenia 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade so záväzným časovým harmonogramom podľa 

Prílohy č. 2., a to: 

3.1.1 Dielo v rozsahu podľa bodu 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 a 2.1.10 

Zmluvy do  20.10.2019, 

3.1.2 Dielo v rozsahu podľa bodu 2.1.6,  2.1.11, 2.1.12,  2.1.13 Zmluvy do 31.12.2019. 

3.2 Termín začatia realizácie stavebných prác je dňom odovzdania Staveniska. 

3.3 Miesto plnenia:  PK Mikšová, PK Považská Bystrica, VS Hričov v k .ú. Horný Hričov, zhybka 

Oblazovského potoka v obci  Kotešová časť Oblazov, ČS Strážov, Starovecká výpusť v obci 

Hvozdnica, ZFO na VS Mikšová 2, Správa povodia stredného Váhu I.  Púchov (ďalej len 

„Stavenisko“). 

3.4 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia Staveniska kontrolný a skúšobný 

plán schválený Objednávateľom, v súlade s bodom 2.1.11.1 tejto Zmluvy a schváleným 

povodňovým plánom zabezpečovacích prác pre stavebné práce, v súlade s bodom 2.1.11.2 tejto 

Zmluvy.  

3.5 Splnenie termínu vykonania Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia Objednávateľa. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia 

nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti vykonať Dielo v dohodnutom termíne.  

3.6 Kontaktná osoba za Objednávateľa: ●      , tel. č.: ● 

3.7 Kontaktná osoba za Zhotoviteľa: ●           , tel. č.: ● 

 

Článok IV. 

Cena Diela a platobné podmienky 

 

4.1 Cena Diela je Zmluvnými stranami stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov podľa Cenovej ponuky/Rozpočtu Zhotoviteľa zo dňa  XX.XX.XXXX: 

Cena bez DPH  ............................................... ● Eur 

            DPH 20%          ...............................................  ● Eur 

            Cena s DPH     ...............................................  ● Eur  

            Slovom: .................................. eur s DPH 

 

       (ďalej len „Cena Diela“) 

4.2 Cena Diela je maximálna počas celého obdobia trvania Zmluvy a zahŕňa všetky náklady na 

zhotovenie Diela, vrátane materiálu  a nákladov súvisiacich s prevzatím, prevádzkou a vyprataním 

Staveniska Zhotoviteľom, sťaženými podmienkami, mimostaveniskovou dopravou, územnými 

a prevádzkovými vplyvmi, poistenia stavby, ako aj likvidáciou odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti 

Zhotoviteľa.  

4.3 Cena Diela bude určená podľa Zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa 

tejto Zmluvy, pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo nižšia ako Cena Diela 

dohodnutá ako maximálna. V prípade navýšenia rozsahu stavebných prác a materiálov uvedených 



v Rozpočte sa Zmluvné strany dohodli, že tieto práce a materiál budú zahrnuté do Rozpočtu na 

základe písomného súhlasu Objednávateľa  podľa jednotkových cien položiek Rozpočtu. 

4.4 V prípade  zmeny sadzby DPH počas doby realizácie Diela sa táto zmena premietne   

do ceny Diela odo dňa  účinnosti tejto zmeny.  

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu Diela na základe preukázateľne doručených faktúr. Za deň 

úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa. 

4.6 Zhotoviteľ pre účely stanovenia príslušnej časti Ceny Diela doručí Objednávateľovi súpis 

vykonaných prác za uplynulé obdobie, a to jeden krát za kalendárny mesiac.  

4.7 Na základe Objednávateľom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác je Zhotoviteľ oprávnený 

vystaviť faktúru za príslušný mesiac a za odsúhlasené plnenie. 

4.8 Lehota splatnosti faktúry je  30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

4.9 Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, 

najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

odkaz na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa príp. aj Zhotoviteľa, názov Diela, 

slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Prílohou k  faktúre musí byť súpis vykonaných 

prác potvrdený podpisom oprávneného zástupcu Zhotoviteľa a riaditeľa SPSV I. Púchov, resp. ním 

poverenej osoby za Objednávateľa,  a dodacie listy na materiál.  

4.10 Ak bude faktúra obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky 

údaje, náležitosti a doklady podľa bodu 4.9 Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné 

údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa  doručenia novej  

riadne vyhotovenej faktúry. 

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený bez ohľadu na iné ustanovenia tejto 

Zmluvy a bez ohľadu na splatnosť jednotlivých faktúr zadržať (neuhradiť) Zhotoviteľovi sumu vo 

výške 10 % z Ceny Diela bez príslušnej dane z pridanej hodnoty ako Zádržné, ktorá bude 

Zhotoviteľovi zaplatená Objednávateľom v súlade s bodom 4.13 Zmluvy. 

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných nárokov Objednávateľa z vád 

Diela zistených počas realizácie Diela až do podpisu Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov 

a ostatného plnenia podľa Zmluvy počas realizácie Diela, prípadných nárokov Objednávateľa na 

náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto Zmluvy. Zádržné tiež slúži na zabezpečenie 

dokončenia realizácie Diela či iného plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že by Zhotoviteľ Dielo 

z akýchkoľvek dôvodov nedokončil. 

4.13 Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi zaplatiť Zádržné, resp. jeho nespotrebovanú časť, do 30 

kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov Zmluvnými 

stranami.   

4.14 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotoviteľ  je platiteľom DPH a Objednávateľ je platiteľom DPH. 

(* alternatívne – upraví sa v závislosti od toho či je úspešný uchádzač platiteľom DPH) 

4.14 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH a Objednávateľ je platiteľom DPH. 

4.15 Zmluvné strany sa dohodli, že na plnenie podľa tejto Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od 

Objednávateľa. 

 

Článok V. 

Spolupôsobenie Zmluvných strán 

 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, 

ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť. 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi príp. tretej osobe súčinnosť pri vypracovaní  

plánu užívania Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.11 Zmluvy v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. 

zákona o verejných prácach.  

 

Článok VI.  

Základné podmienky zhotovenia Diela 

 

6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je plne 

kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná úplne, správne, 



s využitím všetkých dostupných technických a technologických poznatkov a vedomostí a s odbornou 

starostlivosťou. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, s vlastnosťami 

dohodnutými v tejto Zmluve, v rozpočte Zhotoviteľa,  projektovej dokumentácii, v súťažných 

podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií, 

v súlade so schváleným  povodňovým plánom zabezpečovacích prác, schváleným kontrolným 

a skúšobným plánom a v súlade s pokynmi a požiadavkami Objednávateľa.  

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo  vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné 

náklady, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem, technologických 

postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov.  

6.4 Zhotoviteľ je povinný pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy oboznámiť sa so všetkými 

podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, s projektovou 

dokumentáciou, so Staveniskom  a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet 

plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich 

bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie 

technického zadania nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti ani neoprávňujú Zhotoviteľa požadovať 

dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje, najneskôr do 

piatich kalendárnych dní od jej vzniku. 

6.6 Objednávateľ odovzdá Stavenisko, resp. jednotlivé staveniská, Zhotoviteľovi formou písomnej 

Zápisnice o prevzatí staveniska  podpísanej zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán 

(ďalej len „Protokol o stavenisku“). 

6.7 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v  deň určený Objednávateľom na odovzdanie Staveniska, resp. 

pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska, ale bez relevantného  dôvodu odmietne 

Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o stavenisku sám, pričom v tomto 

protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez 

relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne 

bez zavinenia Zhotoviteľa bráni Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o stavenisku 

podpíše a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi. Stavenisko sa považuje za odovzdané 

a prevzaté dňom podpisu Protokolu o stavenisku Objednávateľom. 

6.8 V prípade akýchkoľvek zmien v osobe stavbyvedúceho alebo osôb oprávnených vykonávať zápis 

v stavebnom denníku je možné tieto vykonať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa.  

6.9 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že skutočnosť, že 

Objednávateľ alebo stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a práce 

vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady Diela 

ako aj povinnosti uskutočniť potrebné kontroly tak, aby  bolo zaručené riadne vykonanie Diela.  

6.10 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu priebehu prác potrebných k vykonaniu Diela 

a ostatného zmluvného plnenia (ďalej len „stavebných prác“) na kontrolných dňoch určených na 

základe dohody Zmluvných strán, ako aj na kontrolných dňoch určených na žiadosť Objednávateľa. 

Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní. V prípade, ak sa Zhotoviteľ resp. ním 

poverená osoba nezúčastní kontrolných dní v dohodnutý deň alebo Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa 

doručenia žiadosti Objednávateľa písomne neoznámi neskorší termín, je Objednávateľ oprávnený 

vykonať kontrolu priebehu stavebných prác samostatne a zistené nedostatky zapísať do stavebného 

denníka. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.5 Zmluvy na kontrolné 

dni prizvať aj subjekt vykonávajúci technicko-bezpečnostný dohľad. Zhotoviteľ je povinný na 

kontrolné dni prizvať aj ďalšie subjekty určené Objednávateľom.  

6.11 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne sa považuje za splnený dňom podpísania posledného 

Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov oprávneným zástupcom Zhotoviteľa a riaditeľom 

SPSV I. Púchov, resp. ním poverenou osobou za Objednávateľa.  Týmto dňom prechádza zo 

Zhotoviteľa na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele. 

6.11.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, 

pripravenosť na odovzdanie Diela, resp. časti Diela.  



6.11.2 O odovzdaní a prevzatí Diela, resp. časti Diela, bude vyhotovený  písomný protokol 

o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“).  

6.11.3 Ak pri preberaní Diela, resp. časti Diela, Objednávateľ zistí, že Dielo, resp. časť Diela, má 

vady a nedorobky, Dielo resp. časť Diela, neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis 

o zistených vadách a nedorobkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 

povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a nedorobkov. Po dobu odstraňovania 

vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením 

predmetu Zmluvy. 

6.11.4 Dielo resp. časť Diela má vady, ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v tejto Zmluve,  

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 

c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka. 

6.12 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní Diela, resp. časti Diela, usporiadať svoje stroje, zariadenia, 

zvyšný materiál a odpad na príslušnom Stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo, resp. časť 

Diela, riadne prevziať a užívať. Príslušné Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 5 dní 

odo dňa protokolárneho prevzatia časti Diela Objednávateľom podľa bodu 6.11 tejto Zmluvy.  

6.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade vád a nedorobkov vytknutých 

Objednávateľom počas vykonávania Diela. 

6.14 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa. 

6.15 Zhotoviteľ (ako aj jeho subdodávatelia) je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa 

tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným 

zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi 

na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie 

opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi 

predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä: 

 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, (zákon č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) 

a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností v znení neskorších predpisov), 

 predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch, 

 hygienickými predpismi, 

 predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného prostredia a 

ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. 

6.15.1 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom alkoholických 

nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca 

okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť 

Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej 

látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za 

to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej  látky. 

6.15.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú 

osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie 

koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006. 

6.15.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich 

z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi  na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

6.15.4 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa 

považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom. 

6.15.5 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné 

ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania 



podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, 

verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa. 

6.16 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu zo 

Staveniska.  

6.16.1 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri realizácii stavebných 

prác) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“). 

Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov 

o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi. 

6.16.2 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa                        

§ 2 ods. 9 Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list 

a potvrdenie o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho 

likvidácie Objednávateľovi. 

6.16.3 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu  v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá 

v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť 

Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty. 

6.17 Zhotoviteľ je povinný: 

6.17.1 zabezpečiť stráženie a osvetlenie Staveniska počas vykonávania Diela a súvisiaceho plnenia 

podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné straty materiálov, 

strojov a zariadení v priestore Staveniska, 

6.17.2 venovať mimoriadnu pozornosť čistote verejných príjazdových komunikácií, aby z titulu ich 

nedokonalého čistenia nevznikli dopravné nehody alebo škody na majetku Zmluvných strán 

alebo tretích osôb, 

6.17.3 ak v súvislosti s realizáciou Diela vznikne potreba dopravného značenia priestoru v okolí 

Staveniska či priamo na Stavenisku, Zhotoviteľ je povinný toto zabezpečiť a počas celej 

doby  dopravného značenia sa oň riadne starať a dbať na jeho správnosť a aktuálnosť, 

6.17.4 po ukončení Diela upraviť zabraté verejné priestranstvá do pôvodného stavu,                        

resp. ponechať v stave určenom rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy. 

6.18 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom nahradiť materiály, 

výrobky a technológie, ktoré nevyhovujú dohodnutým či stanoveným parametrom v rámci 

technických noriem, certifikátom a pod. platným v Slovenskej republike takými materiálmi, 

výrobkami a technológiami, ktoré sú plne v súlade s technickými normami a certifikátmi platnými 

v Slovenskej republike a dohodou podľa tejto Zmluvy. 

6.19 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred záznamom v stavebnom denníku a zároveň 

telefonicky alebo e-mailom vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na preverenie stavebných prác, 

ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.  

6.20 Ak sa stavebný dozor alebo Objednávateľom určená osoba nedostaví na preverenie prác v lehote 

podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy a požaduje odkrytie stavebných prác, ktoré sa v ďalšom 

pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady dodatočného odkrytia povinný 

uhradiť Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že stavebné práce boli vykonané vadne, je 

náklady dodatočného odkrytia povinný nahradiť Zhotoviteľ.  

 

Článok VII.  

Zodpovednosť za vady, záruka 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou, a že počas záručnej doby 

bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

7.2 Záručná doba Diela je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela 

Objednávateľom, t. j. dňom podpísania Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov podľa bodu 

6.11. Zmluvy . 

7.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne 

odstrániť vady Diela.  

7.4 Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia vád až do odstránenia uplatnených vád. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr  do 3 

pracovných dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 15 dní od jej uplatnenia, ak sa 



Zmluvné strany nedohodnú inak.  

7.6 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami Zmluvných 

strán. 

7.7 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu v lehote podľa bodu 7.5  Zmluvy 

alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady 

prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. 

7.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade výskytu takých vád Diela v záručnej dobe podľa 

bodu 7.2 Zmluvy, ktoré nebude možné technicky odstrániť, resp. opraviť, alebo nebude ekonomicky 

účelné ich odstrániť resp. opraviť, alebo nebude možné ich odstrániť a opraviť z akýchkoľvek iných 

dôvodov a ktoré budú vyžadovať dodanie novej resp. výmenu ktorejkoľvek časti Diela za novú, 

momentom dodania tejto novej časti, resp. výmenou ktorejkoľvek časti Diela začne na túto dodanú, 

resp. vymenenú časť Diela plynúť nová záručná doba. 

 

Článok VIII.  

Sankcie 

 

8.1 Pre prípad porušenia povinnosti vykonať Dielo, resp. časť Diela, riadne alebo včas je Zhotoviteľ 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny Diela bez DPH za každý 

čo i len začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti. 

8.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád alebo odstrániť vadu v lehote 

podľa bodu 7.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z Ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti. 

8.3 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku X. tejto Zmluvy je 

Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 Eur za každý deň 

trvania porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa, a to za každé porušenie povinnosti samostatne. 

V prípade, ak v dôsledku porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku X. tejto 

Zmluvy, bude Objednávateľovi uložená sankcia akýmkoľvek právoplatným rozhodnutím Úradu pre 

verejné obstarávanie, je Zhotoviteľ povinný výšku takejto sankcie zaplatiť na účet Objednávateľa, 

a to do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na zaplatenie sankcie. 

8.4 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatniť. 

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu 

vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na 

náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla 

v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom zabezpečenej zmluvnou pokutou). 

8.5 Zmluvná pokuta je splatná do piatich dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi. 

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v 

dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, 

ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonal Dielo 

v súlade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za 

spôsobenú škodu vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy. 

   

Článok IX.  

Ukončenie Zmluvy 

 

9.1  Zmluvu možno ukončiť: 

9.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán, 

9.1.2 písomnou výpoveďou Objednávateľa z tejto Zmluvy  aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 

lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede 

Zhotoviteľovi. 

9.1.3 písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v prípade porušenia 

tejto Zmluvy podstatným spôsobom, najmä neplnením podľa Zmluvy riadne alebo včas, 

alebo ak Zhotoviteľ nezačne s plnením tejto Zmluvy do 2 dní odo dňa prevzatia príslušného 

Staveniska,  alebo v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela 

bez súhlasu Objednávateľa, ktoré trvá dlhšie ako 7 dní, alebo ak došlo k porušeniu 

povinnosti Zhotoviteľom vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti 



s plnením podľa tejto Zmluvy.  

9.2 Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. 

Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej 

porušením povinností Zhotoviteľa. 

9.3 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, má 

Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti ceny Diela zodpovedajúcej vzájomne 

odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré  Zhotoviteľ riadne podľa tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.  

                                   

Článok X. 

Uzatváranie zmlúv so subdodávateľmi 

 

10.1 Zhotoviteľ pred uzatvorením tejto Zmluvy predložil Objednávateľovi zoznam subdodávateľov v 

zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3 v spojení s § 41 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákona o verejnom obstarávaní“), ktorý tvorí  prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Zoznam 

subdodávateľov“). 

10.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený plniť záväzky podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subjektov odlišných 

od subdodávateľov uvedených v zozname podľa bodu 10.1 tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k ich 

zmene postupom podľa tohto článku Zmluvy. 

10.3 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ na vykonanie Diela použiť 

iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov, ktorí sú zapísaní 

v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní (ak u nich vznikla 

povinnosť byť registrovaní podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora). 

10.4 V prípade zmeny v osobe subdodávateľa, ktorého kapacitami Zhotoviteľ preukázal splnenie niektorej 

z podmienok účasti stanovených v súťažných podkladoch resp. vo výzve na predkladanie ponúk, je 

Zhotoviteľ súčasne povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci subdodávateľ spĺňal podmienky účasti, 

ktorých splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami nahradeného 

subdodávateľa.  

10.5 Za účelom zmeny v osobe subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi žiadosť 

o zmenu v Zozname subdodávateľov, ktorá musí obsahovať: 

10.5.1 identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať Dielo alebo jeho 

časť alebo iné plnenie podľa Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sídlo resp. 

miesto podnikania, IČO subdodávateľa, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia 

osôb oprávnených konať za subdodávateľa,  

10.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom 

subdodávateľa,  

10.5.3 informáciu, či Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela poskytne subdodávateľovi 

jednorazovo finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 Eur, 

10.5.4 ak sa navrhovaným subdodávateľom nahrádza už schválený subdodávateľ, identifikačné 

údaje nahradeného subdodávateľa. 

10.6 Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy potvrdenia 

preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 10.3 a 10.4 Zmluvy (ak sa splnenie týchto podmienok 

vyžaduje).  

10.7 Každá žiadosť podľa bodu Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. tejto Zmluvy musí byť 

Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržiavala postup vykonania Diela a to najneskôr 10 

kalendárnych dní pred navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy so 

subdodávateľom). 

10.8 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj 

odkazov. tejto Zmluvy s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 5 pracovných dní 

odo dňa jej doručenia.  

10.9 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 10.8 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou 

zmenou Zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie Zmluvy neplatí, ak  

10.9.1 subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona 

o verejnom obstarávaní napriek tomu, že má subdodávateľ povinnosť byť v tomto registri 

zapísaný a/alebo 



10.9.2 zmena v osobe subdodávateľa sa týka subdodávateľa, ktorého kapacitami Zhotoviteľ 

preukázal splnenie niektorej z podmienok účasti stanovených v súťažných podkladoch a vo  

výzve na predloženie ponuky a nahradzujúci subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti, 

ktorých splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami 

nahradeného subdodávateľa a/alebo 

10.9.3 Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi žiadosť o zmenu v Zozname subdodávateľov 

rozsahu podľa bodu 10.5 Zmluvy spoločne s dokladmi podľa bodu 10.6  Zmluvy (ak sa 

vyžadujú). 

10.10 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov,  ktorí nespĺňajú podmienky 

podľa bodu 10.3 a/alebo 10.4 Zmluvy. 

10.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie subdodávateľských zmlúv so 

subdodávateľmi najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej subdodávateľskej 

Zmluvy ako aj ich prípadných dodatkov. 

10.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo dostatočne ošetrené, 

aby subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa 

len na základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa tohto článku Zmluvy. 

10.13 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní 

odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej subdodávateľskej 

zmluvy v znení jej prípadných dodatkov. Zhotoviteľ je v takomto prípade oprávnený nesprístupniť 

Objednávateľovi údaje o výške odmeny za vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť 

subdodávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje nesprístupniť subdodávateľské zmluvy poskytnuté 

Zhotoviteľom tretím osobám a zaväzuje sa dodržať obchodné tajomstvo v nich uvedené. Za týmto 

účelom je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa na ustanovenia, ktoré sú 

obchodným tajomstvom. 

10.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu subdodávateľov Objednávateľom alebo 

vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa 

záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie 

subdodávateľov, ako by plnil sám. 

10.15 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa 

tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania nepredložil 

Objednávateľovi žiadny Zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že Dielo vykoná osobne a následne 

vznikla potreba vykonať Dielo alebo jeho časť subdodávateľom. 

10.16 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu údajov subdodávateľa 

uvedených v bode 10.5.1 Zmluvy, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy k zmene došlo. 

10.17 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že prípadná zmena osoby 

subdodávateľa (jej nahradenie resp. vymazanie zo Zoznamu subdodávateľov) nezakladá povinnosť 

Zmluvných strán uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého by bola aktualizácia 

prílohy uvedenej v bode 11.14 tejto Zmluvy týkajúca sa údajov o subdodávateľoch. 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou  neupravené  sa  riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými v SR. 

11.2 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v zmysle § 112 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní na 

predmet obstarávania: Revízia kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica. 

11.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 

deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva 

je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre 

nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.  

11.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 



11.5 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa 

alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú 

obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť 

predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách 

mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych 

predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech alebo v prospech tretích strán počas trvania 

tejto Zmluvy ani po skončení jej platnosti. 

11.6 Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných 

ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade 

zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným 

ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného 

ustanovenia. 

11.7 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo  rozpory vo  výklade niektorých jej 

ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Spory Zmluvných strán neoprávňujú 

Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia. 

11.8 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách 

technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúce z tejto 

Zmluvy. 

11.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu 

osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa konanie 

Zhotoviteľa považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.   

11.10 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je 

dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej 

doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia 

prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo 

u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, 

ak sa adresát o tom nedozvie.  

11.11 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.  

11.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

11.13 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy 

a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis. 

11.14 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: 

Príloha č. 1  - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa XX.XX.XXXX 

Príloha č. 2 – Časový harmonogram stavebných prác 

Príloha č. 3 -  Zoznam subdodávateľov (ak bol predložený). 

 

 

V Piešťanoch, dňa                                                           V                        , dňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.......................................................                                  .............................................. 

      Ing. Jozefína Slezáková                                 

        riaditeľka                                                                      

Odštepného závodu Piešťany        

             

      



 


