



Elektronicky

Všetkým záujemcom

|                       |            |                                       |                               |
|-----------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/linka<br>Mgr. Jana Vašíčková | Banská Bystrica<br>20.09.2022 |
|-----------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|

Vec

**Odpoveď č. 1 na žiadosť o vysvetlenie.**

Dňa 16. 09. 2022 o 11:11 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **Domov mládeže Strednej odbornej školy Želovce - Rekonštrukcia plynovej kotolne a systému vykurovania** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania Vestník 40128 - WNP Vestník č. 196/2022 - 07.09.2022.

**Otázka uchádzača:**

Žiadame vás o predĺženie termínu realizácie diela pri VO Domov mládeže Strednej odbornej školy Želovce - Rekonštrukcia plynovej kotolne a systému vykurovania (ID 3375) z 95 kalendárnych dní na min.140 kalendárnych dní, nakoľko výrobca plynových kotlov a príslušenstva nám oznámil aktuálnu dodáciu lehotu 2-3 mesiace od záväzného objednania.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ vyhovel žiadosti o predĺženie lehoty na realizáciu vyššie identifikovanej zákazky. Verejný obstarávateľ zároveň predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty 21.09.2022 (09.00 hod.) na novú lehotu 26.09.2022 (09:00 hod.). Uvedené zmeny boli odoslané do Vestníka ÚVO a zverejnené v časti dokumenty systému JOSEPHINE.

S úctou,

Jana Vašíčková  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa