



Elektronicky
Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Jana Vašíčková	20.09.2022
		048/432 56 47	

Vec

Oznámenie o zmene v prílohe č. 2 Zmluva o dielo (lehota zhotovenia) a oznámenie o zmene lehôt.

1. Identifikácia verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ:	Stredná odborná škola Želovce
Predmet zákazky:	Domov mládeže Strednej odbornej školy Želovce - Rekonštrukcia plynovej kotolne a systému vykurovania
Druh postupu:	zákazka s nízkou hodnotou
Typ zákazky:	zákazka na stavebné práce
Vyhlásené:	40128 - WNP Vestník č. 196/2022 - 07.09.2022

2. Zmena údajov uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a v prílohe Výzvy Zmluva o dielo

Verejný obstarávateľ upravil čl. IV bod. 1.3 dokončenie realizácie.

Pôvodné znenie:

1.3. dokončenie realizácie: najneskôr do 95 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom

Nové znenie:

1.3. dokončenie realizácie: najneskôr do 140 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom

3. Oznámenie o zmene lehôt

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým záujemcom, že v súvislosti so zmenou v prílohe Výzvy mení lehotu na predkladanie ponúk zo dňa 21.09.2022 – 9:00 hod. na novú lehotu 26.09.2019 – 09:00 hod.

Zároveň mení lehotu na otváranie ponúk zo dňa 21.09.2022 – 09:01 hod. na novú lehotu 26.09.2019 – 09:01 hod.

Uvedená zmena lehôt bude zároveň uverejnená prostredníctvom korigenda/opravy vo vestníku verejného obstarávania ÚVO a zároveň upravená v systéme JOSEPHINE.

S úctou,

Mgr. Jana Vašíčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa