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1 Identifikačné údaje 
 

1.1 Stavba 
 

Názov stavby: ZVIDITEĽNENIE CHODCOV NA PRIECHODOCH 

PRE CHODCOV V MESTE TRNAVA 

Miesto stavby:   MESTO TRNAVA 

Katastrálne územie:  k. ú. TRNAVA (864790) 

    k. ú. MODRANKA (838071) 

Okres:    TRNAVA 

Kraj:    TRNAVSKÝ 

Stupeň dokumentácie: DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 

 

1.2 Investor 
 

INVESTOR:  MESTO TRNAVA 

Adresa:  Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava 

IČO:    00313114 

 

1.1 Zhotoviteľ  
 

Zhotoviteľ:  Eco-logic s.r.o. 

Adresa:  Krátka 4, 903 01 Senec 

IČO:    45401454 

DIČ:    2023031450 

IČ DPH:   SK2023031450 

Hlavný projektant:  Ing. Ladislav Valčo -  autorizovaný stavebný inžinier v SKSI, 

ev. č. 2011; kategória 2-3 (Inžinierske stavby);  

podkategória 421 (líniové vedenia a rozvody) 
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2 Základné informácie 
 

Verejnou prácou je činnosť na prípravu a uskutočňovanie stavby financovanej celkom 

alebo z časti z verejných investícií, ktorej výsledkom je stavba spĺňajúca požadované technické 

podmienky a ekonomickú efektívnosť Vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej 

práce (ďalej len „skúšobný plán“) sa riadi ustanoveniami zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o 

verejných prácach, uvedenými v § 12 – 14 v štvrtej časti Zabezpečenie kvality verejnej práce.  

Cieľom skúšobného plánu je zabezpečenie zhody technických vlastností a kvality verejnej práce 

s technickými normami, požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, 

požiadavkami uvedenými v stavebnom povolení a zmluvne dohodnutými požiadavkami. 

Skúšobný plán slúži zhotoviteľovi na plánovanie, organizovanie a vykonávanie kontrolných, 

inšpekčných a skúšobných činností na stavbe. Výsledky týchto činností sa využívajú na 

preverenie technických vlastností stavby a kvality vykonaných prác. 

Na stavebný objekt je kladená požiadavka, aby spĺňal dlhodobý základný cieľ počas celej doby 

svojej životnosti, plnil požiadavky pre osoby, ktoré budú stavebný objekt využívať. Má byť 

vhodný pre stanovené funkcie, poskytovať optimálne fyzikálne a psychologické podmienky pre 

užívateľa objektu.  

Účelom manuálu údržby a užívania stavby je zabezpečiť pravidelnými kontrolami a 

údržbou stavebného diela maximálnu životnosť diela, minimalizovať náklady na opravy a 

zabezpečiť bezpečnosť diela v procese jeho využitia. Základnou požiadavkou hospodárenia so 

stavebným dielom je potreba objekt udržiavať v takom stave, aby bol schopný plniť požadované 

funkcie, pre ktoré bol navrhnutý, má reprezentovať určité stanovené kritéria od procesu prípravy, 

návrhu, realizácie až po údržbu.  

Konečné vypracovanie plánu užívania verejnej práce prekontroluje a odsúhlasí 

projektant stavby spolu so zhotoviteľom. Užívateľ stavby je povinný stanoviť osobu, ktorá bude 

zodpovedná za riadne užívanie a údržbu verejnej práce podľa vypracovaného a schváleného 

plánu užívania a za obsluhu zariadení odborne spôsobilými osobami. Kontrola dodržiavania 

plánu užívania sa uskutočňuje ako vlastnými, tak aj nadriadenými kontrolnými orgánmi užívateľa. 

 

Zoznam funkčných objektov na kontrolu: 

➢ Asymetrické osvetlenie priechodov pre chodcov 

➢ Stavebné úpravy plochy pred priechodom pre chodcov – bezbariérový vstup na 

priechod 

 

2.1 Použité termíny a skratky 
 
Verejná práca - činnosť na prípravu a uskutočňovanie stavby alebo zmeny dokončenej stavby 

financovaná celkom alebo z časti z verejných investícií, 

- stavba financovaná celkom alebo z časti z verejných investícií. 

Stavebník (investor) – právnická, alebo fyzická osoba, ktorá zabezpečuje financovanie, prípravu 

a realizáciu stavby 

Obstarávateľ – právnická, alebo fyzická osoba, ktorá má zabezpečené finančné krytie na 

predmet obstarávania 

Objednávateľ – právnická, alebo fyzická osoba, ktorá zabezpečuje zmluvou o dielo zhotovenie 

určitého diela a zaväzuje sa zaplatiť cenu za jeho zhotovenie. Objednávateľom sa stáva 

stavebník v záväzkovom vzťahu ku zhotoveniu dokumentácie a zhotoveniu stavby. 

Objednávateľom sa tiež stáva projektant a zhotoviteľ stavby v zmluvnom vzťahu k svojim 

poddodávateľom, ktorí pre nich zabezpečujú časti diela. 
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Zástupca objednávateľa – osoba určená objednávateľom, ktorá bude plniť funkciu 

zástupcu objednávateľa pre účely plnené v súvislosti so zmluvným vzťahom, prípadné iné osoby, 

ktoré môže objednávateľ určovať a ich mená zhotoviteľovi oznamovať. 

Projektant – právnická, alebo fyzická osoba oprávnená k projektovej činnosti, ktorá spracováva 

pre stavebníka dokumentáciu stavby a môže vykonávať pre stavebníka autorský dozor. 

Zhotoviteľ – právnická, alebo fyzická osoba, ktorá sa zmluvou o dielo zaväzuje k zhotoveniu 

určitého diela. Zhotoviteľom vo vzťahu k stavebníkovi je subjekt zabezpečujúci zhotovenie diela 

(stavby) a tiež projektant zhotovujúci dokumentáciu stavby. 

Poddodávateľ – právnická, alebo fyzická osoba menovaná v zmluve o dielo, ktorá je poverená 

zhotoviť časť diela, alebo iná osoba poverená zhotoviteľom so súhlasom obstarávateľa 

vykonaním časti diela. 

Stavebný dozor – právnická, alebo fyzická osoba určená objednávateľom na vykonanie 

stavebného dozoru a ktorá má odbornú spôsobilosť na vykonanie tejto činnosti. 

Zmluva o dielo – právny úkon, vykonaný písomne, ktorý má náležitosti požadované obchodným 

zákonníkom, ktorým sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo. Dielom sa rozumie zhotovenie 

určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu. Dielom je zhotovenie dokumentácie stavby a 

zhotovenie stavby, predmetom diela je dokumentácia stavby a stavba. 

Dokumentácia stavby – súbor písomností, technických správ a výkresov, ktorý sa vyžaduje 

podľa platných predpisov. 

Technicko-kvalitatívne podmienky stavieb – súbor požiadaviek objednávateľa stavby na spôsob 

a kontrolu realizácie stavby, zhotovenie stavby a prevzatie uskutočnených prác. 

Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky stavieb – dokument, obsahujúci menovite technické 

podmienky, ktoré nie sú uvedené v technicko-kvalitatívnych podmienkach, alebo upravuje 

požiadavky technicko-kvalitatívnych podmienok. 

Realizačné práce – práce, ktoré je potrebné uskutočniť na realizáciu stavby a ich výsledkom je 

predmet diela. 

Pomocné práce – všetky činnosti, ktoré umožňujú uskutočnenie realizačných prác a prípadne 

odstránenie ich nedostatkov. 

Technologické zariadenia – všetky stroje a zariadenia, ktoré sú trvalou súčasťou stavby 

(predmetu diela). 

Stavebné vybavenie – všetky zariadenia, stroje a veci každého jej druhu, potrebné na 

uskutočnenie a dokončenie stavby do jej odovzdania a na odstránenie porúch, nezahrňuje však 

technologické zariadenia a veci, ktoré sú trvalou súčasťou stavby (predmetu diela). 

Stavba – trvalé a dočasné stavby, ktoré sú zhotovené na stavenisku v súlade so zmluvou, 

vrátane všetkých ďalších činností, ktoré sú nutné k riadeniu a včasnému vykonaniu diela hlavne 

na vyhotovenie, alebo zaobstaranie všetkých súvisiacich projektových a iných dokumentácií, 

atestov, revíznych a iných podobných správ, prehlásení o zhode výrobkov a zariadení a pod., 

ako je špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácie, v stavebnom povolení a v 

prílohách zmluvy o dielo. 
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Odovzdávacie skúšky – znamenajú skúšky, stanovené podľa rozhodného práva, alebo 

príslušnými STN, alebo určené v zmluve a inak dohodnuté medzi objednávateľom a 

zhotoviteľom, ktoré majú byť vykonané pred odovzdaním diela, alebo jeho častí resp. etapy 

objednávateľovi. 

Dokončenie diela – znamená bezchybné a riadne dokončenie celého diela v súlade so ZoD za 

súčasného splnenia všetkých podmienok uvedených v zmluve tak, aby bolo pripravené k 

podpisu odovzdávacieho protokolu. 

Úsek – časť stavby (predmetu diela), menovite určený ako úsek 

Objekt – ucelená funkčná časť stavby (predmetu diela), menovite určená v zmluve o dielo ako 

objekt, alebo objekt určený stavebným povolením. 

Stavenisko – súhrn pozemkov, budov a plôch potrebných na zhotovenie stavby (predmetu 

diela), poskytnutých zhotoviteľovi objednávateľom. Je určený zmluvou o dielo a územným 

rozhodnutím, pokiaľ sa pre stavbu požaduje. 

Písomne – znamená ručne písané, na stroji písané, alebo vytlačené oznámenie vrátane 

faxového. 

Záručná doba – znamená dobu, počas ktorej zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za 

akosť diela, alebo akejkoľvek jeho časti, práce, dodávky, materiálu, alebo zariadenia v zmysle 

Obchodného zákonníka, teda na dobu, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, alebo 

akejkoľvek jeho časti, práce, dodávky, materiálu, alebo zariadenia a to bez ohľadu na to akú 

záruku poskytuje výrobca, dovozca, alebo dodávateľ práce, dodávky materiálu alebo zariadenia, 

prípadne poddodávateľ zhotoviteľa. 

Kontrolný a skúšobný plán verejnej práce (ďalej len skúšobný plán) - dokument, podľa ktorého 

zhotoviteľ plánuje, organizuje a vykonáva kontrolné, inšpekčné, dozorné a skúšobné činnosti na 

stavbe tak, aby bola dosiahnutá a preukázaná zhoda technických vlastností stavby a jej 

jednotlivých častí s požiadavkami všeobecne záväzných predpisov, technických noriem, 

všeobecných záväzných nariadení obce, stavebným povolením, zmluvne stanovenými 

požiadavkami a všeobecnými technickými požiadavkami, pokiaľ tieto stavebník určil. 

 

2.2 Účel plánu užívanie verejnej práce 
 

Účelom plánu užívania verejnej práce stanoviť pravidelné kontroly pri využívaní stavebného 

diela a návrh spôsobu údržby a starostlivosti o dielo. 

Každý užívateľ objektu by mal poznať požiadavky správnej údržby v zmysle čo, kedy a ako 

udržiavať. Plán sa odvoláva na záznam o existujúcom stave, v ktorom sa identifikujú údržbárske 

práce a definuje dielo v štádiu projektu skutočného vyhotovenia diela. Je to pomôcka pre 

užívateľa diela, ktorá vám poskytne návod ako sa aspoň v minimálnom rozsahu starať o 

stavebný objekt, aby spĺňal požiadavky naň kladené a dosiahol maximálnu životnosť a 

využiteľnosť. 

Vykonávaním pravidelných kontrol budov sa redukuje riziko nebezpečenstva hroziaceho 

z nesprávneho využitia resp. zanedbanej starostlivosti o dielo. 

Zanedbaním údržby sa môže znížiť životnosť stavebného diela, skrátiť doba jeho využitia ale aj 

neúmerne zvýšiť náklady na opätovné uvedenie diela do prevádzky 
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2.3 Zásady plánu užívania verejnej práce 
 
Za kvalitu verejnej práce je zodpovedný stavebník, ktorý pri príprave verejnej práce zabezpečí 

spracovanie plánu užívania. Cieľom spracovania plánu užívania je dosiahnuť maximálne využitie 

verejnej práce počas celej doby jej životnosti, čím sa optimalizujú celkové náklady (realizačné a 

prevádzkové) vynaložené na zhotovenie a prevádzku verejnej práce za predpokladanú dobu 

životnosti. 

Odsúhlasený plán užívania odovzdá zhotoviteľ stavebníkovi pri odovzdávaní verejnej práce a je 

neoddeliteľnou súčasťou záručného listu verejnej práce. Užívateľ je povinný stanoviť osobu, 

ktorá bude zodpovedná za riadne užívanie a údržbu verejnej práce podľa vypracovaného a 

schváleného plánu užívania a za obsluhu zariadení odborne spôsobilými osobami. Ďalej je 

povinný oboznámiť v potrebnom rozsahu s pravidlami užívania osoby užívajúce stavbu a 

vykonať potrebné opatrenia na ich dodržiavanie (napr. uzatvoriť výstupy na strechu, znemožniť 

neoprávnenú manipuláciu s technologickými zariadeniami stavby, umiestniť výstražné 

upozornenia o dovolenom zaťažení komunikácií a zabezpečiť ich kontrolu a pod.). Tieto údaje 

budú uvedené v prevádzkových predpisoch. Užívateľ je povinný pri zmene podmienok užívania 

verejnej práce aktualizovať plán užívania. 

 

2.4 Pravidlá technických prehliadok a údržby verejnej práce 
 

Technické prehliadky verejnej práce (ďalej len „technické prehliadky”) sa vykonávajú v 

dvoch etapách s cieľom: 

• v záručnej lehote odhaliť všetky chyby a nedostatky, na ktoré sa záruka vzťahuje a uplatniť u 

zhotoviteľa verejnej práce nárok na ich odstránenie, 

• po uplynutí záručnej lehoty včas odhaliť vznikajúce technické závady a predísť ďalšiemu 

znehodnocovaniu verejnej práce, ktoré by mohlo spôsobiť zvýšenie nákladov na opravy alebo 

poškodenie verejnej práce. 

Na základe schváleného plánu užívania, v časti pravidlá technických prehliadok, užívateľ 

verejnej práce vypracuje plán technických prehliadok, ktorý určuje kontrolné úkony, na ktorom 

mieste, kým a kedy majú byť vykonané. Plán technických prehliadok môže byť spracovaný 

formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, termínov, spôsobu 

vykonania a spôsobu zaznamenania výsledku prehliadky. 

Údržbou verejnej práce sa vykonávajú technické zásahy, ktoré spomaľujú starnutie 

alebo opotrebovanie verejnej práce, resp. sa dosiahne obnova a zlepšenie jej funkcie bez 

vynaloženia väčších nákladov, vytvárajú sa predpoklady pre bezpečnosť a správnu funkciu 

jednotlivých stavebných konštrukcií a celých objektov, zariadení a technologických súborov. 

Súčasťou plánu údržby môže byť aj plán opráv, ktoré bude nutné vykonávať preventívne 

na základe vypracovaných pravidiel údržby. Pod opravou sa rozumejú také zásahy a úkony, 

ktoré zlepšujú technické vlastnosti verejnej práce a jej častí výmenou, opravou alebo pridávaním 

nových materiálov alebo prvkov.  
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2.5 Pravidlá užívania verejnej práce 
 

Stavby bude užívaná účastníkmi cestnej premávky v súlade so všeobecnými pravidlami cestnej 

premávky, zákonmi a vyhláškami. Aby neprišlo k poškodeniu zariadení a plôch stavby, je 

potrebné dodržiavať nasledovné zásady: 

 

1. Vozovky, chodníky a spevnené plochy používať len v súlade s ich technickými parametrami. 

Je zakázané aby boli krajnice, chodníky a zatrávnené plochy vystavené zaťaženiu motorovou 

dopravou, prípadne ťažkými mechanizmami. 

2. Je potrebné dbať na čistotu spevnených konštrukcií. Znečistený povrch musí byť neodkladne 

očistený, aby sa predišlo nehodám a úrazom z dôvodu výskytu nečistôt na chodníkoch a 

vozovke. 

3. Zvýšiť opatrnosť pri manipulácii s ťažkými a ostrými predmetmi, ktoré môžu poškodiť povrchy 

konštrukcií. 

4. Znečistený povrch sa môže čistiť mechanizmami na to určenými. Údržba môže byť 

vykonávaná len mechanizmami, ktoré sú úmerné únosnosti čistenej plochy. Vozovky 

komunikácií sú prístupné pre ťažkú mechanizáciu, chodníky a zeleň je prístupná len pre malé 

mechanizmy. Dočisťovanie po mechanizmoch bude vykonávané ručne. 

5. Na chemické ošetrovanie je dovolené použiť iba materiály na údržbu v množstvách, ktoré si 

údržba vyžaduje. Pri zimnej údržbe môžu byť použité chemické postreky v koncentráciách a 

množstvách podľa druhu povrchu. 

6. Pri manipulácii s chemickými a ropnými prostriedkami je nutné postupovať s najväčšou 

opatrnosťou. Nesmie dôjsť k úniku týchto látok. 

 

2.6 Pravidlá technických prehliadok 
 

Stavby Prehliadky spevnených plôch sa robia v zmysle cestného zákona a technického 

predpisu TP 071. Orgány štátneho odborného dozoru dbajú na zabezpečenie ochrany 

pozemných komunikácií a dozerajú, či sa dodržiavajú povinnosti a podmienky užívania 

pozemných komunikácií ustanovené týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie, 

ako aj opatrenia cestných správnych orgánov. Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií 

sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. 

Kontroluje sa celistvosť povrchu, plošné poklesy, smerové vybočenie obrubníkov, zariadení a 

pod. O prehliadke sa vedie evidencia s uvedením dátumu prehliadky, zistených poruchách a 

spôsobe odstránenia. Prehliadky sú bežné, hlavné a mimoriadne. Čistotu spevnených plôch je 

potrebné preverovať s ohľadom na ročné obdobie. 
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2.7 Pravidlá údržby a opráv 
 

Údržbou verejnej práce sa vykonávajú technické zásahy, ktoré spomaľujú starnutie alebo 

opotrebovanie stavby, resp. sa dosiahne obnova a zlepšenie jej funkcie bez vynaloženia väčších 

nákladov, vytvárajú sa predpoklady pre bezpečnosť a správnu funkciu jednotlivých stavebných 

konštrukcií a objektov, zariadení. 

Podkladom pre vypracovanie plánu údržby je dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, 

normy a ukazovatele životnosti jednotlivých konštrukcií. 

1. Pri poruchách na spevnených plochách je potrebné obrátiť sa na špecializovanú firmu 

(v čase záručnej doby zhotoviteľa stavby) 

2. Spevnené plochy je potrebné pravidelne čistiť a odstraňovať nánosy po dažďoch (min. 

5x ročne) 

3. Dopravné značenie - zvislé značky je potrebné udržiavať v čistote a je potrebné 

minimálne po zime ich umyť. 

4. Plochy s povrchom z bet. dlažby pravidelne odburiňovať od výsemenných tráv a burín 

ručne (minimálne 1x ročne) 

5. Priestory pod sadovými úpravami kontrolovať a pravidelne (min. 2x ročne) čistiť od 

nánosov (pre zabezpečenie systému odvodnenia) 

6. Prevádzkovateľ verejného osvetlenia musí zabezpečiť bežnú a preventívnu údržbu 

zariadení 

7. Kontrola a následná obnova náteru na kovových konštrukciách by sa mala vykonávať 

na pravidelnej báze. Povrch kovu treba ešte pred náterom najskôr dôkladne zbaviť 

mastnoty, korózie a prachu. 

 

Údržbou sa hodnota majetku nezvyšuje, nevyžaduje sa súhlas stavebného úradu a 

zabezpečuje sa bežnou údržbou alebo súvislou údržbou. 

 

Zimnou údržbou zabezpečujú správcovia chodníkov a komunikácií funkčnosť v zimnom období 

v rozsahu a spôsobom určeným technicko-organizačnými opatreniami, štandardmi a 

technologickými postupmi odsúhlasenými nadradeným orgánom alebo štábom zimnej údržby, 

ktorý zriaďuje tento orgán. 

 

2.8 Pravidlá údržby a opráv elektroinštalácií 
 

Údržbou verejnej práce sa vykonávajú technické zásahy, ktoré spomaľujú starnutie alebo 

opotrebovanie verejnej práce, resp. sa dosiahne obnova a zlepšenie jej funkcie bez vynaloženia 

väčších nákladov, vytvárajú sa predpoklady pre bezpečnosť a správnu funkciu jednotlivých 

stavebných konštrukcií a celých objektov, zariadení a technologických súborov. 

Prevádzkovateľ osvetlenia musí zabezpečiť kontrolu vyhradených technických zariadení a  ich 

jednotlivých častí, v záujme zabezpečenia ich funkčnosti a prevádzky schopnosti a  zabezpečiť 

bežnú a preventívnu údržbu zariadení. 

 

Pravidlá užívania: 

Každá nesprávna manipulácia môže zapríčiniť vážne nebezpečenstvo, vážne poranenie ba až 

smrť. Výmenu/opravu svietidiel realizovať okamžite ako prestane svietidlo svietiť. Čistenie 

svietidiel vykonávať po odpojení od elektrickej siete. 

Pravidlá technických prehliadok: 

Priebežná vizuálna prehliadku počas roka.  

Zbavenie nečistôt každých 6 mesiacov. 
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Pravidlá údržby a opráv: 

Dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky 

MPSVaR SR č. 508/2009 Zz. Obsluhovať predmetné svietidlá, ale len v rozsahu ZAP-VYP 

môže aj osoba bez elektrotechnickej kvalifikácie. Údržbu, prácu na el. zariadení a rozvodoch 

môže vykonávať len pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou, preskúšaný podľa vyhlášky 

MPSVaR č. 508/2009 Zz, pričom je povinný dodržať bezpečnostné predpisy v zmysle STN 34 

3100: 2001 a noriem súvisiacich. 

 

2.9 Pravidelná bežná údržba osvetlenia a rozvádzačov   
 

Údržbou verejnej práce sa vykonávajú technické zásahy, ktoré spomaľujú starnutie alebo 

opotrebovanie verejnej práce, resp. sa dosiahne obnova a zlepšenie jej funkcie bez vynaloženia 

väčších nákladov, vytvárajú sa predpoklady pre bezpečnosť a správnu funkciu jednotlivých 

stavebných konštrukcií a celých objektov. 

 

 
Kontroly: 
1x – ročne :  Vizuálna kontrola svietidiel a elektroinštácie, dotiahnutie všetkých mechanických 

spojov v stožiaroch na priechodoch pre chdocov a v rozvádzačoch osvetlenia, kontrola tesnoti 

pri zemných svietidlách 

 

Každé 2 roky:  Čistenie svietidiel a optických častí svietidiel od prachu a nečistôt, povysávanie a 

dočistenie rozvádzačov, 

 

Operatíne podľa potreby :  Odstraňovanie prípadných porúch na elektroinštalácii a osvetlení . 

 

 

Opravy, ktoré musia byť vykonané na základe aktuálneho stavu zisteného preventívnymi 

prehliadkami, prípadne havarijnou situáciou. Po zistení poruchy je potrebné vykonať okamžité 

opatrenia na zabránenie ďalším škodám a šíreniu poruchy. Podľa charakteru poruchy sa 

odborne stanoví jej príčina a navrhne spôsob opravy. Odporúča sa po analýze príčin poruchy 

prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby nedošlo k jej opakovaniu. O vzniku porúch a 

spôsobu ich odstránenia musí užívateľ viesť podrobnú evidenciu. Tento druh nepredvídateľných 

opráv nemôže byť súčasťou plánu údržby. 
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2.10 Pravidelné technické prehliadky elektroinštalácie a rozvádzačov   
 

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. určuje v § 16 ods. 1), písmeno a) vykonávať 

odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného postupu. Takto 

vypracovaný pracovný postup revízneho technika vyhradených technických zariadení 

elektrických je v súčasnosti predmetom kontrol revíznych technikov zo strany orgánov 

Inšpekcie práce. Pracovný postup je dokument, ktorý určuje zásady ako sa má revízna činnosť 

vykonávať a spôsob posudzovania a vyhodnocovania s požiadavkami bezpečnosti technických 

zariadení. 

 
Východzia revízia: Nové elektrické zariadenie je možné uviesť do prevádzky len vtedy, ak bol ich 

stav z hľadiska bezpečnosti overený východzou odbornou prehliadkou a skúškou.  

 

Pravidelná revízia: Prevádzkovateľné elektrické zariadenia, musia byť pravidelne revidované 

najneskôr v stanovených lehotách . Revízia musí byť prevedená najneskôr v roku, do ktorého 

spadá koniec stanovenej lehoty od doby prevedenia poslednej revízie.  

 
 

 

2.11 Kontroly technického stavu 
 

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať rozvrh kontrol a predmet kontroly. Ak sa počas kontroly 

zistia vážne nedostatky ohrozujúce bezpečnosť, treba ich bezodkladne odstrániť. Ak to nie je 

možné, je nutné zabezpečiť ich proti používaniu. Aspoň 1x ročne vyhodnotiť účinnosť opatrení a 

vykonať ich zmenu v prípade nedostatočnej účinnosti alebo zmeny počas prevádzky zariadenia. 

O vykonaných opatreniach treba viesť písomné záznamy v prevádzkovom denníku. Tieto 

dokumenty musia byť k dispozícii v prípade kontroly, údržby alebo opráv. 

 

2.11.1 Bežné vizuálne kontroly 

 

Početnosť kontroly - 1 až 2x týždenne, najmä prvý deň po víkende alebo voľne, tiež deň pred 

víkendom alebo voľnom.  

Predmet kontroly - čistota plochy chodníka a bezprostredného okolia, stav povrchu, údržba pre 

verejné osvetlenie (operatívna výmena nefunkčných svet. zdrojov alebo poškodených svietidiel). 

2.11.2 Hlavné kontroly 

 

Početnosť kontroly - 1x mesačne 

Predmet kontroly - podrobnejšia kontrola zameraná na funkčnosť a stabilitu zariadení, najmä 

z hľadiska opotrebovania, stav povrchu, operatívna výmena nefunkčných svietidiel  alebo 

poškodených svietidiel, pravidelná revízia), kontrola dopravných zariadení. 

2.11.3 Ročná hlavná kontrola 

 

Početnosť kontroly - 1x ročne 

Predmet kontroly - celková úroveň povrchov, účinky poveternostných vplyvov, vandalizmus, 

povrchové úpravy, kontrolu s prevádzkovateľom musí vykonať oprávnená osoba. Pre kontrolu 

pochôdznych a pojazdných plôch je potrebné vykonať obhliadku so sledovaním funkčnosti a 
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poruchovosti (zhoršenie priepustnosti, zjazdnosti a bezpečnosti), servisná činnosť a revízia 

verejného osvetlenia. 

2.11.4 Výsledky kontrol 

 

Výsledky prehliadok možno zaradiť podľa závažnosti do troch skupín : 

a) chyby a poruchy malého rozsahu – výtlky, trhliny, lokálne opotrebenie, nerovnosti, rozpad od 

pôsobenia ropných látok 

b) veľkoplošné poruchy – vyhladzovanie, obrusovanie, rozpad povrchu,   

c) poruchy zapríčinené nedostatočnou únosnosťou – prejavujú sa sieťovým rozpadom a 

nepravidelnými poklesmi povrchu, hlbokými priečnymi i pozdĺžnymi trhlinami 

 

Spôsob odstránenia porúch je závislý od ich závažnosti a rozsahu. Pri návrhu opatrení sa treba 

riadiť príslušnými STN a Technickými podmienkami. 


