



**Elektronicky  
Všetkým záujemcom/uchádzačom**

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	09789/2022/ODDVO	Jana Fekiačová/0948 984 740	18.04.2023

Vec:

**Oznámenie o zrušení verejného obstarávania.**

Identifikácia verejného obstarávania.

**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

**Predmet zákazky:** „Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa – modernizácia odborného vzdelávania“

**pre časť predmetu zákazky č. 1: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova SOŠ**

**pre časť predmetu zákazky č. 2: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova bývalej MŠ**

**Vyhlásené:** vo Vestníku verejného obstarávania č. 207/2022 pod číslom 41546-WYP dňa 23.09.2022

**Postup:** podlimitná zákazka zadávaná postupom podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

**Typ zákazky:** zákazka na uskutočnenie stavebných prác (s predmetom zákazky rozdeleným na časti)

V zmysle § 57 ods. 2 ZVO, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že

**r u š í**

použitý postup zadávania vyššie identifikovanej zákazky (pre obidve časti). Oznámenie o zrušení bude zároveň uverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Zároveň podľa § 57 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ oznamuje, že vyhlási verejné obstarávanie na predmet zákazky rovnakým postupom v prípade, ak bude disponovať zdrojmi na financovanie predmetu zákazky (vlastné zdroje, prípadné nenávratné finančné príspevky).

**Odôvodnenie.**

V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, stavebné práce musia byť zrealizované a uhradené do konca roka 2023 (do konca programového obdobia). Lehota na zhotovenie diela bola stanovená

na 300 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. Keďže verejný obstarávateľ vzhľadom na priebeh verejného obstarávania nepredpokladá skorší termín odovzdania staveniska ako koniec mája/začiatok júna tohto roku, je zrejmé, že stavebné práce nebudú do konca roka 2023 zrealizované. Z uvedeného dôvodu by tak nedošlo k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu, a teda sa verejný obstarávateľ vystavuje vysokému riziku, že by všetky výdavky súvisiace s projektom boli neoprávnené. Verejný obstarávateľ zároveň nedisponuje inými zdrojmi financovania, podpisom zmluvy o dielo by tak porušil finančnú disciplínu.

S úctou,

Ing. Jana Fekiačová  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa