

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: far2103

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

JKSO:

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

DD a DSS Veľký Krtíš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CEFA, s.r.o.

IČO:

47951419

IČO DPH:

SK1020601813

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

762 250,31

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

762 250,31

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	762 250,31	152 450,06

Cena s DPH

v

EUR

914 700,37

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

19.10.202

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: far2103

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: DD a DSS Veľký Krtíš

Projektant: Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ: CEFA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		762 250,31	914 700,37
III.	Architektúra, stavebné riešenie a statika	460 235,53	552 282,64
IV	Zdravotechnika	39 035,11	46 842,13
V.	Ústredné vykurovanie	38 675,05	46 410,06
VI.a	Prípojka NN	3 846,78	4 616,14
VI.b	Areálové osvetlenie	4 605,16	5 526,19
VI.c	Elektroinštalácie	47 978,76	57 574,51
VI.d	Bleskozvod a uzemnenie	6 022,66	7 227,19
VII.	Vnútorne slaboprúdové rozvody	35 236,90	42 284,28
VIII.	Vzduchotechnika	12 023,27	14 427,92
IX.a	Plynová prípojka	7 870,83	9 445,00
IX.b	Vnútorný plynovod	5 241,40	6 289,68
X.	Výťah	72 500,00	87 000,00
XI.	Chodník	28 978,86	34 774,63
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		762 250,31	914 700,37

CEFA, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: III. - Architektúra, stavebné riešenie a statika

JKSO:

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

DD a DSS Veľký Krtíš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CEFA, s.r.o.

IČO:

47951419

IČO DPH:

SK1020601813

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				460 235,53
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				460 235,53
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	460 235,53	92 047,11

Cena s DPH	v EUR	552 282,64
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: III. - Architektúra, stavebné riešenie a statika

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: DD a DSS Veľký Krtíš

Projektant: Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ: CEFA, s.r.o.


Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	460 235,53
HSV - Práce a dodávky HSV	232 698,89
1 - Zemné práce	9 016,51
2 - Zakladanie	7 557,83
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	12 335,16
4 - Vodorovné konštrukcie	1 615,56
5 - Komunikácie	863,32
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	132 142,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	58 238,38
99 - Presun hmôt HSV	10 929,43
PSV - Práce a dodávky PSV	225 177,51
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	13 014,14
712 - Izolácie striech	16 936,99
713 - Izolácie tepelné	22 691,71
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	611,83
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	707,27
725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety	5 275,40
762 - Konštrukcie tesárske	75,23
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 375,50
764 - Konštrukcie klampiarske	1 875,38
766 - Konštrukcie stolárske	41 345,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	53 416,14
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	2 782,55
771 - Podlahy z dlaždíc	21 001,45
775 - Podlahy vlysové a parketové	99,49
776 - Podlahy povlakové	10 304,85

777 - Podlahy syntetické	1 419,41
781 - Obklady	7 403,37
783 - Nátery	1 088,64
784 - Maľby	8 554,60
793 - Zariadenia pracovní a čistiarní	7 198,07
M - Práce a dodávky M	65,13
21-M - Elektromontáže	31,20
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	33,93
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 034,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	260,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	260,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **460 235,53**


 -2- 990 01 13 13 13
 IČO: 47 957 419
 IČ DPH: SK2024152889

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: IV - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

DD a DSS Veľký Krtíš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CEFA, s.r.o.

IČO: 47951419

IČO DPH: SK1020601813

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				39 035,11
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				39 035,11
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	39 035,11	7 807,02

Cena s DPH	v EUR	46 842,13
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

19.10.2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: IV - Zdravotechnika

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: DD a DSS Veľký Krtíš

Projektant: Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ: CEFA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	39 035,11
HSV - Práce a dodávky HSV	9 024,68
1 - Zemné práce	494,60
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	90,36
4 - Vodorovné konštrukcie	1 997,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	609,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 397,56
99 - Presun hmôt HSV	435,54
PSV - Práce a dodávky PSV	30 010,43
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	115,88
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	66,56
713 - Izolácie tepelné	3 125,05
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	4 405,21
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	14 806,03
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	5 560,24
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	575,20
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 238,21
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	118,05
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 035,11

CEFA s.r.o.
839



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: V. - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

DD a DSS Veľký Krtíš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CEFA, s.r.o.

IČO: 47951419

IČO DPH: SK1020601813

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	38 675,05
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	38 675,05

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	38 675,05	7 735,01

Cena s DPH	v EUR	46 410,06
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

CEFA S.R.O.

Novohradská 839

990

-2-

IC

19.10.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: V. - Ústredné vykurovanie

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: DD a DSS Veľký Krtíš

Projektant: Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ: CEFA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 38 675,05

HSV - Práce a dodávky HSV 1 261,33

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 141,26

4 - Vodorovné konštrukcie 412,02

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 220,69

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 405,98

99 - Presun hmôt HSV 81,38

PSV - Práce a dodávky PSV 34 458,48

713 - Izolácie tepelné 1 691,08

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 44,86

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 179,10

731 - Ústredné kúrenie - kotolne 5 932,96

732 - Ústredné kúrenie - strojovne 8 868,48

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 5 308,58

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 5 233,58

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 6 813,84

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 386,00

M - Práce a dodávky M 1 551,24

21-M - Elektromontáže 1 551,24

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 404,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 38 675,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: VI.a - Prípojka NN

JKSO:

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

DD a DSS Veľký Krtíš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CEFA, s.r.o.

IČO: 47951419

IČO DPH: SK1020601813

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 846,78
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 846,78

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 846,78	769,36

Cena s DPH	v EUR	4 616,14
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

990 8
-2- IČO: 47
IČ DPH: SK202413

19.10.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: VI.a - Prípojka NN

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: DD a DSS Veľký Krtíš

Projektant: Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ: CEFA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 846,78
M - Práce a dodávky M	3 284,28
21-M - Elektromontáže	3 138,93
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	82,85
95-M - Revízie	62,50
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	562,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 846,78

CEFA s.r.o.
Veľká 839
Veľký Krtíš
2889

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: VI.b - Areálové osvetlenie

JKSO:

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

DD a DSS Veľký Krtíš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CEFA, s.r.o.

IČO: 47951419

IČO DPH: SK1020601813

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 605,16
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 605,16
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 605,16	921,03

Cena s DPH	v EUR	5 526,19
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

CEFA s.r.o.
Novohradská 839
990 01 Veľký Krtíš
03-47 951 429
024183009

19.10

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: VI.b - Areálové osvetlenie

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: DD a DSS Veľký Krtíš


Projektant: Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ: CEFA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 605,16
M - Práce a dodávky M	3 573,91
21-M - Elektromontáže	2 715,19
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	733,72
95-M - Revízie	125,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 031,25
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 605,16

CEFA s.r.o.
Hlavná 839
Veľký Krtíš



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: VI.c - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

DD a DSS Veľký Krtíš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CEFA, s.r.o.

IČO: 47951419

IČO DPH: SK1020601813

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	47 978,76
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	47 978,76

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	47 978,76	9 595,75

Cena s DPH	v EUR	57 574,51
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

CEFA s.r.o.
Hornáradská 839
Košice



19.10.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: VI.c - Elektroinštalácie

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: DD a DSS Veľký Krtíš

Projektant: Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ: CEFA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	47 978,76
M - Práce a dodávky M	37 508,13
21-M - Elektromontáže	36 383,13
95-M - Revízie	1 125,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 095,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 670,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 425,38
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 375,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 978,76

CEFA, s.r.o.
Z
98
-2-
IČO

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: VI.d - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

DD a DSS Veľký Krtíš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CEFA, s.r.o.

IČO:

47951419

IČO DPH:

SK1020601813

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 022,66
--------------------	----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	6 022,66
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	6 022,66	1 204,53
---------	--------	---	----------	----------

Cena s DPH	v EUR	7 227,19
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

CEFA s.r.o.
Novohradská 839
990
-2-
IČD

19.10.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: VI.d - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: DD a DSS Veľký Krtíš

Projektant: Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ: CEFA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 022,66
M - Práce a dodávky M	5 522,66
21-M - Elektromontáže	4 765,78
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	363,63
95-M - Revízie	393,25
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	500,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 022,66



IČ DPH: 2022012121

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: VII. - Vnútorné slaboprúdové rozvody

JKSO:

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

DD a DSS Veľký Krtíš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CEFA, s.r.o.

IČO: 47951419

IČO DPH: SK1020601813

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	35 236,90
--------------------	-----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	35 236,90
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	35 236,90	7 047,38
---------	--------	---	-----------	----------

Cena s DPH	v EUR	42 284,28
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

CEFA s.r.o.
Hradská 839
Krtíš

19.10.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: VII. - Vnútorné slaboprúdové rozvody

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: DD a DSS Veľký Krtíš

Projektant: Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ: CEFA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	35 236,90
D1 - Štruktúrovaný kabelážny systém, PC a WiFI sieť, centrála, slaboprúdové	13 717,49
D2 - AKTÍVNE PRVKY - centrála Rack a bytovka DSS VK	5 425,41
D3 - CENTRUM 19"RACK ŠK na 1NP	903,84
D4 - DÁTOVÁ ČASŤ pasívna kabeláž CAT 6A - Štruktúrovaná kabeláž	7 388,24
D5 - Areálové rozvody, prepoj centrála Bytovka-Hlav.objekt	2 524,44
D6 - TELEFÓNNA ČASŤ- areálové prepojenie centrála	832,04
D7 - OPTIKA SM - areálové prepojenie centrála	1 338,60
D8 - PATCH-KÁBLE prepojovacie	64,44
D9 - PATCH-KÁBLE cat.6A	289,36
D10 - Dverný videovrátnik na vchodoch bytovky	4 210,28
D11 - Dverné IP Video-komunikátory IP Videovrátniky	1 244,40
D12 - Videovrátnik s dotykovým displejom - vnútorná jednotka interkomu do bytov	1 724,40
D13 - DÁTOVÁ ČASŤ pasívna kabeláž CAT 6A - videovrátniky	1 241,48
D14 - Integrovaný komunikačný systém Pacient - sestra IP	2 606,70
D15 - ŠPECIFIKÁCIA zariadenia a prvkov systému, montáž a oživenie - NIE JE ROZPOČTOVANÉ	0,00
D16 - SLB ČASŤ pasívna kabeláž CAT 6A - Zdravotnícky systém sestra	2 606,70
D17 - Televízny rozvod STA/SAT, parabola, centrála	3 067,62
D18 - Anténne rozvody	3 067,62
D20 - TRASY	4 298,37
D21 - OCHRANNE TRUBKY	839,00
D22 - OCHRANNE TRUBKY HDPE	545,65
D23 - OSTATNÉ	2 913,72
D24 - Ostatné	4 812,00
D25 - VRN / PPV / PROJEKT	4 740,00

D26 - PRÍPLATKY A SLUŽBY

72,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

35 236,90

CEP
Nov
990
-2- IČO:
IČ DPH: SK23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: VIII. - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

DD a DSS Veľký Krtíš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CEFA, s.r.o.

IČO:

47951419

IČO DPH:

SK1020601813

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

12 023,27

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

12 023,27

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižená 20,00% z 12 023,27

2 404,65

Cena s DPH

v EUR

14 427,92

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

CEFA s.r.o.
Novohradská 839
990 01 Veľký Krtíš
2- IČO: 47 951 419
IČ DPH: SK2024152889

19.10.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: VIII. - Vzduchotechnika

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: DD a DSS Veľký Krtíš

Projektant: Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ: CEFA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 023,27
HSV - Práce a dodávky HSV	1 534,04
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	23,40
4 - Vodorovné konštrukcie	500,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	93,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	916,89
PSV - Práce a dodávky PSV	10 395,48
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	84,05
713 - Izolácie tepelné	1 349,19
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	32,28
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	97,13
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	8 813,35
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	93,75
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 023,27

CEFA s.r.o.
7839



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: IX.a - Plynová prípojka

JKSO:

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

DD a DSS Veľký Krtíš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CEFA, s.r.o.

IČO: 47951419

IČO DPH: SK1020601813

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 870,83
--------------------	----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	7 870,83
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	7 870,83	1 574,17
---------	--------	---	----------	----------

Cena s DPH	v EUR	9 445,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

CEFA s.r.o.

Novohradská 839

990 01 Veľký Krtíš

-2- IČ

IČ DPH

19.10.20

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: IX.a - Plynová prípojka

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: DD a DSS Veľký Krtíš

Projektant: Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ: CEFA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	7 870,83
HSV - Práce a dodávky HSV	3 684,13
1 - Zemné práce	1 616,96
4 - Vodorovné konštrukcie	50,48
5 - Komunikácie	447,72
8 - Rúrové vedenie	63,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	825,13
99 - Presun hmôt HSV	679,88
PSV - Práce a dodávky PSV	1 704,37
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	1 704,37
M - Práce a dodávky M	1 452,73
23-M - Montáže potrubia	1 452,73
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 029,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 870,83

2- IČO: 47
IČ DPH: SK2024152889

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: IX.b - Vnútorný plynovod

JKSO:

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

DD a DSS Veľký Krtíš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CEFA, s.r.o.

IČO: 47951419

IČO DPH: SK1020601813

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 241,40
--------------------	----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	5 241,40
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	5 241,40	1 048,28
---------	--------	---	----------	----------

Cena s DPH	v EUR	6 289,68
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

CEFA S.R.O.
IČO 43839
No
990
-2-
IČ

19.10.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: IX.b - Vnútorný plynovod

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: DD a DSS Veľký Krtíš

Projektant: Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ: CEFA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 241,40
HSV - Práce a dodávky HSV	5,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5,02
PSV - Práce a dodávky PSV	5 116,38
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	316,38
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	4 800,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	120,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 241,40

-2- IČO: 47
IČ DPH: SK202415289

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekónštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: X. - Výt'ah

JKSO:

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

DD a DSS Veľký Krtíš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CEFA, s.r.o.

IČO: 47951419

IČO DPH: SK1020601813

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	72 500,00
--------------------	-----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	72 500,00
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	72 500,00	14 500,00
---------	--------	---	-----------	-----------

Cena s DPH	v EUR	87 000,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

CEFA S.R.O.

Novohradská 839

990 01 Veľký Krtíš

-2- IČO

IČ DP

14.10.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: X. - Výtah

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: DD a DSS Veľký Krtíš

Projektant: Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ: CEFA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	72 500,00
M - Práce a dodávky M	72 500,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	72 500,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 500,00

-2- IČO: 363202189
IČ DPH: SK202189

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: XI. - Chodník

JKSO:

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

DD a DSS Veľký Krtíš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CEFA, s.r.o.

IČO: 47951419

IČO DPH: SK1020601813

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 978,86
--------------------	-----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	28 978,86
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	28 978,86	5 795,77
---------	--------	---	-----------	----------

Cena s DPH	v EUR	34 774,63
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

CEFA s.r.o.
Novohradská 839
990 01 Veľký Krtíš
2- IČO: 47 951 419
IČ DPH: SK2024152889

19.10.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekónštrukcia bytovky DD a DSS

Objekt: XI. - Chodník

Miesto: A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: DD a DSS Veľký Krtíš

Projektant: Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ: CEFA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu **28 978,86**

HSV - Práce a dodávky HSV 22 052,74

1 - Zemné práce 8 821,96

2 - Zakladanie 47,28

5 - Komunikácie 6 404,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 297,74

99 - Presun hmôt HSV 1 481,53

PSV - Práce a dodávky PSV 5 761,80

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 5 040,49

783 - Nátery 721,31

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 164,32

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **28 978,86**

CEFA s.r.o.
Hlavná 839
Veľký Krtíš

