

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
Verejné obstarávanie: Workoutové cvičisko, Bratislava-Záhorská Bystrica, zóna Krče

Workoutové cvičisko, Bratislava-Záhorská Bystrica, zóna Krče

Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné odpovede na otázky k doručeným žiadostiam záujemcov o vysvetlenie dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu:

Otázky I. skupina:

Dobrý deň,
po preštudovaní jednotlivých príloh Výzvy na predloženie cenovej ponuky k predmetnému verejnému obstarávaniu Vás žiadame o vysvetlenie nasledovných nezrovnalostí a otázok:

1.) Rozmer vymedzenej plochy pre workoutové prvky je v Prílohe č. 1 "Pôdorys", v Prílohe č. 2 "Tech. špecifikácia" a v Prílohe č. 5 "Cenový rozpočet" vo vzájomnom nasledovnom rozpore:

a) Príloha č. 1 "Pôdorys" uvádza rozmer pre workout 20mx5,5m (110m²)

b) Príloha č. 2 "Tech. špecifikácia" uvádza rozmer pre: "Položka č. 1: Workoutová konštrukcia" - "Pôdorysný rozmer plochy: 13,5 x 6,8m (odchýlka +/-10%)" - v tomto bode ide o rozpor v šírke celkovej plochy, ktorý je vo vyššie uvedenej Prílohe č. 1 - 5,5m (podľa pôdorysu bez možnosti akéhokoľvek rozšírenia vzhľadom na jednej strane zámkovú dlažbu a druhej strane ihrisko), pričom tento rozpor zostáva aj pri započítaní povolenej odchýlky

c) Príloha č. 3 "Cenový rozpočet" uvádza "Množstvo" pri SBR a EPDM povrchu - 136,4 m² z toho na "šachovnicu" 4,0m*4,0m (16m²) - po odpočítaní uvedených 16m² na šachovnicu zostáva pod workoutové prvky 120,4 m² čo je v rozpore ako s Prílohou č. 1, ktorá uvádza 110m², tak s prílohou č. 2 ak by bola zachovaná dĺžka 20m a šírka 6,8m - 136m²

Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie uvedených rozporov a jednoznačné určenie platného rozmeru workoutovej plochy.

2.) V nadväznosti na rozmery workoutovej plochy uvedené vyššie, v súlade s normou platnou pre workout STN EN 16630 nie je možné umiestnenie požadovaných prvkov s ich požadovanými rozmermi (aj po započítaní odchýlky) do rozmeru uvedeného v bode 1.) písmena a), b) ani c). Vzhľadom na uvedenú normu vyžaduje každé zariadenie bezpečnostnú plochu z každej strany minimálne 1500mm (niektoré prvky aj viac). Podľa požadovaných rozmerov je potrebná plocha pre umiestnenie požadovaných prvkov približne 25mx6m, čo je aj pri započítaní šachovnice z EPDM potrebné množstvo SBR a EPDM približne 166m².

Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie uvedeného nesúladu, kedy plocha nie je dostatočná pre umiestnenie požadovaných prvkov s požadovanými rozmermi.

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
Verejné obstarávanie: Workoutové cvičisko, Bratislava-Záhorská Bystrica, zóna Krče

Odpoveď:

Na podotázky uvedené v otázke č. 1 v rámci I. skupiny otázok uvádza verejný obstarávateľ odpovede:

- a) Príloha č. 1 je správna a verejný obstarávateľ upravuje rozmer plochy nasledovne: EPDM povrch je 20m x 5,5 m = 110m².
- b) Verejný obstarávateľ opravuje pôdorysný rozmer plochy Workoutovej konštrukcie na rozmer 13,5m x 5,5 m, čo znamená, že to už je samotná dopadová plocha EPDM, a nie jednotlivé konštrukčné prvky zostavy, ktoré sú samozrejme menšie. Uvedené je zrejmé aj z rozpisu jednotlivých prvkov zostavy.
- c) Verejný obstarávateľ upresňuje, že rozmery šachovnice sú správne a celkovú čistú plochu SBR a EPDM povrchu opravuje na výmeru 110 + 16 = 126,0 m².

Na otázku č. 2 uvedenú v rámci I. skupiny otázok uvádza verejný obstarávateľ odpoveď:

2) Verejný obstarávateľ k norme STN EN 16630 uvádza, že normové rozostupy medzi prvkami je nutné dodržať. Na druhej strane norma nevyžaduje, aby boli všetky cvičebné prvky s danou výškou pádu na EPDM povrchu. Vizuál v opise zákazky nie je presne okótovaný a slúži iba ako príklad riešenia umiestnenia prvkov, ktoré môže byť rôzne, ale vždy s požiadavkou na dodržanie platných technických noriem.

Pre ilustráciu prikladáme v Prílohe č. 1A, jednu z možností umiestnenia súťažných prvkov aj s výňatkom z normy o požiadavkách na podklad pod prvkami pri daných výškach pádu. Z toho vyplýva, že prvky môžu byť umiestnené aj na vedľajších zatrávnených plochách. Osadenie napríklad prvkov č. 6 a č. 7 je možné na trávniku s osadením rovnakým ako pri osadení parkových lavičiek.

Otázky II. skupina:

Dobrý deň,

vo Výzve na predloženie cenovej ponuky v bode 7 verejný obstarávateľ uvádza:

"Lehoty na dodanie predmetu zákazky: Vzhľadom ku skutočnosti, že tovar sa dodáva do objektu, kde aktuálne prebiehajú stavebné práce (najmä terénne úpravy a príprava podložia na inštaláciu tovaru), termín pripravenosti miesta dodania pre realizáciu dodávky tovaru a súvisiacich inštalačných služieb potvrdí kupujúci predávajúcemu pri podpise zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a poskytnúť kupujúcemu všetky ďalšie plnenia súvisiace s dodaním tovaru podľa tejto Zmluvy v lehote jedného (1) mesiaca od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Konkrétny termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej tri (3) pracovné dni vopred, aby mu mohol kupujúci poskytnúť súčinnosť, a to kontaktnej osobe kupujúceho."

Prosíme verejného obstarávateľa, aby uviedol ako dlho sa budú horeuvedené práce vykonávať, či realizácia zákazky bude ešte tento rok, nakoľko sa tam realizuje aj liaty EPDM povrch, ktorého realizácia je podmienená aj poveternostnými podmienkami.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že stavebné práce v športovom areáli v Bratislave – Záhorskej Bystrici, zóna Krče, sa budú realizovať do konca októbra.

Realizácia tejto zákazky aj s ohľadom na technologické postupy inštalácie športových povrchov a na to potrebné optimálne vonkajšie teploty, ako aj s ohľadom na potrebu inštalácie workoutových cvičebných prvkov v približne

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
Verejné obstarávanie: Workoutové cvičisko, Bratislava-Záhorská Bystrica, zóna Krčče

rovnakom čase, ako dôjde k inštalácii EPDM povrchov (za účelom zabezpečenia dopadovej plochy voči prípadným úrazom pri pádoch), bude po zvážení vecných gestorov realizovaná až na jar v roku 2023 (medzi 15.3.2023 a 30.4.2023), kedy sa vzhľadom na miestne klimatické podmienky očakávajú teploty vyhovujúce uvedeným technologickým postupom.

Lehota dodania predmetu zmluvného plnenia, vrátane inštalácie na workoutové cvičisko bude jeden mesiaca od vyzvania zo strany verejného obstarávateľa, čo je upravené aj v návrhu Kúpnej zmluvy, ktorého aktualizovanú verziu verejný obstarávateľ zverejňuje v časti „Dokumenty“ v IS Josephine.

Otázka III. skupina:

„realizácia diela ma byť v zimných mesiacoch kde je vysoko pravdepodobne, že vonkajšie teploty budú okolo nula stupňov celzia . Keďže technologicky postup pokladky finalneho povrchu – EPDM vyžaduje teplotu vonkajšieho prostredia 10 a viac stupňov Celzia, ako bude riešené oneskorenie kolaudácie diela, vzhľadom na nepriaznivé počasie / čo nevieme ako dodávateľ ovplyvniť / a v zmluve sú penále za omeškanie „

Odporúčame preto posunúť dodávku a kolaudáciu na jarne mesiace, kde by počasie a vonkajšie teploty umožňovali previesť kladenie finalneho povrchu – EPDM

Odpoveď:

Realizácia tejto zákazky aj s ohľadom na technologické postupy inštalácie športových povrchov a na to potrebné optimálne vonkajšie teploty, ako aj s ohľadom na potrebu inštalácie workoutových cvičebných prvkov v približne rovnakom čase, ako dôjde k inštalácii EPDM povrchov (za účelom zabezpečenia dopadovej plochy voči prípadným úrazom pri pádoch), bude po zvážení vecných gestorov realizovaná až na jar v roku 2023 (medzi 15.3.2023 a 30.4.2023), kedy sa vzhľadom na miestne klimatické podmienky očakávajú teploty vyhovujúce uvedeným technologickým postupom.

Lehota dodania predmetu zmluvného plnenia, vrátane inštalácie na workoutové cvičisko bude jeden mesiac od vyzvania zo strany verejného obstarávateľa, čo je upravené aj v návrhu Kúpnej zmluvy, ktorého aktualizovanú verziu verejný obstarávateľ zverejňuje v časti „Dokumenty“ v IS Josephine.

Návrh kúpnej zmluvy bol upravený len vo vzťahu k úprave lehoty zmluvného plnenia (dodania a inštalovania predmetu zmluvy).

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že lehotu na predkladanie ponúk **predĺžil do 17.10.2022 do 10:00 hod.** aj za účelom poskytnutia primeraného času na oboznámenie sa s týmito žiadosťami o vysvetlenie a odpoveďami na ne.

Zoznam upravených príloh zverejňovaných v Josephine:

- Nová príloha č. 1A - Ilustračný návrh rozloženia workoutových cvičebných prvkov
- Upravená príloha č. 2 – Technická špecifikácia
- Upravená príloha č. 4 – Návrh kúpnej zmluvy
- Upravená príloha č. 5 – Cenový rozpočet