



Bratislava, 14.11.2022

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Podvozok do 7 500 kg s plošinou**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou 44195 - MST, boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 5:

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 2 – Návrh na plnenie kritérií, v Kritérium č. 2 Lehota dodania požaduje min. lehotu (dni) 30 a max. Lehotu (dni) 150. Vzhľadom k súčasným termínom dodania vozidla a požadovanej nadstavby, ktoré sú min. 250 dní potvrdené výrobcom, žiadame o vysvetlenie resp. úpravu v prílohe č. 2 Návrh na plnenie kritérií, Kritérium č. 2 Lehota dodania na max. 250 dní.

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ akceptuje navrhovanú dobu dodania na lehotu od min. 30 dní do max. 250 dní. Uvedená zmena je zapracovaná aj v súťažných podkladoch, návrhu na plnenie kritérií a v návrhu Kúpnej zmluvy. Zmeny sú v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy zvýraznené.

Vzhľadom na uvedenú informáciu v predmete zákazky verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladania ponúk **do 29.11.2022**

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania