Príloha č. 1 Výzvy


OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom verejného obstarávania sú „Zemné práce pre realizáciu archeologického výskumu“ - realizácia výkopov a odstránenie krovín pre vykonanie archeologického výskumu a následne zásypy výkopov zeminou, pre Univerzitnú nemocnicu Martin, ktorá pripravuje výstavbu novej nemocnice pod názvom „Univerzitná nemocnica sv. Martina“, s názvom stavby v projektovej dokumentácii „Nemocnica budúcnosti Martin“ (ďalej len „stavba“) v zmysle Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/1741-4/18117/OPO, zo dňa 09.03.2021 (viď. príloha č. 1), na základe výsledkov a zistení (viď príloha 2) „Výskumná správa z I., II.a) etapy pamiatkového archeologického výskumu č. výskumu 2/2022“, Vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Žilina KPUZA-2022/17290-1/68417/OPO, zo dňa 10.08.2022 (viď. príloha č. 4), v nasledovnom rozsahu:
1. na základe výsledkov a zistení „Výskumnej správy z I., II.a) etapy pamiatkového archeologického výskumu č. výskumu 2/2022“ (viď príloha 2) bude nutné uskutočniť skrývku ornice bagrom so svahovacou / hladkou lyžicou. Zemina bude z plochy výskumu odstránená. Následný postup bude stanovený po uskutočnení skrývky a pásovom prehĺbení v priestore predpokladaného neolitického domu a jeho bezprostrednom okolí“ - vyjadrenie KPÚ Žilina zo dňa 19.4.2022 mailová komunikácia (viď. príloha č. 3).
2. riadenie nasadenia strojných mechanizmov musí zhotoviteľ zemných prác zabezpečiť podľa požiadaviek archeológa / archeologického technického pracovníka, ktorý požiadavku na zmenu nasadenia mechanizmov musí oznámiť vopred dva pracovné dni,
3. odstránenie ornice v celej ploche riešeného územia NBM = 47 202 m2 rýpadlom - bagrom so svahovacou / hladkou lyžicou predpokladá do hĺbky 0,25 m na jedno stiahnutie za neustálej prítomnosti archeológa / archeologického technického pracovníka, (viď nižšie Tab. B.1),
4. odstránenie ornice v celej ploche riešeného územia KaS = 8775 m2 rýpadlom - bagrom so svahovacou / hladkou lyžicou predpokladá do hĺbky 0,25 m na jedno stiahnutie za neustálej prítomnosti archeológa / archeologického technického pracovníka, (viď nižšie Tab. B.2),
5. ornicu odvážať mimo stavebnej plochy na skládky (viď nižšie Tab. B.3),
6. mechanizmy odvážajúce ornicu sa musia pohybovať výlučne len po ešte neodhumusovanej ploche,

7. po odstránení ornice nesmú vstúpiť žiadne mechanizmy na plochu kde prebieha archeologický výskum až do jeho ukončenia na predmetnej časti plochy riešeného územia,

8. budúci zhotoviteľ berie na vedomie, že archeológ alebo ním poverený archeologický technický pracovník bude povinný dohliadať a riadiť činnosť mechanizmov a dohliadať na to, aby neboli poškodené nálezové situácie pod ornicou,
9. odstránenie zeminy nesmie byť realizované v krátkom časovom intervale až na predpokladanú úroveň, nakoľko by po dlhšom časovom horizonte nebolo možné preskúmať archeologické nálezisko (zahĺbené objekty z mladšej doby kamennej) v potrebnej kvalite vzhľadom na ílové podložie, ktoré pri dlhšom odkrytí degraduje, za suchých poveternostných podmienok stvrdne, naopak v mokrom počasí sa stáva plastickým. (Predpokladaný čas realizácie archeologického výskumu je 5 mesiacov.) 
10. následné odstránenie zeminy na predpokladanú úroveň nálezov nie je možné uskutočniť na jedno stiahnutie lyžicou, musí sa uskutočňovať pomalé stiahnutie (tzv. vrstvy), pričom sa predpokladá na jedno stiahnutie hĺbka 0,15 m za neustálej prítomnosti archeológa / archeologického technického pracovníka (viď nižšie Tab. B.4),
11. následne sa v mieste nálezu objektov zistených geofyzikálnym prieskumom rýpadlom dočistí súvislý pás v smere sever-juh a preskúma sa časť archeologického náleziska (viď nižšie Tab. B.4),
12. po ukončení archeologického výskumu prvého pásu sa následne otvorí ďalší priamo nadväzujúci pás a postup sa bude cyklicky opakovať až do preskúmania celého archeologického náleziska v mieste stavby, s tým bude súvisieť operatívne riadenie nasadenia strojných mechanizmov podľa počasia a požiadaviek archeológa / archeologického technického pracovníka (viď nižšie Tab. B.4),
13. archeologický odkryv sídliskových objektov bude prebiehať postupne, po pásoch jednotlivých domoch a objektoch, ktoré sa budú skúmať ako komplex,

14. Zhotoviteľ je povinný počas prác zachovať čistotu miestnych a účelových komunikácií. Pri ich znečistení je povinný bez prieťahov komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.

15. Zhotoviteľ v prípade potreby musí zabezpečiť projekt dočasného dopravného značenia a organizácie prác.
16. Fakturujú sa skutočne odvedené práce a vykonané objemy na základe geodetického zamerania / fotogrametrie.
Údaje informačného charakteru kvôli presnejšiemu opisu predmetu zákazky, ktoré nie sú súčasťou predmetu zákazky a budú realizované treťou stranou:

1. Pre dokonalé rozpoznanie reliktov v zemi bude potrebné ešte ručné začistenie plošného odkryvu, ručné odkrývanie archeologických objektov realizovať pomocou bežného náradia (rýľ, lopata, motyka) a drobného náradia (motyčka, špachtľa, štetec) na detailné začistenie nálezu a jeho následnú fotografickú a grafickú dokumentáciu podľa zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len ako „pamiatkový zákon“),

2. Ručné práce uskutočňujú kopáči / brigádnici za prítomnosti minimálne jedného archeológa / archeologického technického pracovníka,

Zároveň v rámci predmetu zákazky: Zhotoviteľ berie na vedomie, že mu je známy účel výkopov, ktoré sú potrebné pre vykonanie archeologického výskumu v rámci prípravy územia pre budúcu stavbu v zmysle Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/1741-4/18117/OPO, zo dňa 09.03.2021 (viď. príloha č. 1) a  výsledkov a zistení (viď príloha 2) „Výskumná správa z I., II.a) etapy pamiatkového archeologického výskumu č. výskumu 2/2022“, Vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Žilina KPUZA-2022/17290-1/68417/OPO, zo dňa 10.08.2022 (viď. príloha č. 4). V zmysle uvedeného je objednávateľ povinný vykonať archeologický prieskum podľa § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných na území výstavby.
Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s vyššie uvedeným rozhodnutím a ostatnými dokumentmi uvedené v prílohe tohto opisu, ktoré bude plne rešpektovať pri vykonávaní diela.

	Tab. B.1) BILANCIA SKRÝVKY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY riešeného územia pre NBM SO.101; SO.103

WGS84 (φ, λ):
49.065366°
18.933428° - poloha riešeného územia

	katastrálne územie
	L.V.
	C/E
	parcelné číslo
	celková výmera

[m2/ha]
	výmera skrývky

[m2/ha]
	druh pozemku
	vlastník

	Martin
	4733
	C
	7684/2
	16847

/1,6847
	15990

/1,599
	orná pôda
	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie č.6, Bratislava, PSČ 818 06, Slovensko

	Martin
	4733
	C
	7684/6
	28712

/2,8712
	28712

/2,8712
	orná pôda
	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie č.6, Bratislava, PSČ 818 06, Slovensko

	Martin
	4733
	C
	7685/2
	5725

/0,5725
	887

/0,0887
	trvalý trávnatý porast
	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie č.6, Bratislava, PSČ 818 06, Slovensko

	Martin
	4733
	C
	7685/9
	4857

/0,4857
	1605

/0,1605
	trvalý trávnatý porast
	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie č.6, Bratislava, PSČ 818 06, Slovensko


	Tab. B.2) BILANCIA SKRÝVKY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY riešeného územia pre KaS
WGS84 (φ, λ):
49.064759°
18.932900° - poloha riešeného územia

	katastrálne územie
	L.V.
	C/E
	parcelné číslo
	celková výmera

[m2/ha]
	výmera skrývky

[m2/ha]
	druh pozemku
	vlastník

	Martin
	4205
	E
	1863/1
	10035
/1,0035
	3167
/0,3167
	orná pôda
	Koreň Miloslav, SMREKOVA 2, RUŽOMBEROK, PSČ 034 01, Slovensko, Dátum narodenia: 25.07.1949

Šimonová Milada r. Koreňová, Ing., Mazurova 2, Martin, PSČ 036 01, Slovensko, Dátum narodenia: 29.12.1954

Ličková Eva r. Koreňová, Puškinova 4617/4, Martin, PSČ 036 01, Slovensko, Dátum narodenia: 13.08.1955

Híčiková Oľga r. Koreňová, Alexyho 4607/15, Martin, PSČ 036 01, Slovensko, Dátum narodenia: 10.02.1957

Bobuľa Milan r. Bobuľa, Ing., Hričovská 225/39, Žilina-Strážov, PSČ 010 01, SR, Dátum narodenia: 26.11.1984

	Martin
	4205
	E
	1866/101
	8661
/0,8661
	2550
/0,2550
	orná pôda
	Koreň Miloslav, SMREKOVA 2, RUŽOMBEROK, PSČ 034 01, Slovensko, Dátum narodenia: 25.07.1949

Šimonová Milada r. Koreňová, Ing., Mazurova 2, Martin, PSČ 036 01, Slovensko, Dátum narodenia: 29.12.1954

Ličková Eva r. Koreňová, Puškinova 4617/4, Martin, PSČ 036 01, Slovensko, Dátum narodenia: 13.08.1955

Híčiková Oľga r. Koreňová, Alexyho 4607/15, Martin, PSČ 036 01, Slovensko, Dátum narodenia: 10.02.1957

Bobuľa Milan r. Bobuľa, Ing., Hričovská 225/39, Žilina-Strážov, PSČ 010 01, SR, Dátum narodenia: 26.11.1984

	Martin
	7311
	E
	151/1
	2372
/0,2372
	1328
/0,1328
	orná pôda
	Hablák Milan r. Hablák, JUDr., J.Goliána 9902/61, Martin, PSČ 036 01, SR, Dátum narodenia: 27.06.1960

	Martin
	7311
	E
	151/2
	126
/0,0126
	126
/0,0126
	trvalý trávnatý porast
	Hablák Milan r. Hablák, JUDr., J.Goliána 9902/61, Martin, PSČ 036 01, SR, Dátum narodenia: 27.06.1960

	Martin
	7311
	E
	152
	211
/0,0211
	211
/0,0211
	trvalý trávnatý porast
	Hablák Milan r. Hablák, JUDr., J.Goliána 9902/61, Martin, PSČ 036 01, SR, Dátum narodenia: 27.06.1960

	Martin
	7284
	E
	4291/1
	701
/0,0701
	701
/0,0701
	ostatná plocha
	SR-Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava 11

	Martin
	7322
	E
	4291/2
	692
/0,0692
	692
/0,0692
	ostatná plocha
	Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1, Martin, PSČ 036 49, Slovensko, IČO: 316792


	Tab. B.3) preprava ornice, zeminy – na skládku


	umiestnenie skrývky na skládku
	WGS84 (φ, λ)
	vzdialenosť na skládku

	skládka 1) Bystrička
	49.049290°
18.896030
	cca 3,60 km

	skládka 2) Košťany nad Turcom
	49.022343°
18.914182°
	cca 6,70 km

	skládka 3) Belá-Dulice
	49.015351°
18.940014°
	cca 8,20 km


ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY:

	Rozsah činnosti v rámci predmetu zákazky B.1
	výmera 

[m2]
	objem 

[m3]
	Cena za 
[m3] bez DPH
	Cena celkom bez DPH

	1. Skrývka poľnohospodárskej pôdy podľa popisu -  

predpokladaná hĺbka skrývky 0,25 m
	47 202,00
	11 800,50
	
	

	2. Uloženie poľnohospodárskej pôdy na skládku v rámci riešeného územia / priľahlých parciel do 1000 m
	17 103,36
	   4 275,84
	
	

	3. Naloženie neuľahnutého výkopku - poľnohospodárskej pôdy
	30 098,64
	    7 524,66
	    
	    


	Rozsah činnosti v rámci predmetu zákazky B.2
	výmera 

[m2]
	objem 

[m3]
	Cena za 
[m3] bez DPH
	Cena celkom bez DPH

	1. Skrývka poľnohospodárskej pôdy podľa popisu bodu 4.

· predpokladaná hĺbka skrývky 0,25 m
	7 382,00
	1 845,50
	
	

	2. Skrývka pôdy podľa popisu bodu 4.

· predpokladaná hĺbka skrývky 0,25 m
	1 393,00
	   348,25
	
	

	3. Uloženie poľnohospodárskej pôdy na skládku v rámci riešeného územia / priľahlých parciel do 1000 m
	3 176
	   794
	
	

	4. Naloženie neuľahnutého výkopku 
- poľnohospodárskej pôdy
	5 599
	1 399,75
	
	

	5. Odstránenie krovín so štiepkovaním na mieste
	  730,00
	
	
	


	Rozsah činnosti v rámci predmetu zákazky B.3
	množstvo [m3]
	Cena za 
[m3] bez DPH
	Cena celkom bez DPH

	1. Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku 1) po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 1000 m
	5 468,65
	
	

	2. Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku 1) po spevnenej ceste, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m
	5 468,65
	
	

	3. Uloženie sypaniny na skládke 1)
	5 468,65
	
	

	4. Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku 2) po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 1000 m
	2 831,70
	
	

	5. Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku 2) po spevnenej ceste, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m
	2 831,70
	
	

	6. Uloženie sypaniny na skládke 2)
	2 831,70
	
	

	7. Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku 3) po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 1000 m
	   628,00
	
	

	8. Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku 3) po spevnenej ceste, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m
	   628,00
	
	

	9. Uloženie sypaniny na skládke 3)
	   628,00
	
	


	Rozsah činnosti v rámci predmetu zákazky B.4
	výmera 

[m2]
	objem 

[m3]
	Cena za 
[m3] bez DPH
	Cena celkom bez DPH

	1. Stiahnutie zeminy podľa popisu bodu 10.
· predpokladaná hĺbka na 1 stiahnutie 0,15 m, objem prác na základe geodetického zamerania
	13265
	1989,75
	
	

	2. uloženie zeminy na skládku v rámci riešeného územia / priľahlých parciel do 1000 m
	13265
	1989,75
	
	


	Cena celkom v EUR bez DPH
	

	DPH
	

	Cena celkom v EUR s DPH
	


Rozhoduje cena celkom s DPH !!!!!

POZN: Všetky hĺbky výkopov a plošné a objemové výmery sú predpokladané na základe dostupných informácií. Fakturovať sa budú skutočne vykonané množstvá prác, určené geodetickým meraním realizovaným verejným obstarávateľom.
Prílohy:

1. Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/1741-4/18117/OPO, zo dňa 09.03.2021
2. Výskumná správa z I., II.a) etapy pamiatkového archeologického výskumu č. výskumu 2/2022

3. Vyjadrenie KPÚ Žilina zo dňa 19.4.2022 mailová komunikácia 

4. Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Žilina KPUZA-2022/17290-1/68417/OPO, zo dňa 10.08.2022

5. Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Žilina KPUZA-2022/15827-3/67741/OPO, zo dňa 10.08.2022

6. Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/67-5/17729/KOP, zo dňa 08.03.2021

7. SDN_DUR_A_C0a_sit_suvisiacich_PD

8. SDN_DUR_D1_koordinacna_situacia_750

9. UNsvM_situacia_prieskumne_prace–archeologia

10. UNsvM_ucastnici_uzemneho_konania

