ZMLUVA O VÝKONE STAVEBNÉHO DOZORU
uzatvorená podľa ustanovenia § 566 a iné zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Článok 1
Zmluvné strany
1.1
Stavebník:                

    Mesto Žiar nad Hronom

Sídlo: 
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
štatutárny orgán:
Mgr. Peter Antal, primátor


IČO:

00321125
DIČ:
     
2021339463

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:

SK8002000000001687590151


1.2
Stavebný dozor (ďalej aj „dozor“):


Sídlo:

štatutárny orgán:

IČO:


IČ DPH:



Bankové spojenie:


Číslo účtu:



Telefón, fax:

Zapísaný v:



Článok 2
Východiskové podklady
2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je oznámenie k ohláseniu stavebných úprav, týkajúce sa diela  ..............................................., ktoré bolo vydané dňa .......................
2.2 Východiskové dokumenty:

Projektová dokumentácia stavby

Cenová špecifikácia prác a dodávok


Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav

Zmluva o dielo

Stavebný dozor podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal východiskové dokumenty v celom rozsahu.
2.3 Miesto plnenia:
Mesto Žiar nad Hronom
Článok 3
Predmet plnenia
3.1 Predmetom zmluvy je  výkon stavebného dozoru na stavbe uvedenej v bode 2.1 tejto zmluvy.
3.2 Činnosti v rámci tejto zmluvy budú poskytované v troch etapách:


I. etapa: Pred začatím realizácie „Projektu“


II. etapa: Počas realizácie  Projektu“


III. etapa: Po ukončení realizácie  „Projektu“
3.3 
V etape pred začatím realizácie „Projektu“ patria medzi povinnosti Dozora, najmä:

A) Oboznámenie sa so všetkými relevantnými podkladmi podľa ktorých sa Projekt realizuje, najmä s projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní, územnými rozhodnutiami a stavebnými povoleniami, s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom na realizáciu diela – projektu. 

B) Odsúhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prác vypracovaného Zhotoviteľom diela, s cieľom zabezpečiť zhodu s požiadavkami Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o dielo.

C) Zabezpečiť odovzdanie staveniska.
3.4 
V etape realizácie „Projektu“ patria medzi povinnosti Dozora, najmä: 

a) Účasť na protokolárnom odovzdávaní staveniska Zhotoviteľovi. 

b) Odsúhlasenie Záznamu o pôvodnom stave komunikácií, povrchu územia, základov na stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb vyhotoveného Zhotoviteľom diela podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo. 

c) Odsúhlasovanie vytýčenia stavebných objektov a odovzdávanie pokynov Zhotoviteľovi, čo sa uvedeného týka. 

d) Kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka; e) Kontrola a sledovanie, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrola ich výsledkov. 

f) Kontrola relevantných certifikátov a oprávnení Zhotoviteľa a asistencia Objednávateľovi pri rozhodovaní o ich akceptovateľnosti. 

g) Kontrola plnenia skúšobného plánu zo strany Zhotoviteľa diela. 

h) Vykonávanie obhliadok staveniska za účelom kontroly kvality vyhotovenia prác a použitých materiálov a zabezpečenia súladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou praxou. 

i) Kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku; kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka; kontrola a sledovanie, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrola ich výsledkov, kontrola relevantných certifikátov a oprávnení Zhotoviteľa a asistencia Objednávateľovi pri rozhodovaní o ich akceptovateľnosti, kontrola polohopisného a výškopisného uloženia objektov Stavby a ich zamerania podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, kontrolu plnenia skúšobného plánu zo strany Zhotoviteľa diela, vykonávanie pravidelných obhliadok stavenisku za účelom kontroly kvality vyhotovenia prác a použitých materiálov a zabezpečenia súladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou praxou, kontrola vykonávania požadovaných skúšok materiálov trvale zabudovaných do diela ako aj prác zrealizovaných Zhotoviteľom, tak, aby bol dosiahnutý v súlad s relevantnými normami a štandardnými procedúrami, kontrola dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu Zhotoviteľom diela počas realizácie stavby, 

j) Sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo. 

k) Monitorovanie súladu postupu prác Zhotoviteľa s termínmi dohodnutými v aktualizovanom Harmonograme postupu prác, mobilizácie pracovnej sily, technických zariadení a materiálovej základne a prijímanie včasných a účinných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, vrátane prípravy podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií dohodnutých v Zmluve o dielo. 

l) Starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidencia dokumentácie dokončených častí stavby. 

m) Odsúhlasenie dodatkov a zmien „Projektu“, ktoré nezvyšujú náklady-cenu „Stavby“, nepredlžujú lehotu výstavby a nemenia, nezhoršujú parametre Stavby, formou zodpovedajúcou Zmluve o dielo. 

n) Zvolávanie a vedenie kontrolných dni so Zhotoviteľom za účelom kontroly postupu prác a vypracovávanie zápisov z týchto stretnutí a to podľa potreby, minimálne však 1 x v priebehu realizácie Stavby. 

o) Podávanie návrhov na vykonanie akýchkoľvek zmien v dokumentácii a špecifikáciách, ktoré sa môžu ukázať ako nutné alebo žiadúce počas alebo po vykonaní stavebných prác. 

p) Poskytovanie odporúčaní Objednávateľovi, v prípade, že je nutné vykonať zmeny s predpokladaným závažným dopadom na realizáciu „Prác“. 

q) Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov vystavených Zhotoviteľom diela a ich súlad s podmienkami Zmluvy o dielo. 

r) Poskytovanie súčinnosti Objednávateľovi v prípade, že počas realizácie prác nastanú problémy týkajúce sa Zmluvy o dielo a pokiaľ je možné vykonávanie preventívnych opatrení na zabránenie vzniku uvedených problémov a z nich vyplývajúcich oneskorení, zúčastňovanie sa rokovaní a konaní týkajúcich sa sporov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom diela vo vzťahu k Zmluve o dielo. 

s) Spolupráca so Zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami. 

t) Kontrola a odsúhlasovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a inej požadovanej dokumentácie, predkladaných správ, výkazov, certifikátov atď., vypracovaných a predkladaných Zhotoviteľom diela. 

u) Vykonanie záverečnej kontroly kvality zrealizovaných prác pred vydaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vrátane prípravy odovzdávacieho a preberacieho konania, príprava preberacieho Protokolu, , kontrola súpisu dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí diela. 

v) Kontrola vypratania staveniska Zhotoviteľom. 

w) Príprava a vydanie Potvrdenia ku konečnej faktúre
3.5
V etape po ukončení realizácie „Projektu“ patria medzi povinnosti Dozora, najmä: 

a) Zvolanie a uskutočnenie Preberacieho a odovzdávacieho konania a spísanie súpisu všetkých zrejmých vád a nedorobkov. 

b) Kontrola odstránenia vád a nedorobkov uvedených v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a potvrdenie Protokolov o odstránení vád a nedorobkov. 

c) Zabezpečiť kolaudáciu stavby (ak relevantné)
Článok 4
Čas plnenia
4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sú dané účinnosťou zmluvy ako začiatkom plnenia a splnením podmienok podľa bodu 3.5 tejto zmluvy ako ukončením.
4.2 Stavebný dozor sa bude vykonávať na stavbe počas realizácie stavby podľa bodu 2.1 tejto zmluvy. Predpokladaný čas začatia realizácie stavby je v mesiaci jún 2023. Presný termín začatia realizácie stavby stavebník oznámi stavebnému dozoru písomnou formou.

4.3 Termín začatia plnenia predmetu zmluvy je totožný s termínom začatia stavebných prác v súlade so zmluvou o dielo na predmet zákazky Zelená stena na objekte MsKC.
Článok 5
Odmena za výkon činnosti
5.1 Odmena za výkon činnosti podľa tejto zmluvy je vo výške ...........,- EUR s DPH.
Odmena bez DPH:
=    ...........,- EUR
DPH 20%:

=    ...........,- EUR
Cena celkom:

=    ............,- EUR
Slovom:

....................................... euro s DPH.
5.2 Odmena je vymedzená dohodnutými podmienkami a je konečná.
5.3 Odmena je splatná jednorázovo po ukončení tejto zmluvy. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti stanovené zákonom o účtovníctve a zákonom o dani z pridanej hodnoty.
5.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia stavebníkovi. Platba bude vykonávaná prevodným príkazom na účet stavebného dozora. 
Článok 6
Povinnosti stavebníka
6.1 Stavebník je povinný stavebnému dozoru poskytnúť všetky informácie alebo dokumenty dôležité pre plnenie Zmluvy, ktoré má k dispozícii. Dozor je povinný tieto dokumenty po ukončení obdobia realizácie zmluvy o dielo vrátiť.

6.2 Dozor je povinný zaobchádzať so všetkými dokumentmi a informáciami, ktoré získa vo vzťahu k plneniu tejto Zmluvy ako s dôvernými a s výnimkou účelov plnenia tejto Zmluvy nesmie zverejňovať žiadne podrobnosti Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Stavebníka alebo Zástupcu stavebníka po konzultácii s ním. V prípade vzniku rozporu vo vzťahu k potrebe zverejnenia informácií pre účely zmluvy bude rozhodujúce rozhodnutie stavebníka.
Článok 7
Povinnosti stavebného dozoru
7.1 Dozor je povinný pri poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy rešpektovať a riadiť sa zákonmi a predpismi platnými v SR.

7.2 Dozor je povinný vykonávať služby vyplývajúce zo zmluvy s náležitou starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s najlepšími odbornými postupmi.
7.3 Dozor je povinný zabezpečiť, aby bol v čase vykonávania prác na stavbe trvalo prítomný kľúčový odborník - Stavebný dozor

Článok 8
Sankcie
8.1 Za porušenie povinností zo strany Dozoru podľa tejto Zmluvy má Stavebník právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny stavby podľa zmluvy o dielo (bod 2.2), za každý prípad a porušenie zvlášť.
8.2 Za omeškanie s úhradou faktúry má Dozor právo na úrok z omeškania vo výške určenej podľa § 369 Obchodného zákonníka.
Článok 9
Správy a záznamy
9.1 Pred koncom obdobia realizácie Zmluvy je Dozor povinný zostaviť Záverečnú správu obsahujúcu popis plnenia Zmluvy vrátane problémov, ktoré vznikli počas obdobia realizácie Zmluvy.
9.2 Dozor predloží Záverečnú správu Zástupcovi Stavebníka najneskôr 15 dní po ukončení obdobia realizácie zmluvy.
Článok 10
Vyššia moc
10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a tieto ich nemôžu ovplyvniť. Musí ísť o skutočnosti vzniknuté po podpise tejto zmluvy.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
11.1
Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

11.2  Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzatvorená na základe ich slobodnej vôle, vážne, určite, zrozumiteľne a nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

11.4.  Dozor vyhlasuje, že sa oboznámil s Protikorupčnou doložkou, zverejnenou na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom (www.ziar.sk/protikorupcna-politika/), jej obsahu v celom rozsahu porozumel a zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti z nej vyplývajúce počas celého obdobia trvania zmluvného vzťahu, ak z ustanovení Protikorupčnej doložky nevyplýva, že tieto povinnosti vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.

11.5.  Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jednu ponechá stavebník a jednu dozor.
11.6.  Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

V Žiari nad Hronom, dňa .............................. .
Za stavebníka
Za stavebný dozor
.......................................................
.......................................................    Mesto Žiar nad Hronom                                            
       

Mgr. Peter Antal, primátor




ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 č. 357/2015 Z.z.

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:  príjem/ poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie.

Vedúci OEAF zodpovedný za ekonomiku a financovanie: 

Meno a priezvisko: Ing. Martin Majerník   Dátum:.................Podpis:......................

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie.

Zamestnanec zodpovedný za.........................................................

Meno a priezvisko: ..................................   Dátum:.................Podpis:......................

*nehodiace sa škrtnite
