QJ\- ST
4 ‘1'0

£

'%.-L,w-/

PGL LP Nadlesnictwo Wista

Znak postepowania SA.270.10.2022

Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKT UMOWY
Umowanr..............
zawartawdniu ................... w Wisle, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Parnstwowe

Nadlesnictwem Wista adres: 43-460 Wista ul. Czarne 6, NIP 548-007-74-29, REGON
071001932, reprezentowanym przez:

mgr inz. Andrzeja Kudetka - Nadlesniczego,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie podstawowym pn:

"Remonty nawierzchni na drogach lesnych wywozowych na terenie Nadlesnictwa
Wista z podziatem na 3 zadania

Zadanie nr 1
Remont nawierzchni drogi leSnej wywozowej nr 66 w lesnictwie Ganczorka

Zadanie nr 2
Remont nawierzchni drogi leSnej wywozowej nr 143 w lesnictwie Labajow

Zadanie nr 3
Remont nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 79 w lesnictwie Beskidek"

na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.].
Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), strony zawieraja umowe o tresci nastepujacej:

§1
Przedmiot zamowienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane —
zamowienie, pn:
Remonty nawierzchni na drogach lesnych wywozowych na terenie
Nadlesnictwa Wista z podziatem na 3 zadania

Zadanie nr 1

Remont nawierzchni drogi leSnej wywozowej nr 66 w lesnictwie Garnczorka

W miejscowosci Istebna, zgodnie z przedmiarem robét, w zakresie umozliwiajgcym
osiagniecie zatozonych celoéw;

Zadanie nr 2
Remont nawierzchni drogi leSnej wywozowej nr 143 w lesnictwie Labajow
w miejscowosci Wista, zgodnie z przedmiarem roboét, w zakresie umozliwiajgcym
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osiggniecie zatozonych celow;

Zadanie nr 3

Remont nawierzchni drogi le$nej wywozowej nr 79 w le$nictwie Beskidek

w miejscowosci Istebna, zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarem robot, w
zakresie umozliwiajacym osiggniecie zatozonych celow".

2. Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia okresla uproszczona dokumentacja

projektowa, opis techniczny wykonania wodozwodu metalowego, przedmiary robét
oraz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia i ztozona przez Wykonawce oferta,
stanowigce integralng czesc¢ niniejszej umowy.

3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami

oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze zgodnie z najlepsza wiedza
i doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej starannosci w
stosunkach danego rodzaju robét.

4. Termin realizacji zaméwienia do 1 miesiaca od dnia podpisania umowy, z tym

zastrzezeniem, ze:

a. Zamawiajgcy ma prawo nakaza¢ wstrzymanie rob6t w przypadku:
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu,
niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg
nalezyte wykonanie umowy,

b. W przypadku okreslonym w ust. 4 lit. a, gdy strony rozwaza celowo$é
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia o okres nie diuzszy niz okres
wstrzymania robét przez Zamawiajgcego.

§ 2

Obowiazki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy przekaze wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni

roboczych po podpisaniu umowy.

2. Nadzér nad robotami objetymi niniejsza umowg w imieniu Zamawiajacego bedzie

prowadzit inspektor nadzoru: ..................... Inspektor nadzoru reprezentuje
Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rachunek
Zamawiajacego w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawartej.

3. Do nadzorowania i rozliczenia kosztéw budowy Zamawiajgcy wyznacza Anne Bujok

— Sekretarza Nadlesnictwa, Tomasza Guzik — specjaliste ds. administracji, ktérych
upowaznia jednoczes$nie do przekazania placu budowy, przeprowadzenia odbioru
robét budowlanych wraz z przedstawicielami Nadle$nictwa.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 2-3. O

|-

dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce najpozniej w
terminie 14 dni od dokonania zmiany.

5. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w

formie aneksu, ale zawiadomienie o zmianie stanowi zatgcznik do umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi nie p6zniej niz

w ciggu 5 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
umowy.
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2.

11.

12,

13.

Wykonawca zobowigzuje sie oddaé¢ Zamawiajacemu wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci techniczno-budowlanymi przedmiot zamoéwienia, okreslony w § 1
umowy, w terminie do 1 miesigca od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
................ dla kazdego z zadan.

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz

dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ ich oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg

protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robét i placu budowy na wartosé nie

mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z tytutu
szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:

a) roboty, plac budowy i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwigzane bezpos$rednio z wykonywaniem robét - od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsunie¢ i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw Wykonawcy i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez

podwykonawcow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia zawierajgcy

klauzule ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, w terminie 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z wlasnych materiatow.

. Materialy, o ktorych mowa w ust. 9, powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci

stosownie do obowigzujgcych w tej mierze odpowiednich przepisow prawa

polskiego, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow, odpowiadac
wymaganiom umowy oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wszelkich wymaganych

oryginatow: atestow, certyfikatow lub innych dokumentow wymaganych przez

przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robot, nawet gdyby
nie byty w sposéb wyrazny okreslone niniejszg Umowg. Wykonawca ponosi przed

Zamawiajgcym wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy, o ktérych mowa w ust. 9, zostang

poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w

okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Wykonawca zapewni w razie takiej potrzebny oprzyrzadowanie, potencjat ludzki

oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatow, a takze do badania ciezaru i

ilosci zuzytych materiatow.
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14. Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 9, bedg realizowane przez Wykonawce
na jego wytgczny koszt.
15. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczegolno$ci do:

a) wykonania robét w sposéb i na warunkach okreslonych niniejsza Umowa,

b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy,

Cc) zorganizowania we wiasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza
produkcyjnego i socjalnego niezbednego do wykonania robét,

d) usunigcia wszelkich odpadéw, gruzu i pozostawienia w czystosci terenu
budowy,

e) zatrudniania pracownikéw i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robot przez
Wykonawcg. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody
spowodowane przez wiasnych pracownikébw na skutek nieprzestrzegania
przepiséw bhp,

f)przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp,

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

h) odpowiedzialno$ci za przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska w zakresie robot wykonywanych przez Wykonawce,

iyprzekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robét wraz ze
wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i badan, a takze wszelkich niezbednych dokumentéw do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

j)petne] odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przylegtym, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim,

k) podejmowania wszelkich innych czynnosci, chocby w sposéb bezposredni nie
okreslonych Umowg, a majgcych na celu prawidiowe i terminowe wykonanie
robét objetych niniejsza Umowa, z dbato$cia o przestrzeganie przepisow
prawa,

l)do chwili zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robét budowlanych,

Wykonawca winien usungé¢ z terenu budowy wszystkie urzgdzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatéw, gruzu i $mieci.
16. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do

kierowani robotami bedzie: ........... Kierownik budowy posiada wazne uprawnienia
......................... nr..... wydane przez .............. i jest cztonkiem ........Okregowej |zby
Inzynierow Budownictwa nr ewidencyjny............. i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

17. Zmiana ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 16 w trakcie wykonywania Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez \Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie proponowanych os6b bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doSwiadczenia wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.
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18. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany kierownika

19.

20.

21,

budowy nie pézniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do
udziatu w wykonaniu umowy nowej osoby.

Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiedniej
osoby bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia wykonania Umowy.
Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego, do
wykonania Umowy innych oséb niz wskazane w ust 16., moze stanowié¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 16 i 17 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiajacego
stanowig zatgczniki do umowy.

§4
Podwykonawcy

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow,

zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zgodnie z oferta nastepujgcy zakres robdt: .................. Wykonawca bedzie

realizowat przy pomocy podwykonawcow, a pozostate roboty bedzie wykonywat
osobiscie.

. Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu

prac niz okredlone w ust. 2 sg mozliwe za zgodg Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
ponizszych postanowien dotyczgcych podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5
umowy) i nie wymagajg sporzadzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowien
umowy, ale korespondencja miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy
pisemnej i stanowi zatgcznik do umowy.

. Wykonanie robét przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejsze;
umowy oraz obowigzujgcych przepisow prawa.

.Jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1-4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 6 musi odpowiadac tresci niniejszej umowy, a
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W szczegoOlnosci nie moze zawiera¢ postanowien mniej korzystnych dla

Zamawiajgcego od tych, ktére sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajacy

wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata co najmniej:

a) okreslenie zakresu robét powierzonego podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robot objetych umowa,

b) zasady odbioréw robét wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem,
ze odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku
wzgledem Zamawiajacego,

c) wysoko$¢ oraz termin zaptaty wynagrodzenia,

d) warunki ptatnosci wynagrodzenia i zakres robot, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

e) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

f) postanowienia dotyczace terminu wykonania rob6t powierzonych
podwykonawcy,

g) postanowienia w zakresie okresow odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych przez podwykonawce robét budowlanych,

h) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych,

i) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci
bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

J) zobowigzanie podwykonawcy do sktadania Zamawiajacemu o$wiadczen o
zaptacie bgdz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, wymagalnego na dzien zfozenia o$wiadczen,

k) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podziecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bez zgody Wykonawcy,

I) zobowigzanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujgcych
przepisbw prawa, w tym do respektowania obowigzkdéw wynikajacych z
podzlecenia robét budowlanych w zaméwieniu publicznym dalszemu
podwykonawcy, ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzkéw opisanych w
ust 6, 12 oraz 14.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

9. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie
przewidziano) od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego

™ :
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11

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

dokumentu, jesli:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.
. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenn do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
oznacza akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od ofrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zgodnie z zapisami art. 464 ust.8 PZP.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10-14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dituzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.
Zgtaszanie przez Zamawiajacego pisemnych sprzeciwdw lub zastrzezen nie
stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robot.
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w
sposob powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
zgda¢ od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat
na oznaczony czas albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych
mu robot budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwiocznie rozwigza¢ albo zmienic
zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca umowe lub zapewnic
bezzwioczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z
dalszym podwykonawcg.

Wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

Postanowienia dotyczgce projektow umdéw o podwykonawstwo oraz kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektow
umoéw i zmian umoéw o podwykonawstwo.

§5

Wynagrodzenie
7



1. Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalajg warto$é robot na kwote:
Zadanie nr 1

Remont nawierzchni drogi le$nej wywozowej nr 66 w lesnictwie Ganczorka:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

brutto (z podatkiem VAT)
stownie brutto:

--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie nr 2
Remont nawierzchni drogi le$nej wywozowej nr 143 w le$nictwie Labajow:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REIEE (2 P SERIEI AT o inmsimmimnsma ss ea ais
stownie brutto:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie nr 3
Remont nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 79 w lesnictwie Beskidek:

POARIOK VAT ocssenssssvssnauaersemsesesmsninimsiinissisiisssis i il ssisiissssssssis ssisssssisismsens
Brutto (2 POAAKIOM VAT Vv uosmusensunmusinnsennnssnsssssssss s imssis s issssiami s ss
=3 (o LT 1= o1 4 o 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
oraz wszystkich wymaganych materiatow, o ktérym mowa w §1, wynikajace wprost z
zestawienia prac planowanych (z przedmiaru rob6t) bedacego podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego a takze nastepujgce koszty:

« koszty wszelkich rob6t geodezyjnych, przygotowawczych, rozbiérkowych,
odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, robot
zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji zadan, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpadoéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody,
zasilanie placu budowy energig elekiryczng, koszty oznakowania i
zabezpieczenia placu budowy, prawo przejazdu po gruntach niebedacych w
zarzagdzie PGL LP Nadlesnictwa Wista oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej
umowy. W zakresie materiatobw zbednych Wykonawca jest zobowigzany
przestrzega¢ przepisow wynikajgcych z ustawy o odpadach i wydanych do tej
ustawy przepisow wykonawczych, ponoszac w tym zakresie wytgczng
odpowiedzialnosé.

3. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci
robét wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét)
bedacego podstawa obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy
zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

8
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4.

10.

11
12

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ dokonania robét innego rodzaju niz w
przedmiarze robét (tzn. takie ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 2 lub 3
niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy,
mogg by¢ one wykonane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez

Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktory

stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg

rozliczane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Kosztorys winien by¢ opracowany zgodnie z nastepujacymi zatozeniami:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét na podstawie
zapisow ust. 4 ust. a, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wykonania. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamoéwienia konieczne jest

wykonanie tzw. robot dodatkowych, czyli robdt nieprzewidzianych w §1, a
koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie wykonywania tych
robét moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i samego zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze
rozpoczgé wykonywania robot dodatkowych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢é wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie

ofertowym, jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikéw
cenotworczych podanych w ofercie bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie
sytuacje za wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu

umowy konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiazujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonegow § 1.

Przewiduje sie takze mozliwo$é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu okres$lonego w § 1 na podstawie porozumienia
Stron, gdy obie strony uznaja dane roboty za zbedne.

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg warunkéw zamoéwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

. Strony nie przewidujg rozliczania czgesciowego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy

. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni

9
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13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem odbioru koricowego i
dokumentami potwierdzajagcymi dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak wyzej wymienionego protokotu i
dokumentéw potwierdzajacych dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy skutkuje tym, iz wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone niniejszg umowa nie staje sie wymagalne.
Faktury wykonawcy mogg by¢ dostarczane Zamawiajacemu zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666), tj. w formie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Pozostate dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w formie papierowe;.
Za date zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.
Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny
netto w fakturze zgodnie z obowiazujgcym prawem w dniu wystawienia faktury.
Ceny netto w umowie pozostajg niezmienne przez caty okres obowigzywania
umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od
towardw i ustug (VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany
do dotychczasowych cen netto ze zmiang niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez \Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposrednieg]
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 17 powyzej. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji VWykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
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zaptaty albo_

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
uzasadnionej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

Uk

bez wyznaczania terminu dodatkowego, jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot budowlanych w terminie okreslonym w §
3 ust. 1 umowy;

b) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie podejmuje sie ich realizacji bez

uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

¢) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;

d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat cesji

wierzytelnosci z niniejszej Umowy.

. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy na zasadach
okreslonych w art. 465 Prawa zamowien publicznych.

. Niezaleznie od zapisow w ust.1 i 2 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposrednigj
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 17
powyzej, lub konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zapfat na
sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru robét.

. Odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie
30 dni od powziecia wiadomoséci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1-5, nie
pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zakonczeniu wykonania przedmiotu
zambwienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy tj. terminu 1 miesigca od dnia
podpisania umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany:

a) odebra¢ wykonane lub przerwane roboty,
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b) zapfaci¢ za wykonane roboty do dnia odstapienia, chyba ze Zamawiajgcy zgtosi
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robot,

c) zapfaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robot,

d) odkupi¢ materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, ktore nie mogg byé przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa,

e) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozér plac budowy.

§7

Rozliczenie robot

. Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bedag przez

Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia
w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o gotowosci do odbioru danego elementu /
etapu robot w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

. Komisyjny odbiér kofcowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w

terminie 7 dni od daty zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru koricowego robét i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét
do odbioru przez inspektora nadzoru.

. Wykonawca wystawia fakture za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie

bezusterkowego protokotu odbioru korncowego robét budowlanych dokonanego przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. W protokole odbioru koncowego wykonawca
wskaze zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce oraz warto$¢ naleznego im wynagrodzenia za te czesé robot, ktérej
dotyczyt odbior.

. Podstawg do rozliczenia za roboty beda kosztorysy powykonawcze sporzgdzone na

podstawie pomiaru powykonawczego wykonanych oraz przyjetych przez
Zamawiajgcego robét budowlanych.

. Jezeli w protokole odbioru robét stwierdzone zostang wady Zamawiajgcy moze

zadac ich usuniecia w wyznaczonym terminie przesuwajgc tym samym termin
wyptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wad. Gdy wady nie daja si¢ usung¢,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezaleznie
od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.

. Zamawiajgcy ma prawo usung¢ samodzielnie lub przy pomocy oséb trzecich usterki,

ktore nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Za dzien zakonczenia rob6t i wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w

ktérym strony dokonaja odbioru koncowego robét bez zastrzezen.

§8

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnoé¢ Wykonawca, w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy,
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b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 2 w
wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
i rekojmi w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

d) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia w zaptacie tegoz wynagrodzenia,

e) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dziern opdznienia w
stosunku do terminu okreslonego w niniejszej umowie na realizacje tychze
obowigzkow,

f) w przypadku nieprzedfozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opéznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej
umowie na realizacje tychze obowigzkow,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia w stosunku do terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego,

h) w przypadku i w sposéb, o ktérym mowa w § 12 ust. 3.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy, W
wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za
wyjatkiem przypadku okreslonego w art. 456 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych.

3. Zamawiajacy ma prawo kumulowaé kary umowne okreslone w ust. 1.

4. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach

ogolnych kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

6. Laczna maksymalna warto$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczyC

tacznej wartosci umowy brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

§9
Gwarancija i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a
pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajgcy uprawnienia i obowigzki
Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koricowego protokotu odbioru wykonanych
robot. Okres obowigzywania gwarancji wynosi:
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2.

a) dla zadanianr 1 ...... miesiecy
b) dla zadania nr 2 ...... miesiecy
c) dla zadania nr 3 ...... miesiecy

- na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami,
liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koricowego wykonanych robét.

W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad przedmiotu umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piémie podajac termin i

miejsce ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na

usunigcie wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do
powierzenia usunigcia wad lub szkéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar
umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajacemu

przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony
postanawiajg rozszerzy¢ okres rekojmi na okres:

a) dla zadanianr 1 ...... miesiecy
b) dla zadania nr 2 ...... miesigcy
c) dla zadania nr 3 ...... miesiecy

ktéry rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

§10
Zmiany w umowie

. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks).
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwos¢
dokonania zmiany postanowiern umowy, w nastepujacych zakresach:

1) ceny ofertowe;:
a) w przypadku rezygnacji z czesci zamoéwienia wynikajgcej z zaistnienia okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastgpi¢
moze na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

b) w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towardw i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofteczne lub zdrowotne,
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2)
a)

c)

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli ww. zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

Jezeli zaktualizuje sie ktoérakolwiek z ww. w pkt b) podstaw do zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegbtowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o
przestanki wymienione w pkt b) jw. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy
dodatkowych wyjasniern w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulacji,
w tym w szczegolnosci wyjasnien, ktdrych celem jest jednoznaczne i wyczerpujgce
wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepisow, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b
ustawy Prawo zaméwien publicznych, wptynety na koszt wykonania zamoéwienia;
terminu wykonania przedmiotu umowy:

w przypadku wstrzymania rob6t budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamowienia;

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku istotnych biedow w dokumentacji projektowej,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zawieszenia przez
Zamawiajgcego wykonania robot, wyjatkowo niekorzystnych  warunkéw
klimatycznych itp.

w przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajgcego z powodu niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (np. duze opady deszczu, Sniegu, niskie temperatury,
wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy

- w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamoéwienia ustali Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajgc zaistniate okolicznosci;

3)

4)

sposobu realizacji zamdwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa badz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

zmiany 0sOb wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania i
kontaktow roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspétpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu
zamodwienia mogg by¢é zmienione zaréwno przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Jesli osoby te winny spetnia¢ okreslone wymagania to strony to potwierdzg w
sposéb przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie musza spetnia¢ okreslonych
wymagan to ich zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym, skutecznym
zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego
poinformowania i zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcow - podmiotéw trzecich, na
zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
wykaze spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania o zamowienie publiczne.

gdy Wykonawca jest konsorcjum firm, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podmiotu
wchodzacego w sktad konsorcjum, pod warunkiem, ze nowy podmiot przystepujgcy
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7)

do konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantéw,
spetniaja warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich
podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych
istotnych zmian umowy,

agdy Wykonawcg sg przedsiebiorcy prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg w formie
spotki cywilnej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wspolnika spotki cywilnej, pod
warunkiem, ze nowy wspoélnik lub wspolnicy pozostali w spoice po ustgpieniu
jednego ze wspolnikow, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzag
w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za
sobg innych istotnych zmian umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, ze beda one

dozwolone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP.

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich

okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu
wykonania niniejszej umowy.

. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na

podstawie niniejszej Umowy beda sporzgdzane na piSmie i doreczane drugiej
Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym Ilub
przesytkg kurierskg albo tez pocztg e-mail.

. Zawiadomienia dokonane w sposob okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu beda

uwazane za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien
przestanych faksem doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich
odbioru przez drugg Strone. Roéwnoczesnie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania
przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje
skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoj adres poprzez
zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyze;.

. Strony uzgadniaja, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace wypowiedzenia lub

odstgpienia od niniejszej] umowy, beda skfadane wytacznie w formie pisemne;j
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesytkg kurierskg pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub

adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie druga Strone na pismie. Powiadomienie
takie nastgpi najpozniej w dniu poprzedzajacym takg zmiane. W przypadku braku
powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§ 11
Zatrudnienie na umowy o prace

. Zamawiajacy zgodnie z zapisami art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:

a. pracownikow fizycznych

b. operatoréw sprzetu budowlanego;
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2;

3.

4.

1

2.

gan

Zamawiajgcy uzna w/w wymog za spetniony w razie osobistej realizacji czynnosci
wchodzgcych w sktad przedmiotu zamoéwienia przez wykonawce lub
podwykonawce.

Kazdorazowo na Zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu osob, o ktérych mowa w
ust. 1 na podstawie umowy o prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozy¢ do
wgladu:

— kopie uméw o prace (zanonimizowane za wyjatkiem imienia i nazwiska
pracownika) zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej,

— dokumenty potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych skiadek, ktére bedzie mogto przyjaé postaé
zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS,

- zanonimizowane (za wyjgtkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody
potwierdzajgce zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
(zgtoszenie do ZUS).

W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 2 w stosunku do pracownikéw wykonujgcych czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowac:

a) naliczeniem kar umownych w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania osob swiadczgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacji
umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe,

b) zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce

przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji

tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczacego w realizacii
przedmiotu umowy.

§12
Informacja o ochronie danych osobowych
Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawce jest
Nadlesnictwo Wista z siedzibg: Czarne 6, 43-460 Wista, adres internetowy:
www.wisla.katowice.lasy.gov.pl
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do realizacji niniejszej umowy.
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3. Petna tres¢ informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje sie w siedzibie
Zamawiajgcego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca os$wiadcza, ze
zapoznat sie z petng trescig klauzuli informacyjne;.

§13
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego przenie$¢ na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej umowy.
. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego tj.: Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa budowlanego.
. Wykonawca i Zamawiajgcy deklaruja, ze podejma wysitki w dobrej wierze, aby spory
mogace powsta¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaly rozwigzane
polubownie w drodze bezposredniej negocjacii.
. Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
oddajg rozstrzygnieciom sgdom powszechnym, wiasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.
. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
Zatwierdzam projekt umowy
N?JL SNILZY
mgr inz. %M{ka
Nadlesniczy Nadlesnictwa Wista
Sprawdzit:

CA PR AWNY
QRA\I/? : @
Ewa Teufr y-Pokoj
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Zatgcznik nr ......... do umowy
zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PRACOWNIKOW

Dotyczy:
L.p. Pracownik Zakres czynnosci, ktéry Wykonawca zamierza
powierzy¢ pracownikowi
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr......... do umowy
zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PODWYKONAWCOW

Dotyczy:
L.p. Podwykonawca Zakres czynnosci, ktéry Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcy
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6 do “Wytycznych prowadzenia robét budowlanych
w Parstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Paristwowe”
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 48/2020 z dnia 1 wrzesnia 2020 r.

Zatacznik nr ........ do umowy

Karta gwarancyjna 1
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

sporzadzona w dniu .........ccoeeeeeeiieniiiiennn, r.
1. Strony:

Zamawiajgcy

Gwarant zwany dalej Wykonawcg

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)
1 oS i ol z dnia ......ooeevennnn. r. oraz zawartych anekséw nr ............
zdnia ................. r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostala okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego' odbioru koricowego: ........................... r.

5. Ogoélne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy pisemnie
i telefonicznienanrtel. ......................... i

5.4 W okresie gwarancji VWWykonawca obowiazany jest do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze korcowym.

6. Okres gwarancji

! Stanowiaca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej
2 Niepotrzebne skresli¢
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Okres gwarancji Wynosi .....coeeevcesenes miesigcy na caly przedmiot Umowy, liczgc od
dnia odbioru koricowego lub daty usunigcia usterek i wad. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami — niezwlocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale
obu stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia migdzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki
moze byc¢ szczegolinie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw
rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit czes¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienione;j.

7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie
mogt korzystaé z przedmiotu gwarancji.

7.4 Jesli wada fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystapi
do ich usuniecia w terminie okreslonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznaja: stan wojny, kleski zywiotowej,

strajk generalny;

— normalnego zuzycia budowli lub jej czesci;

— szkéd wyniktych z winy Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegolnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w spos6b niezgodny z instrukcjg
lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.7 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w
dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania do
uzytkowania.

7.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy. Stwierdzenie usunigcia
wady lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie
pozniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
udzielajgcego gwarancji o0 dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okre$lonym
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terminie odbioru usunigcia wad przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego /
robét budowlanych. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady
fizyczne robét budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego

uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— Zmianie osob reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartag gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu
zamowienia, podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele WWykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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