PGL LP Nadlesnictwo Wista

Znak postepowania SA.270.10.2022
Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKT UMOWY

Umowa nr..............
zawartaw dniu ................... w Wisle, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Wista adres: 43-460 Wista ul. Czarne 6, NIP 548-007-74-29, REGON
071001932, reprezentowanym przez:

mgr inz. Andrzeja Kudetka - Nadlesniczego,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie podstawowym pn:

"Remonty nawierzchni na drogach lesnych wywozowych na terenie Nadlesnictwa
Wista z podziatem na 3 zadania

Zadanie nr 1
Remont nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 66 w lesnictwie Ganczorka

Zadanie nr 2
Remont nawierzchni drogi leSnej wywozowej nr 143 w lesnictwie Labajow

Zadanie nr 3
Remont nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 79 w lesnictwie Beskidek"

na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.).
Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), strony zawierajg umowe o tresci nastepujace;j:

§1
Przedmiot zamowienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane —
zamowienie, pn:
Remonty nawierzchni na drogach lesnych wywozowych na terenie
Nadlesnictwa Wista z podziatem na 3 zadania

Zadanienr 1

Remont nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 66 w lesnictwie Ganczorka

w miejscowosci Istebna, zgodnie z przedmiarem robdt, w zakresie umozliwiajgcym
osiggniecie zatozonych celéw;

Zadanie nr 2
Remont nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 143 w lesnictwie Labajow
w miejscowosci Wista, zgodnie z przedmiarem robét, w zakresie umozliwiajgcym
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osiggniecie zatozonych celéw;

Zadanie nr 3

Remont nawierzchni drogi leSnej wywozowej nr 79 w lesnictwie Beskidek

w miejscowosci Istebna, zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarem robét, w
zakresie umozliwiajgcym osiggniecie zatozonych celow".

2. SzczegoOtowy opis przedmiotu zamodwienia okresla uproszczona dokumentacja
projektowa, opis techniczny wykonania wodozwodu metalowego, przedmiary robot
oraz Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia i ztozona przez Wykonawce oferta,
stanowigce integralng czesc¢ niniejszej umowy.

3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg
i doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej starannosci w
stosunkach danego rodzaju robét.

4. Termin realizacji zaméwienia do 1 miesigca od dnia podpisania umowy, z tym

zastrzezeniem, ze:

a. Zamawiajgcy ma prawo nakaza¢ wstrzymanie robot w  przypadku:
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu,
niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), ktdére uniemozliwiajg
nalezyte wykonanie umowy,

b. W przypadku okreslonym w ust. 4 lit. a, gdy strony rozwazg celowos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o okres nie dtuzszy niz okres
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego.

§2
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni
roboczych po podpisaniu umowy.

2. Nadzér nad robotami objetymi niniejszg umowg w imieniu Zamawiajgcego bedzie
prowadzit inspektor nadzoru: ..................... Inspektor nadzoru reprezentuje
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawarte;j.

3. Do nadzorowania i rozliczenia kosztow budowy Zamawiajgcy wyznacza Anne Bujok
— Sekretarza Nadle$nictwa, Tomasza Guzik — specjaliste ds. administracji, ktérych
upowaznia jednoczesnie do przekazania placu budowy, przeprowadzenia odbioru
robét budowlanych wraz z przedstawicielami Nadlesnictwa.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 2-3. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pisSmie Wykonawce najpozniej w
terminie 14 dni od dokonania zmiany.

5. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu, ale zawiadomienie o0 zmianie stanowi zatgcznik do umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi nie pézniej niz
w ciggu 5 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1

umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu wykonany zgodnie z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci techniczno-budowlanymi przedmiot zaméwienia, okreslony w § 1
umowy, w terminie do 1 miesigca od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
................ dla kazdego z zadan.

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz

dba¢ o stan techniczny i prawidtowosc¢ ich oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy 2z chwilg

protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robét i placu budowy na wartos¢ nie

mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z tytutu
szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty, plac budowy i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét - od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsuniec i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczagcych pracownikoéw Wykonawcy i 0sob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnosé¢ za szkody wyrzadzone przez

podwykonawcow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia zawierajgcy

klauzule ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, w terminie 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z wtasnych materiatow.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 9, powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci

stosownie do obowigzujgcych w tej mierze odpowiednich przepiséw prawa

polskiego, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatéw, odpowiadac
wymaganiom umowy oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wszelkich wymaganych

oryginatow: atestow, certyfikatow lub innych dokumentéw wymaganych przez

przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robot, nawet gdyby
nie byty w sposob wyrazny okreslone niniejszg Umowg. Wykonawca ponosi przed

Zamawiajgcym wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, zostang

poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w

okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Wykonawca zapewni w razie takiej potrzebny oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki

oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw, a takze do badania ciezaru i

ilosci zuzytych materiatow.
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14.

15.

16.

17.

Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 9, beda realizowane przez Wykonawce
na jego wytgczny koszt.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) wykonania rob6t w sposoéb i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa,

b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy,

C) zorganizowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza
produkcyjnego i socjalnego niezbednego do wykonania robot,

d) usuniecia wszelkich odpaddw, gruzu i pozostawienia w czystosci terenu
budowy,

e) zatrudniania pracownikow i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robot przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody
spowodowane przez wiasnych pracownikdw na skutek nieprzestrzegania
przepisow bhp,

f)przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikdéw w zakresie bhp,

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

h) odpowiedzialno$ci za przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska w zakresie robot wykonywanych przez Wykonawce,

i)przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robot wraz ze
wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i badan, a takze wszelkich niezbednych dokumentow do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

j)petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przylegtym, w tym
szkody wyrzgdzone osobom trzecim,

k) podejmowania wszelkich innych czynnosci, cho¢by w sposéb bezposredni nie
okreslonych Umowg, a majgcych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robot objetych niniejszg Umowg, z dbatoScig o przestrzeganie przepiséw
prawa,

l)do chwili zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robét budowlanych,

Wykonawca winien usungc¢ z terenu budowy wszystkie urzgdzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatéw, gruzu i Smieci.
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do

kierowani robotami bedzie: ........... Kierownik budowy posiada wazne uprawnienia
......................... nr..... wydane przez .............. i jest cztonkiem ........Okregowej Izby
Inzynierobw  Budownictwa nr ewidencyjny............. i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 16 w trakcie wykonywania Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie proponowanych osob bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.
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. Wykonawca powinien przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany kierownika
budowy nie pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do
udziatu w wykonaniu umowy nowej osoby.

Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiednigj
osoby bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania Umowy.
Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do
wykonania Umowy innych osob niz wskazane w ust 16., moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 16 i 17 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiajgcego
stanowig zatgczniki do umowy.

§4
Podwykonawcy
. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zgodnie z ofertg nastepujgcy zakres robot: .................. Wykonawca bedzie

realizowat przy pomocy podwykonawcéw, a pozostate roboty bedzie wykonywat
osobiscie.

. Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu

prac niz okres$lone w ust. 2 sg mozliwe za zgodg Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
ponizszych postanowien dotyczgcych podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5
umowy) i nie wymagajg sporzgdzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowien
umowy, ale korespondencja miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy
pisemnej i stanowi zatgcznik do umowy.

. Wykonanie robét przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej
umowy oraz obowigzujgcych przepisow prawa.

. Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1-4 ustawy Prawo zaméwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia,

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 6 musi odpowiadac tresci niniejszej umowy, a
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w szczegoélnosci nie moze zawiera¢ postanowien mniej korzystnych dla

Zamawiajgcego od tych, ktore sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajgcy
wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata co najmnie;j:

a)
b)
c)

d)

9)

h)

)

K)

okreslenie zakresu robdt powierzonego podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét objetych umowa,

zasady odbioréw rob6t wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem,
ze odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku
wzgledem Zamawiajgcego,

wysokos$¢ oraz termin zaptaty wynagrodzenia,

warunki ptatnosci wynagrodzenia i zakres robot, ktéorych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
numer rachunku bankowego podwykonawcy,

postanowienia  dotyczgce terminu  wykonania robot  powierzonych
podwykonawcy,

postanowienia w zakresie okresow odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych przez podwykonawce robot budowlanych,

postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych,

postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci
bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

zobowigzanie podwykonawcy do sktadania Zamawiajgcemu oswiadczen o
zaptacie bagdz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, wymagalnego na dzien zfozenia oswiadczen,

postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy roboét
budowlanych bez zgody Wykonawcy,

zobowigzanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujgcych
przepisdbw prawa, w tym do respektowania obowigzkéw wynikajgcych z
podzlecenia rob6ét budowlanych w zamdwieniu publicznym dalszemu
podwykonawcy, ze szczegdélnym uwzglednieniem obowigzkéw opisanych w
ust 6, 12 oraz 14.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujgcego
zakres robo6t wykonanych przez podwykonawce,
uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie
przewidziano) od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego

b)
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dokumentu, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
oznacza akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zgodnie z zapisami art. 464 ust.8 PZP.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10-14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwow lub zastrzezen nie
stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robét.
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w
sposOb powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
zgda¢ od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat
na oznaczony czas albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych
mu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwiocznie rozwigza¢ albo zmienié
zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewnic
bezzwtoczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z
dalszym podwykonawcag.

Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

Postanowienia dotyczgce projektdw umoéw o podwykonawstwo oraz kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektéw
umow i zmian uméw o podwykonawstwo.

§5

Wynagrodzenie
7
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1. Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalajg warto$¢ robét na kwote:

Zadanie nr 1
Remont nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 66 w lesnictwie Ganczorka:

(X0 L0 F= 1A= QYN O PPUPOPRRR
Prutto (Z podatKiem VAT) ...
StoOWNie Brutto: ...

Zadanie nr 2
Remont nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 143 w lesnictwie Labajow:

[T Lo F= 1 =1 Y AN PP POPOPP
Drutto (Z podatkiem VAT ). e e e e e e as
StOWNI@ Brutto: ... e

Zadanie nr 3
Remont nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 79 w lesnictwie Beskidek:

[T L0 F= 1 =] Y AN PP POPOPP
PBrutto (Z podatkiem VAT ... e e e e e e e
SIOWNI@ Brutto: ... ..o

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
oraz wszystkich wymaganych materiatéw, o ktérym mowa w §1, wynikajgce wprost z
zestawienia prac planowanych (z przedmiaru robét) bedgcego podstawg obliczenia

wynagrodzenia kosztorysowego a takze nastepujgce koszty:

koszty wszelkich robot geodezyjnych, przygotowawczych, rozbiérkowych,
odtworzeniowych, porzagdkowych, zagospodarowania terenu budowy, robdt
zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji zadan, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpaddéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody,
zasilanie placu budowy energig elektryczng, koszty oznakowania i
zabezpieczenia placu budowy, prawo przejazdu po gruntach niebedgcych w
zarzagdzie PGL LP Nadlesnictwa Wista oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej
umowy. W zakresie materiatbw zbednych Wykonawca jest zobowigzany
przestrzegac przepiséw wynikajgcych z ustawy o odpadach i wydanych do tej
ustawy przepisow wykonawczych, ponoszgc w tym zakresie wytgczng
odpowiedzialnosé.

3. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci

robét wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru roboét)
bedgcego podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy
zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

8
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W przypadku, gdy wystgpi koniecznoS¢ dokonania robot innego rodzaju niz w

przedmiarze roboét (tzn. takie ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 2 lub 3

niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy,

moga by¢ one wykonane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez

Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktory

stanowi dla Stron podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg

rozliczane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Kosztorys winien by¢ opracowany zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

a) ceny czynnikdw produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robo6t na podstawie
zapisOw ust. 4 ust. a, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wykonania. Podstawg do
okreSlenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia konieczne jest

wykonanie tzw. robdét dodatkowych, czyli robdét nieprzewidzianych w §1, a
koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych
robot moze nastgpic¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i samego zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonywania robo6t dodatkowych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie

ofertowym, jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikow
cenotwoérczych podanych w ofercie bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie
sytuacje za wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu

umowy Kkoniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych w sytuaciji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, .
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w § 1 na podstawie porozumienia
Stron, gdy obie strony uznajg dane roboty za zbedne.

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg warunkéw zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

. Strony nie przewidujg rozliczania czesciowego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy

. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni
9
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

liczgc od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem odbioru koncowego i
dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak wyzej wymienionego protokotu i
dokumentow potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy skutkuje tym, iz wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone niniejszg umowag nie staje sie wymagalne.
Faktury wykonawcy mogg by¢ dostarczane Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666), tj. w formie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Pozostate dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w formie papierowe;j.
Za date zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.
Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny
netto w fakturze zgodnie z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury.
Ceny netto w umowie pozostajg niezmienne przez caly okres obowigzywania
umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od
towarow i ustug (VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany
do dotychczasowych cen netto ze zmiang niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 17 powyzej. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosC takiej
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zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapftaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
bez wyznaczania terminu dodatkowego, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét budowlanych w terminie okreslonym w §
3 ust. 1 umowy;

b) Wykonawca przerwat realizacje robdt i nie podejmuje sie ich realizacji bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

c) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;

d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat cesji
wierzytelnosci z niniejszej Umowy.

2. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach
okreslonych w art. 465 Prawa zamowien publicznych.

3. Niezaleznie od zapiséw w ust.1 i 2 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

4. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 17
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub podpisania
protokotu odbioru robot.

6. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie
30 dni od powziecia wiadomos$ci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1-5, nie
pézniej niz w terminie 30 dni od dnia zakonczeniu wykonania przedmiotu
zamowienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy tj. terminu 1 miesigca od dnia
podpisania umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robét przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany:

a) odebrac¢ wykonane lub przerwane roboty,
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b) zaptaci¢ za wykonane roboty do dnia odstgpienia, chyba ze Zamawiajgcy zgtosi

zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robot,

c) zapfaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robat,

d) odkupi¢ materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, ktére nie mogg byc¢ przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa,

e) przejgc od Wykonawcy pod swoéj dozér plac budowy.

§7
Rozliczenie robét

1. Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia
w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o gotowosci do odbioru danego elementu /
etapu robdt w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

2. Komisyjny odbidér koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru koncowego robét i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét
do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Wykonawca wystawia fakture za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét budowlanych dokonanego przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. W protokole odbioru kohcowego wykonawca
wskaze zakres robdt wykonanych przez podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce oraz warto$¢ naleznego im wynagrodzenia za te czes¢ robot, ktorej
dotyczyt odbior.

4. Podstawg do rozliczenia za roboty bedg kosztorysy powykonawcze sporzgdzone na
podstawie pomiaru powykonawczego wykonanych oraz przyjetych przez
Zamawiajgcego robot budowlanych.

5. Jezeli w protokole odbioru robét stwierdzone zostang wady Zamawiajgcy moze
zgdac¢ ich usuniecia w wyznaczonym terminie przesuwajgc tym samym termin
wyptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wad. Gdy wady nie dajg sie usungc,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezaleznie
od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.

6. Zamawiajgcy ma prawo usung¢ samodzielnie lub przy pomocy osoéb trzecich usterki,
ktore nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Za dziehn zakonczenia robot i wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w
ktérym strony dokonajg odbioru kohcowego robot bez zastrzezen.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy,
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3.

b)

d)

f)

9)

h)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 w
wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
i rekojmi w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzieh opdznienia w zaptacie tegoz wynagrodzenia,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w
stosunku do terminu okreslonego w niniejszej umowie na realizacje tychze
obowigzkow,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2%
tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej
umowie na realizacje tychze obowigzkow,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w stosunku do terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego,

w przypadku i w sposob, o ktérym mowa w § 12 ust. 3.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy, w
wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za
wyjatkiem przypadku okreslonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
Zamawiajgcy ma prawo kumulowac kary umowne okreslone w ust. 1.

4. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. tgczna maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczyc
tgcznej wartosci umowy brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

§9

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a

pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajgcy uprawnienia i obowigzki
Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koncowego protokotu odbioru wykonanych
robot. Okres obowigzywania gwarancji wynosi:
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a) dla zadanianr 1 ...... miesiecy
b) dla zadania nr 2 ...... miesiecy
c) dla zadania nr 3 ...... miesiecy

- na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami,
liczgc od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego wykonanych robot.

2. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad przedmiotu umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

3. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie podajgc termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

4. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do
powierzenia usuniecia wad lub szkdéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do Kkar
umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony
postanawiajg rozszerzy¢ okres rekojmi na okres:

a) dla zadanianr 1 ...... miesiecy
b) dla zadania nr 2 ...... miesiecy
c) dla zadanianr 3 ...... miesiecy

ktéry rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

§ 10
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks).

2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwosé

dokonania zmiany postanowienn umowy, w nastepujgcych zakresach:

1) ceny ofertowe;:

a) w przypadku rezygnacji z czesci zamowienia wynikajgcej z zaistnienia okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastgpi¢
moze na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

b) w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towardw i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne,
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2)
a)

b)

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli ww. zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

Jezeli zaktualizuje sie ktorakolwiek z ww. w pkt b) podstaw do zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o
przestanki wymienione w pkt b) jw. Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulaciji,
w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujgce
wykazanie, w jaki sposdb zmiany przepiséw, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b
ustawy Prawo zamowien publicznych, wptynety na koszt wykonania zamowienia;
terminu wykonania przedmiotu umowy:

w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamowienia;

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku istotnych btedow w dokumentacji projektowej,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zawieszenia przez
Zamawiajgcego  wykonania robdt, wyjgtkowo niekorzystnych  warunkow
klimatycznych itp.

w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z powodu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, Sniegu, niskie temperatury,
wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy

- w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajgc zaistniate okolicznosci;

3)

4)

5)

6)

sposobu realizacji zamdwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa bgdz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

zmiany 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania i
kontaktow roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspédtpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Jesli osoby te winny spetniaC okreslone wymagania to strony to potwierdzg w
sposob przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie muszg spetnia¢ okreslonych
wymagan to ich zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym, skutecznym
zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego
poinformowania i zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcoéw - podmiotow trzecich, na
zasobach, ktorych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
wykaze spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania o zamdwienie publiczne.

gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podmiotu
wchodzgcego w sktad konsorcjum, pod warunkiem, ze nowy podmiot przystepujacy
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do konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantow,

spetniajg warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich
podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych
istotnych zmian umowy,

gdy Wykonawcg sg przedsiebiorcy prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg w formie
spotki cywilnej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wspolnika spotki cywilnej, pod
warunkiem, ze nowy wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spétce po ustgpieniu
jednego ze wspolnikow, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg
w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za
sobg innych istotnych zmian umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, ze bedg one

dozwolone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP.

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich

okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu
wykonania niniejszej umowy.

. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na

podstawie niniejszej Umowy bedg sporzgdzane na pismie i doreczane drugiej
Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesytkg kurierskg albo tez pocztg e-mail.

. Zawiadomienia dokonane w sposob okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu bedag

uwazane za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien
przestanych faksem doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich
odbioru przez drugg Strone. Rownoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania
przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyiki nastepuje
skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmienic swodj adres poprzez
zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyzej.

. Strony uzgadniajg, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia lub

odstgpienia od niniejszej umowy, bedg sktadane wytgcznie w formie pisemnej
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesytkg kurierskg pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany przez ktorgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub

adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie. Powiadomienie
takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku braku
powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§11
Zatrudnienie na umowy o0 prace

. Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:

a. pracownikow fizycznych

b. operatoréw sprzetu budowlanego;
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Zamawiajgcy uzna w/w wymog za spetniony w razie osobistej realizacji czynnosci

wchodzgcych w sktad przedmiotu zamodwienia przez wykonawce lub
podwykonawce.

2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu osob, o ktérych mowa w
ust. 1 na podstawie umowy o prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozy¢ do
wgladu:

— kopie umow o prace (zanonimizowane za wyjgtkiem imienia i nazwiska
pracownika) zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej,

— dokumenty potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych skfadek, ktére bedzie mogto przyja¢ postac
zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS,

- zanonimizowane (za wyjagtkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody
potwierdzajgce zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
(zgtoszenie do ZUS).

W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, o ktorych

mowa w ust. 2 w stosunku do pracownikow wykonujgcych czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy 0 prace
oraz bedzie skutkowac:

a) naliczeniem kar umownych w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania osob swiadczgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe,

b) zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng.

4. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji
tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczagcego w realizacji
przedmiotu umowy.

§12
Informacja o ochronie danych osobowych
1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawce jest
Nadlesnictwo Wista z siedzibg: Czarne 6, 43-460 Wista, adres internetowy:
www.wisla.katowice.lasy.gov.pl
2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do realizacji niniejszej umowy.
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3. Petna tres$¢ informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje sie w siedzibie

Zamawiajgcego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z petng trescig klauzuli informacyjne;j.

§13
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego przeniesC na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego tj.: Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca i Zamawiajgcy deklaruja, ze podejmg wysitki w dobrej wierze, aby spory
mogace powsta¢c w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaty rozwigzane
polubownie w drodze bezposredniej negocjacji.

4. Spory moggce wynikng¢é w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
oddajg rozstrzygnieciom sgdom powszechnym, wiasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1.
2.
.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
Zatwierdzam projekt umowy
Nadles$niczy Nadlesnictwa Wista
Sprawdzit:
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Zatgcznik nr ......... do umowy
zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PRACOWNIKOW
Dotyczy:

L.p. Pracownik Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ pracownikowi

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr......... do umowy

zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PODWYKONAWCOW
Dotyczy:

L.p. Podwykonawca Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6 do “Wytycznych prowadzenia robét budowlanych
w Panstwowym Gospodarstwie Le$Snym Lasy Paristwowe”
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 48/2020 z dnia 1 wrzeSnia 2020 r.

Zatgcznik nr ........ do umowy

Karta gwarancyjna?
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

sporzadzona W dniu ........ccceeeeevviieeeeneennnnnn. r.
1. Strony:
ZAMAWIGJGCY -+vtvvtteeeeeteeeeeeeeeeaae e s et bbbt e e ettt e e e e e e e e e e e e e aa s s e e e bbb e e e et r e e e eeeeeeeeeens
Gwarant zwany dalej WYKoNaweCg ..........cccccueiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)
] z dnia ... r. oraz zawartych aneksobw nr ............
zdnia................. r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego?! odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogélne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarangciji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robaot.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie
i telefonicznienanrtel. ......................... .

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodpftatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze korncowym.

6. Okres gwarancji

! Stanowigca integralny zalacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej
2 Niepotrzebne skresli¢
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Okres gwarancji WYNoSi .....ceeeessssssses miesiecy na caly przedmiot Umowy, liczac od

dnia odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwlocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale
obu stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki
moze by¢ szczegdlnie trudne i czasochionne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw
rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit czes¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienione;.

7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie
mogt korzystac z przedmiotu gwarancji.

7.4 Jesli wada fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi
do ich usunigcia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej,

strajk generalny;

— normalnego zuzycia budowli lub jej czesci;

— szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie
konserwac;ji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg
lub zasadami eksploataciji i uzytkowania.

7.7 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w
dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania do
uzytkowania.

7.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia
wady lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie
pozniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym
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terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne

ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktorych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, kiére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego /
robét budowlanych. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za ujawnione wady
fizyczne robdt budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego
uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zmianie 0sOb reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu
zamowienia, podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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