



Verejný obstarávateľ: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Elektronicky

Všetkým záujemcom/uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa
21.02.2018

Naše číslo
ÚtVO/1598-9002/18/Ggš

Vybavuje/linka
Mgr. Gregušová/0915972311

Trnava
22.02.2018

Vec: **„Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“**
– oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Dňa 21.02.2018 nám bola ako verejnému obstarávateľovi v rámci podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu na predmet zákazky „Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“, uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 33/2018 zo dňa 15.02.2018 pod zn. 2496-WYP, doručená Vaša žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Predmetná žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona bola vybavená podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona.

Odôvodnenie:

Citácia zo žiadosti o nápravu:

e) Opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov:

V Súťažných podkladoch Bod 7 Obsah ponuky sa uvádza, že ponuka bude obsahovať:
„- podrobný vecný a časový plán. Vypracovaný časový plán bude obsahovať výpočtovú časť vo forme harmonogramu. Harmonogram časového plánu bude zložený z dvoch častí, textovej a výkresovej časti. Textová časť bude obsahovať poradové číslo vykonávanej činnosti, názov čiastkovej alebo súhrnnej činnosti, mernú jednotku danej činnosti, počet merných jednotiek, normovú prácnosť, návrhovú prácnosť, počet pracovníkov, počet zmien, napätie pracovníkov pri výkone činnosti, začiatok a koniec činnosti (od začiatku stavby). Pri súhrnných činnostiach uvedený len celkový začiatok a koniec činnosti. Vo výkresovej časti budú vykreslené trvania činnosti podľa časovej osi. Časová os bude obsahovať poradie pracovného týždňa od začiatku výstavby a pri každej činnosti je na ľavej strane uvedený jej názov. Harmonogram bude rozpracovaný na jednotlivé dni uskutočnenia stavebných prác v nadväznosti na dodržanie technologických postupov podľa platnej legislatívy SR a technických noriem,



Verejný obstarávateľ: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

- podrobný Finančný harmonogram zhotovenia diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé dni uskutočnenia prác."

V zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 42 ods. 1 Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek.

Súťažné podklady musia zahŕňať všetky konkrétne požiadavky verejného obstarávateľa týkajúce sa predmetu zákazky, spôsobu tvorby ceny, obchodných a ostatných podmienok. Kvalita a úplnosť spracovania súťažných podkladov je priamo úmerná úspešnosti a efektívnosti celého procesu verejného obstarávania a odborne pripravené súťažné podklady sú základnou podmienkou na vypracovanie kvalitnej ponuky zo strany uchádzačov a následne uzatvorenie výhodnej zmluvy. Kľúčovú časť súťažných podkladov tvorí opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny a musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a zároveň bola zabezpečená čestná hospodárska súťaž.

Spracovanie takto podrobného harmonogramu vyžaduje nielen vlastníctvo príslušného softvéru ale aj špeciálne vyškoleného pracovníka, schopného v relatívne krátkej dobe spracovať všetky požadované údaje /cenová ponuka musí byť kompletne ukončená, aby sa mohlo začať s vypracovaním harmonogramu/. Nikde v súťažných podkladoch nie je vysvetlené prečo a z akého dôvodu na jednej strane verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača takto podrobný vecný a časový plán a na druhej strane sám poskytuje realizačný projekt, ktorý nespĺňa ani základné štandardy.

V zmysle § 10 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov máme za to, že zo strany verejného obstarávateľa dochádza k porušeniu princípu rovnosti a nediskriminácie uchádzačov, a to najmä z dôvodu, že verejný obstarávateľ týmto spôsobom núti uchádzača o vynaloženie finančných prostriedkov a značného pracovného času spojených so splnením podmienky účasti, ktorá zaťažuje uchádzača neprimeraným spôsobom nie len z dôvodu samotného predmetu zákazky, ale aj z dôvodu, že v konečnom dôsledku sa týmto nepreukazuje skutočná minimálna technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača.

f) Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu

Týmto **žiadame verejného obstarávateľa o nápravu** – úpravou Bodu 7 Obsah ponuky na:
„- *podrobný vecný a časový harmonogram výstavby. Harmonogram bude rozpracovaný na jednotlivé týždne uskutočnenia stavebných prác v nadväznosti na dodržanie technologických postupov podľa platnej legislatívy SR a technických noriem,*
- *podrobný finančný harmonogram /finančné vyjadrenie v mesiacoch/ zhotovenia diela podľa rozpočtu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác."*



Verejný obstarávateľ: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Verejný obstarávateľ prehodnotil formu a spracovanie vecného, časového a finančného harmonogramu, ktorú požadoval v súťažných podkladoch a rozhodol o vykonaní nápravy formou úpravy predmetnej požiadavky na obsah a predloženie ponuky uchádzačov, teda vyhovel žiadosti o nápravu v plnom rozsahu.

Pre vyššie uvedené skutočnosti bola Vaša žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch poskytnutých verejným obstarávateľom vybavená podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona.

Spôsob vybavenia: úprava súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ upravuje časť textu súťažných podkladov v bode 7. Obsah a predkladanie ponuky:

Pôvodné znenie:

*„- podrobný vecný a časový plán. Vypracovaný časový plán bude obsahovať výpočtovú časť vo forme harmonogramu. Harmonogram časového plánu bude zložený z dvoch častí, textovej a výkresovej časti. Textová časť bude obsahovať poradové číslo vykonávanej činnosti, názov čiastkovej alebo súhrnnej činnosti, mernú jednotku danej činnosti, počet merných jednotiek, normovú prácnosť, návrhovú prácnosť, počet pracovníkov, počet zmien, napätie pracovníkov pri výkone činnosti, začiatok a koniec činnosti (od začiatku stavby). Pri súhrnných činnostiach uvedený len celkový začiatok a koniec činnosti. Vo výkresovej časti budú vykreslené trvania činnosti podľa časovej osi. Časová os bude obsahovať poradie pracovného týždňa od začiatku výstavby a pri každej činnosti je na ľavej strane uvedený jej názov. Harmonogram bude rozpracovaný na jednotlivé dni uskutočnenia stavebných prác v nadväznosti na dodržanie technologických postupov podľa platnej legislatívy SR a technických noriem,
- podrobný Finančný harmonogram zhotovenia diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé dni uskutočnenia prác,“*

Upravené znenie:

**„- podrobný vecný a časový harmonogram výstavby. Harmonogram bude rozpracovaný na jednotlivé týždne uskutočnenia stavebných prác v nadväznosti na dodržanie technologických postupov podľa platnej legislatívy SR a technických noriem,
- podrobný finančný harmonogram /finančné vyjadrenie v mesiacoch/ zhotovenia diela podľa rozpočtu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác,“**

Lehota vybavenia: v zmysle § 165 ods. 3 písm. a) zákona do siedmich dní od doručenia úplnej žiadosti o nápravu

S pozdravom

Mgr. Renata Gregušová, v.r.
kontaktná osoba verejného obstarávateľa
na základe písmoného poverenia