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Załącznik nr 7 do SWZ

UMOWA Nr ……………………………
zawarta w dniu ………………………………… w Kuźni Raciborskiej pomiędzy:  

Gminą Kuźnia Raciborska
z siedzibą w 47-420 Kuźnia Raciborska, przy ul. Słowackiego 4

NIP: 639-10-02-778 

reprezentowaną przez:

Pawła Machę - Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a:  

………………………………………………………....

z siedzibą w ……………………………… 

przy ul. ………………..…………….

o numerze NIP ............................. reprezentowanym przez: 

...................................................  

zwanym dalej „Inwestorem Zastępczym”

W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - bez przeprowadzenia negocjacji, zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
PRZEDMIOT UMOWY
(  1

1. Zamawiający zleca a Inwestor Zastępczy przyjmuje do wykonania usługę, polegającą na: 
Pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska” - realizowane w ramach programu WID 2021 +”;
2. Inwestor Zastępczy wykonuje czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rzecz Zamawiają-cego – Inwestora właściwego tj. Gminy Kuźnia Raciborska. W ramach realizacji zamówienia Inwestor Zastępczy będzie prowadził monitoring, nadzór i kontrolę oraz sprawozdawczość dla projektu, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru, dodatkowo Inwestor Zastępczy przyjmuje przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, i warunków  udzielenia zamówienia obejmującego prace projektowe i roboty budowalne. 

3. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do samodzielnego zorganizowania biura do wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego oraz innych niezbędnych środków i urządzeń biurowych, urządzeń komunikowania się, itp., które zabezpieczy na własny koszt. 

4. Do podstawowych obowiązków Inwestora Zastępczego należy:

1) uzyskanie niezbędnych danych do realizacji i nadzorowania zadania,
2) kontrolowanie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie                 projektu i obowiązującymi przepisami,

3) przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia wraz z szacowaniem wartości przedmiotów zamówienia, obejmujących prace projektowe oraz roboty budowlane,

4) przygotowanie odpowiedzi na pytania merytoryczne wykonawców do przedmiotu zamówienia, w zakresie prac projektowych jak i robót budowlanych,

5) kontrolowanie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie projektu, obowiązujących przepisów i wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,

6) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem inwestycji wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami,

7) uczestnictwo w imieniu Inwestora właściwego wraz z Projektantem i Wykonawcą robót w procedurze uzyskania koniecznych pozwoleń, oraz innych decyzji administracyjnych,
8) opracowanie oraz przekazanie Inwestorowi właściwemu dokumentów niezbędnych do urucho-mienia finansowania w tym finansowania uzupełniającego dla zadania (jeżeli taka możliwość wystąpi), 

9) nawiązanie kontaktów oraz współpraca z wszystkimi instytucjami współfinansującymi inwestycję, (jeżeli takie instytucje wystąpią), 

10) współpraca z instytucjami dofinansowującymi na etapie oceny kompletności składanych wnio-sków,

11) udział w negocjacjach dotyczących warunków dofinansowania, oceny umowy określającej sposób korzystania z przyznanych środków finansowych,
12) pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zmianami), a w szczególności:

· reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

· sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, zapobie-ganie zastosowaniu materiałów wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania na budowie,

· regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz jakości ich wykonania, a także wszy-stkich innych działań Wykonawcy robót w aspekcie jego zobowiązań wynikających z kontra-ktu,

· kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska naturalnego,

· uzgadnianie lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych na terenie i wokół terenu budowy,

· kontrola gospodarki humusem zdjętym z terenu wykopu oraz przywrócenie terenu po  zakończeniu robót do stanu pierwotnego,

· współdziałanie z władzami lokalnymi i użytkownikami urządzeń podziemnych w przypadku uszkodzenia przez wykonawcę robót nie uwzględnionych w dokumentacji urządzeń podzie-mnych,

· sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestni-czenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,

· dostarczanie kompetentnym organom sprawozdań z wyników wszelkich prób i odbiorów wyko-nanych zgodnie z wymaganiami, warunkami umowy oraz obowiązującymi w Polsce przepi-sami Prawa Budowlanego,
· przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania,

· prowadzenie bieżących rozliczeń budowy,

· wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących:

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

· żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopu-szczalną niezgodność z projektem lub z pozwoleniem na budowę,

· prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przy-padku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należyta starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,

· kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem żądania dodatkowych badań jako-ściowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfi-katów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

· badanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

· udział w czynnościach odbioru końcowego i gwarancyjnego. W ramach tych czynności Inspe-ktor zobowiązany jest do:
a) stwierdzenia gotowości do odbioru,
b) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
c) dokonywania rocznych przeglądów gwarancyjnych w trakcie trwania gwarancji wykona-wcy na wybudowany obiekt (termin dokonywania tych przeglądów każdorazowo będzie ustalany z Zamawiającym i Wykonawcą),
· dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

· codzienny pobyt na terenie realizowanej inwestycji inspektorów nadzoru nad branżami, które aktualnie są realizowane, oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności, jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu,

· potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad,

· przedkładanie pisemnych miesięcznych raportów dla Zamawiającego z postępu prac i o zgo-dności postępu prac z ustalonym harmonogramem,

· sprawdzanie obmiarów robót oraz potwierdzanie ilości i jakości wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

· kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym ilości i jakości użytych materiałów, 

· weryfikacja kosztów i sprawdzanie faktur,

· sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na termi-nowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

· udział w czynnościach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udział w naradach technicznych,

· sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy przez cały okres budowy,

· reprezentowanie interesów zamawiającego.

13) ustalenie wraz z Wykonawcą robót oraz bieżące nadzorowanie i ewentualne korygowanie ha-rmonogramu prac.

14) codzienny pobyt na budowie koordynatora inspektorów nadzoru (inspektora wiodącego) wraz ze sporządzeniem miesięcznych sprawozdań z tych pobytów.

15) prowadzenie narad roboczych na budowie albo w innym miejscu (przynajmniej 1 raz w tygodniu).

16) przygotowanie wszelkich materiałów do umożliwienia dokonania odbioru końcowego, powiado-mienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie tego odbioru.

17) przeprowadzenie odbioru końcowego zadania.

18) sprawdzanie kosztorysów, protokołów odbioru oraz faktur wystawianych przez Wykonawcę robót.

19) sporządzanie protokołów potwierdzających prawidłowość wykonania robót przez Wykonawcę robót, stanowiących załącznik do wystawionej faktury.

20) dokonywanie pełnej sprawozdawczości finansowej, zarówno dla zamawiającego, jak i wszelkich instytucji uczestniczących w finansowaniu zadania, (jeżeli takie wystąpią i jeżeli sprawozdawczości takiej będą wymagały). Sprawozdania finansowe mają być dokonywane przez Inwestora Zastępczego w okresach uzgodnionych z zamawiającym, bez wezwania. Nadzorowane przez Inwestora Zastępczego roboty budowlane oraz prace projektowe będą współfinansowane z różnych źródeł, zachodzi zatem potrzeba dostosowania rozliczeń do oczekiwań różnych instytucji finansujących.

21) Przygotowywanie pełnych rozliczeń inwestycji z instytucjami dofinansowującymi w zakresie prac
 objętych inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska” - realizowane w ramach programu WID 2021 +”. w tym:
· Pełnienie funkcji inwestora zastępczego, w tym:

· systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji zadania oraz niezwłoczne informowanie              o zaistniałych nieprawidłowościach,

· pomiar wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji zadania ze względu na specyfikę poszczególnych produktów i rezultatów projektu, wskaźniki monitorowane będą zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujących projekt,

· przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań z realizacji zadania, Inwestorowi właściwemu jak również Instytucjom dofinansowującym projekt,

· przekazywanie do instytucji finansujących wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją projektu, których instytucje finansujące bądź Inwestor właściwy zażądają w okresie realizacji zadania;
· kontrola rozliczeń finansowych w tym:

· kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z zawartą umową z Wykonawcą , 

· sprawdzanie faktur częściowych przedkładanych przez wykonawcę kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazanie ich zamawiającemu do zapłaty 

· sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych 

· przygotowanie materiałów związanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych oraz odszkodowań obciążających wykonawcę za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez niego zobowiązań umownych 

· rozliczenie końcowe inwestycji (włącznie z rozliczeniem dotacji pozyskanych przez Zamawiającego ze źródeł zewnętrznych; 

22) sporządzenie stosownych dokumentów celem przejęcia zrealizowanej inwestycji na majątek Gminy,

23) weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym, akceptacja, i przekazywanie do zatwie-rdzenia przez Inwestora właściwego dokumentów wystawianych przez Wykonawców doty-czących realizowanej inwestycji,
24) po skończeniu robót budowlanych, podczas okresu gwarancyjnego, Inwestor zastępczy będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów. W szczególności będzie przeprowadzał regularne inspekcje, zgłaszał wady oraz kontro-lował ich usuwanie przez Wykonawcę robót oraz będzie uczestniczył w ewentualnym rozwiązy-waniu sporów pomiędzy Inwestorem właściwym a Wykonawcą robót, 

25) specjalistyczny nadzór inwestorski budowlany winien obejmować następujące specjalizacje:

· sieci, urządzenia i instalacje wod – kan. , 

· sieci i instalacje elektroenergetyczne, 
· drogowa.

· sieci telekomunikacyjnych 

26) Jeżeli wystąpią roboty dodatkowe, wykonawca wykonywać będzie czynności Inwestora Zastępczego oraz nadzór nad nimi bez dodatkowego wynagrodzenia z uwzględnieniem odpowiednich zapisów niniejszej umowy, odnośnie przedłużenia terminu realizacji.
TERMIN REALIZACJI
(  2
1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 umowy: do 20 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. Ponadto, obowiązują następujące terminy szczegółowe realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych zadania:
1) przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dokumentacji technicznej w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego prowadzenia robót budowlanych w terminie do 7 dni od dnia wydania pozwolenia na budowę. 

3) termin zakończenia realizacji całego zadania: do 20 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1. do udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz przy odbiorach robót zanikających: - w celu realizacji powyższego prawa Inwestor Zastępczy zobowiązany jest powiadomić Zleceniodawcę na piśmie o planowanych odbiorach:

· częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,

· robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym.

· końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

2. do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac budowlanych, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Inwestorowi Zastępczemu uwagi i/lub zastrzeżenia, na Inwestorze Zastępczym spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń,

3. do uczestnictwa z głosem decydującym w:

· koordynacji podczas realizacji robót,

· w zakresie przedmiotu umowy,

· przekazaniu zrealizowanej Inwestycji do eksploatacji.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. regulowanie płatności za prace związane z realizacją Inwestycji, bezpośrednio na rzecz wykonawcy robót budowlanych, na podstawie wystawionych przez nich faktur, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inwestora Zastępczego,

2. zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego,
3. opiniowanie i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadania inwesty-cyjnego, o ile taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane,

4. podpisywanie umów w zakresie objętym inwestycją, przygotowanych przez Inwestora Zastępczego, zabezpieczenie w nich interesu Zamawiającego.

§ 5

5. Zamawiający wyznacza osoby, które ze strony Zamawiającego są uprawnione do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Inwestora Zastępczego oraz są odpowie-dzialne za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy:

p. Piotr  Staroń - tel. 32 419 14 17
osobą uprawnioną do przyjmowania i zatwierdzania raportów, o których mowa w § 14 jest: 
…………………………… – tel…………..
6. Ze strony Inwestora Zastępczego osobą uprawnioną do bezpośredniego nadzoru nad realizacją               umowy jest: ………………………………...
PRAWA I OBOWIĄZKI INWESTORA ZASTĘPCZEGO

§ 6

1. Inwestor zastępczy zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji nada-nej niniejszą Umową zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność oraz zape-wnienia ochrony praw i interesów Zamawiającego, podejmowanie wszelkich niezbędnych działań dla należytego i terminowego przygotowania i wykonania zadania inwestycyjnego.

2. Inwestor Zastępczy dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do Harmonogramu Inwestycji, bez względu na przyczynę ich powstawania.
3. W przypadku powstania opóźnień Inwestor Zastępczy wdroży odpowiednie środki naprawcze.

§ 7

1. Inwestor Zastępczy oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywać będą poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakre-sie powierzonych obowiązków. Ponadto, osoby, które w imieniu Inwestora Zastępczego będą bezpo-średnio przebywały na budowie Inwestycji będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków.

2. Strony postanawiają, iż Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania i/lub zaniechania. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być traktowane jako pracownicy Zamawiającego.

3. Inwestor Zastępczy oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwy-konawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczególnych etapów jej realizacji.

§ 8

1. Inwestor Zastępczy opracuje ramowy harmonogram czynności związanych z realizacją Inwestycji (zwany „harmonogramem inwestycji”). Harmonogram będzie uwzględniał realne terminy dla wykona-wców, przy uwzględnieniu środków finansowych, które może zapewnić Zamawiający na inwestycje, wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, finansów publi-cznych oraz prawa budowlanego i przepisów związanych z procesem inwestycyjnym.

2. Inwestor Zastępczy opracuje i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram inwestycji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Po zatwierdzeniu harmo-nogramu przez Zamawiającego, będzie on stanowił integralną część Umowy jako załącznik nr 4. Zamawiający może żądać stosownych zmian w Harmonogramie przed jego zatwierdzeniem. 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 9

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego określonych w ( 1  ustalono na podstawie oferty na kwotę netto …………………….. + 23 % VAT tj. łącznie brutto: ……………… (słownie: …………………………………………… 00/100 gr).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w następujących wysokościach i terminach:

1) Faktury miesięczne w wysokości wynikającej z podzielenia 80% wartości przedmiotu umowy przez ilość miesięcy, w których będą realizowane prace projektowe i roboty  budowlane. Pierwszą fakturę Inwestor Zastępczy ma prawo wystawić najwcześniej w miesiącu rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 

2) Faktura końcowa stanowiąca dopełnienie do wartości przedmiotu umowy – po końcowym odbio-rze i całkowitym rozliczeniu inwestycji.

3) Uzgodnione wynagrodzenie obejmuje pełny koszt wydatków ponoszonych przez Inwestora Zastę-pczego na realizację zamówienia zgodnie z przyjętą w ofercie organizacją prowadzenia czynności Inwestora Zastępczego.

4) Inwestor Zastępczy wystawi fakturę za miesiąc poprzedni w terminie do 7 dni po upływie tego miesiąca.

5) Załącznikami do wystawianych faktur dotyczących Inwestora Zastępczego, będą miesięczne raporty realizacji inwestycji zatwierdzone przez Zamawiającego.
3. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, z konta Zamawiającego na konto Inwestora Zastępczego wskazane na fakturze.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej płatności faktur pod warunkiem pozyskania pełnego planowanego dofinansowania zewnętrznego.
5. W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do wystawianych faktur, jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców wynikającego z zawartych                               i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty należy rozumieć: oryginał oświadczenia podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

NADZÓR I KOORDYNACJA:

(  10

1. Inwestor Zastępczy oświadcza, że dysponuje osobami z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń dla pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresach określonych w ( 1 ust 3 punkt 23, a mianowicie: 
a.     Inspektor nadzoru robót drogowych – Kierownik Zespołu Nadzoru: ………………………………..
b.     Inspektor nadzoru robót sanitarnych: ……………………………..
     c.     Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych: ………………………………
d. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych: …………………………………..
e. Inspektor nadzoru na drogowych obiektach inżynierskich:………………………………
2. Inwestor Zastępczy ma prawo do wymiany każdej z osób wymienionych w ust. 1, po uzyskaniu każdo-razowo pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osoba dotychczas wykonująca prace. 

(  11

1. Jako koordynatora czynności Inwestora Zastępczego w specjalnościach określonych w  ( 10 ust 1 na budowie, wyznacza się: ………………………. – Koordynator inspektorów nadzoru, Kierownik nadzoru, posiadający uprawnienia budowlane robót drogowych Do obowiązków koordynatora należeć będzie akceptacja działań inspektorów branżowych.

(  12

Inwestor Zastępczy jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w okresie realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska - realizowane w ramach programu WID 2021 +”.
(  13

Kierownik budowy zostanie wskazany przez Wykonawcę robót budowlanych wyłonionego w ramach procedury udzielenia zamówienia publicznego na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
RAPORTOWANIE

§ 14

1. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów w następu-jącym cyklu:

1) raporty miesięczne zawierające informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, ocenę wyko-nawców, ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów, raporty te należy złożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego realizacji inwestycji,
2) raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin 
i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 2 dni od zdarzenia,
3) raporty rozliczeniowe składane w terminie 14 dni od zakończenie określonego etapu inwestycji określonego w Harmonogramie inwestycji.

2. Brak prowadzenia raportów, o których mowa w ust 1 wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Inwestora Zastępczego do czasu ich przedstawienia, oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy. 

3. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunków Umowy przez Zamawiającego określonych w § 18 Umowy.

4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego złożenia, z pisemnym podaniem uzasadnienia.

5. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1 Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji inwestycji, o których mowa w § 1 Umowy.

6. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany raz na kwartał, przedstawiać Zamawiającemu dokumentację fotograficzną ilustrującą postęp robót.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI i ZABEZPIECZENIE 

WYKONANIA UMOWY

§ 15
Odpowiedzialnością Inwestora Zastępczego objęte są, z zastrzeżeniem zdania następnego, szkody po-niesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym w tym nieterminowym, wykonaniem zobowiązań przez podmioty wykonujące prace przygotowawcze oraz prace związane z wykonaniem Zadania Inwestycyjnego, a w szczególności: wykonawców i podwykonawców robót oraz dostawców, chyba że nie nastąpiły z winy Inwestora Zastępczego. Obowiązek Inwestora Zastępczego zapłaty na rzecz Zamawiającego kar/kary umownej nie jest uzależniony od powstania szkody w interesie Zamawiającego.

KARY UMOWNE

§ 16
1. Zamawiający zapłaci Inwestorowi Zastępczemu karę umowną w razie odstąpienia przez Inwestora Zastępczego od Umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umo-wnego, określonego w § 9 ust 1. niniejszej Umowy.

2. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Inwestora Zastępczego Zamawiający zapłaci odsetki umowne równe odsetkom ustawowym.
§ 17
1. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, bez względu na poniesienie lub nie szkody przez Zamawiającego:

1) w razie odstąpienia od Umowy z winy Inwestora Zastępczego, w wysokości 10 % wartości wyna-grodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
2) w razie opóźnienia realizacji inwestycji w stosunku do Harmonogramu Inwestycji, chyba że opóźnienie nastąpiło bez winy Inwestora Zastępczego - w wysokości 0,1 % wartości wyna-grodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

3) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;
2. Kara/kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone z wynagrodzenia Inwestora Zastę-pczego na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego 

3. Zapłata przez Inwestora Zastępczego kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do docho-dzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wyso-kość kar umownych.

ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 18
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nie rozpoczęcia przez Inwestora Zastępczego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania 
lub

2) nie przedstawienia przez Inwestora Zastępczego Harmonogramu inwestycji, w terminie określo-nym w § 8 ust. 2 Umowy.

2. Zaistnienie jednej z dwóch wskazanych w ust.1 powyżej okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obo-wiązku zapłaty Inwestorowi Zastępczemu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

3. Inwestor Zastępczy ma prawo odstąpić od umowy:

1) w razie braku akceptacji przedstawionego Harmonogramu inwestycji, w terminie 14 dni od daty jego złożenia, bez podania pisemnego uzasadnienia przez Zamawiającego lub

2) brak zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego w terminie określonym w § 9 ust.3 niniejszej Umowy.

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

§ 19
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) opóźnienie/opóźnienia w realizacji inwestycji powyżej 30 dni w stosunku do Harmonogramu, chyba że nie nastąpiły z winy Inwestora Zastępczego,

2) przerwania wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego wynikających z Umowy, o ile przerwa trwała dłużej niż 30 dni,

3) nie przedkładania raportów miesięcznych, ewentualnie nie uzupełnienie lub nie naniesienie popra-wek w raporcie odrzuconym przez Zamawiającego,

4) nie przedłożenia raportu interwencyjnego w terminie określonym w § 14 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umo-wy,

5) jeżeli Inwestor Zastępczy wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zleceniodawcy nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

6) wykonywania Umowy przez Inwestora Zastępczego w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez Inwestora Zastępczego obowiązków wynikających z Umowy,

7) rozpoczęcie likwidacji Inwestora Zastępczego, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Inwestora Zastępczego, 

8) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych uprawnień,

9) naruszenie zobowiązania z §15 niniejszej Umowy,

10) narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Inwestora Zastępczego,

11) nie uzyskania przez Zamawiającego lub cofnięcie środków finansowych przeznaczonych na finanso-wanie Inwestycji, lub też uzyskanie lub pozostawienie środków w takiej wysokości, że wiązałoby to się z tak istotnym ograniczeniem Inwestycji, że wysokość wynagrodzenia należnego Inwestorowi Zastępczemu, określona w Umowie, nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi jego pracy.

12) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okoliczno-ściach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy .

§ 20
Inwestor Zastępczy ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoli-czności:

1) w razie zwłoki w zapłacie dwóch kolejnych pełnych faktur przez Zamawiającego powyżej 14 dni od drugiego terminu płatności,

2) nie zatwierdzenie raportu miesięcznego w terminie 7 dni od dnia złożenia, bez podania przyczyny.

§ 21
1. W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa, z zastrzeżeniem ust. 2                              rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia niniejszej Umowy była/były okoliczności określone w §19 pkt 6 i 7, Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Inwestora Zastępczego oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy.
§ 22
W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają rozli-czenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania.

§ 23
1. Jeżeli w toku realizacji procesu inwestycyjnego Inwestycji nastąpi przerwa w jego realizacji z przy-czyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, trwająca nie dłużej niż 30 dni, Inwestorowi Zastępczemu będzie przysługiwało wynagrodzenie za ten okres w pełnej wysokości.

2. Jeżeli przerwa, o której mowa w ust. 1 będzie dłuższa niż 30 dni, każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę. Zapisy § 21 ust.1 oraz § 22 stosuje się wprost.

§ 24
1. Zmiany  umowy możliwe są jedynie w niżej określonych okolicznościach. W tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez zamawiającego, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

1 ustawowej zmiany przepisów podatkowych,

2 działania siły wyższej,

3 wystąpienia przyczyn zależnych od zamawiającego,

4 rezygnacji z wykonania części robót, z jednoczesnym ograniczeniem (obniżeniem) wynagrodze-nia wykonawcy,

5 zmiany są korzystne dla zamawiającego,

6 konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu.

PODWYKONAWSTWO

§ 25

1.
Inwestor zastępczy może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Inwestora zastępczego kluczowych części zamówienia
.

3.  Wykonywanie robót przez Inwestora zastępczego przy pomocy Podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy PZP.

4.  Zgodnie z art 462 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Inwestor zastępczy, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w  roboty budowlane. Inwestor zastępczy zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inwestor zastępczy powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Inwestor zastępczy jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Inwestor zastępczy samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Inwestor zastępczy powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.   Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Inwestor zastępczy obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
7.  Inwestor zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które    wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
8.   W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do wystawianych faktur, jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców wynikającego z zawartych                               i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty należy rozumieć: oryginał oświadczenia podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

9.  Podwykonawcą robót .................. (należy określić zakres robót) będzie............................ (należy wskazać nazwę i siedzibę podwykonawcy).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26
Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników procesu inwesty-cyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowa-dzonych przez nie postępowań.

§ 27 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązy-wać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd wła-ściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom.

§ 28
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy k.c., ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących umowę zlecenia oraz przepisy ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY




INWESTOR ZASTĘPCZY
� Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 15 p.z.p. w SWZ należy wprowadzić informację o obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań w ramach zamówienia. Brak takiego obowiązku może być zaakcentowany poprzez wyraźne wskazanie, iż nie przewiduje się tego rodzaju ograniczenia. 





