



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Kancelária generálneho riaditeľa
Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: +421/2/204 69 114, e-mail: sekretariat@snm.sk, www.snm.sk

Všetkým záujemcom a uchádzačom

Váš list č. / zo dňa JOSEPHINE: 22.02.2023	Naše číslo SNM- 517 /2023-100/1655 SNM-GR/ 404 /2023-100	Vybavuje / linka PhDr. Mária Kuklicová, MBA +421 2 204 69 283 maria.kuklicova@snm.sk	Bratislava 28.02.2023
--	--	---	--------------------------

Vec: Vysvetlenie č. 6

Verejný obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum generálne riaditeľstvo, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa
Číslo spisu:	SNM-SML-NDL-2022/6
Postup verejného obstarávania:	podľa § 66, ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Zverejnené na ÚVO dňa 06. 02. 2023 č. 26/2023 značka 5031 –MSP a v Ú.v. EÚ/S25 dňa 03.02.2023 číslo 2023/S 025-069495

Dňa 22.02.2023 bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ na otázku bezodkladne odpovedá všetkým záujemcom a uchádzačom, ktorí si k dnešnému dňu stiahli súťažné podklady prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.



Otázka č. 1:

„Na Hornom nádvorí hradu vedľa Románskeho paláca sa nachádza žeriav Liebherr 40LC. Žiadame VO jasne, úplne a transparentne vysvetliť, ako je plánované s ním naložiť?“

Vo výkazoch - výmer sa nenachádzajú položky priamo súvisiace s montážou, a prevádzkou takéhoto žeriavu, ale len položky pre presuny hmôt. V prípade ak s ním budú, alebo nebudú rátať uchádzači v cenovej kalkulácii môže dôjsť aj k zmätočnému stanoveniu ceny a tým aj k možnému mareniu procesu verejného obstarávania nakoľko môže dôjsť k porušeniu zásady transparentnosti a rovnosti v poskytovaní informácií v procese verejného obstarávania tým, že niektorí uchádzači môžu mať nedostatočné informácie a odpočítajú si náklady na jeho montáž a prevádzku z ceny a iní si ich naopak pripočítajú s tým, že majú informácie o tom, že verejný obstarávateľ v čase podpisu ZoD už žeriav odstráni. Preto je nutné, aby verejný obstarávateľ jasne a zrozumiteľne vysvetlil teraz, v čase prebiehajúcej verejnej súťaže ako mieni s týmto žeriavom naložiť či s ním je, alebo nie je možné rátať.

V prípade ak tam žeriav Liebherr 40LC ostane je možné ho využiť odplatne, alebo bezodplatne?

Ak áno na základe akého právneho vzťahu a za akú cenu? Alebo sa bezodplatne poskytnú iba položky súvisiace s jeho montážou a ak áno v akej cene? Alebo objednávateľ nejakým spôsobom odpočíta náklad za montáž žeriavu – či inú čiastku z ceny víťazného uchádzača, ak áno tak za akú cenu? Alebo akým iným spôsobom mieni verejný obstarávateľ transparentne zabezpečiť prístup k rovnakým a úplným informáciám v tomto prípade?

V prípade ak nebude tento žeriav k dispozícii pre realizáciu diela odstránený z hradu, stane sa tak pred, alebo už počas realizácie diela s víťazným uchádzačom? Ak počas realizácie diela, kedy presne? Môže to mať vplyv na harmonogram prác a ak áno o aký čas sa doba realizácia predĺži? Bude toto odstránenie zabezpečovať víťazný uchádzač?

V prípade ak sa žeriav neodstráni pred podpisom ZoD s víťazným uchádzačom môže dôjsť neskôr k dohode s objednávateľom o jeho ďalšom využití pre predmetnú stavbu? Ak áno za akých podmienok?“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ odpovedá na Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnej súťaži: Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa. Keďže všetky otázky smerujú k žeriavu Liebherr 40LC, ktorý je momentálne postavený na Hornom nádvorí hradu vedľa Románskeho paláca (ďalej len „Žeriav“), dovoľujeme si uviesť nasledovné.

Žeriav bude odstránený zo staveniska pred odovzdaním staveniska úspešnému uchádzačovi (za predpokladu úspešného verejného obstarávania a výberu úspešného uchádzača). Ako píšete „vo výkazoch – výmer sa nenachádzajú položky priamo súvisiace s montážou a prevádzkou takéhoto žeriavu, ale len položky pre presun hmôt“. Z uvedeného vyplýva, že so Žeriavom na základe uvedeného nie je možné po podpise zmluvy o dielo



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

počítať. Uvedené taktiež nebude mať vplyv na časový harmonogram prác, keďže Žeriav bude pred odovzdaním staveniska odstránený.

S pozdravom

Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ SNM