
 

 

Ministerstvo vnútra SR 

Centrum podpory Banská Bystrica 

Nám. 9. mája č. 1 

974 086 Banská Bystrica                                                                                 

č.p.: CPBB-ON-  2022/002090                                     V Banskej Bystrici 29.07.2022 

 

 

 

ZÁKLADNÁ POŽIADAVKA INVESTIČNEJ AKCIE 
 

 

 
 

1. NÁZOV A MIESTO STAVBY :   

 

Názov stavby:    „Tornaľa OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ 

                               

Miesto stavby:                 Tornaľa, Letná 6, 982 01 Tornaľa 

 

Údaje o vlastníckych právach:  LV č.: 2417 

okres: Revúca 

obec: Tornaľa 

k.ú.: Tornaľa 

parc. č.: KN-C 1350/1 - zastavaná plocha a nádvorie,  

súpisné č.: 6 

vlastník: SR (v správe Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 

Bratislava, PSČ 812 72, IČO 151866) 

druh chránenej nehnuteľnosti: 201 nehnuteľná kultúrna 

pamiatka (národná kultúrna pamiatka) 

 

 

 

 

2. DRUH STA VBY A JEJ PODROBNÝ OPIS: 

 

 

Druh stavby: 

 Riešený objekt bol postavený v roku 1928 ako rodinná vila v prevládajúcom secesnom 

slohu. Objekt má obdĺžnikový pôdorys a je riešený ako trojtrakt. Je jednopodlažný, čiastočne 

podpivničený a v podkroví má realizovaný vstavok s balkónom, t. č. slúžiaci na administratívno-

obslužné účely.  

Ozdobné prvky použité na fasáde domu vychádzajú z obdobia antiky. Drevené okná 

a interiérové dvere sú všetky pôvodné, okrem úzkych okien na severnej strane, sekundárnych okien 

na východnej strane budovy a dverných krídiel hlavného vstupu. Nepôvodné okná sa od ostatných 

mierne líšia  - sú menšie a nemajú svetlík. Na všetkých oknách sú z vonkajšej strany pripevnené 

mreže. Okolo okien v interiéri je zachovaná drevená šambrána s jemnou profiláciou. 

Strešná konštrukcia je riešená dreveným krovom s plechovou krytinou. 

Objekt je nositeľom historickej, urbanistickej, architektonickej a umelecko- remeselnej 

pamiatkovej hodnoty. 
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 V roku 1977 bol objekt rozhodnutím č. R-ONV RIMAVSKÁ SOBOTA 62/77 vyhlásený 

za národnú kultúrnu pamiatku.  

 Oplotenie objektu tvorí jeden celok s vilou. Jednotlivé prvky areálu sú historicky, funkčne 

a významovo previazané a predstavujú jeden architektonicko-urbanistický celok. Oplotenie bolo 

pravdepodobne postavené v rovnakom období ako vila, teda v roku 1928. Skladá sa zo spodnej 

podmurovky a vrchnej kovovej časti, ktorá má dekoratívny charakter a je pripodobená 

k dekoratívnym prvkom na fasáde vily. 

Oplotenie objektu bolo vyhlásené za kultúrnu pamiatku rozhodnutím PUSR-2019/24516-

3/100117/Orv v roku 2019. 

    

Opis súčasného stavu stavby: 

 V súčasnosti je objekt využívaný ako sídlo Obvodného oddelenia Policajného zboru. 

 Funkcia pôvodného objektu bola v šesťdesiatych rokoch minulého storočia zmenená na 

funkciu občianskej vybavenosti. Objekt prešiel v rokoch 1994 -2000 bežnými údržbovými prácami 

– opravený bol vodovod vrátane prípojky, boli vykonané maliarske práce, oprava komína, kotla 

a čerpadla na vodu. V uvedenom období boli v objekte namontované aj interiérové žalúzie. 

 V objekte sa nachádzajú kancelárske priestory so sociálnym zázemím a priestory slúžiace 

na bežný chod obvodného oddelenia PZ.  

 V zmysle vyjadrenia príslušného pamiatkového úradu nebude možné predmetný objekt 

riešiť bežným postupom zabezpečenia energetickej efektívnosti stavby, ale bude potrebné 

zachovať súčasný stav fasády, vrátane farebnosti, zachovania a umelecko-remeselnej opravy 

všetkých vystupujúcich prvkov (okrasných exteriérových a interiérových lemov okien), tvarov 

okien (drevené okná s tvarom rešpektujúcim proporcie, členenie a profiláciu existujúcich výplní).  

Realizácia prác bude prebiehať za plnej prevádzky objektu a v rozsahu podľa príslušnej 

projektovej dokumentácie.  

 

Súčasné technické riešenie: 

 Administratívna budova sa nachádza v  mestskej zástavbe a je riešená ako samostatná vila. 

Stavba je jednopodlažná s čiastočným podpivničením a vstavkom v podkroví, bez účelne 

využívaného zvyšku podkrovia. Ku kultúrnej pamiatke sa radí aj oplotenie pozemku, ktoré je 

pôvodné a vykazuje známky zamokrenia. 

 Stavba na základe vizuálnej obhliadky nie je staticky narušená. V rámci opravy bola 

pravdepodobne na pôvodnej časti zhotovená vodorovná izolácia základov, ktorej stav je však 

potrebné preveriť, a to najmä z dôvodu vysokej deštrukcie soklového muriva a tiež z dôvodu 

značného zamokrenia a poškodenia obvodových stien prízemia a suterénu. 

Objekt je murovaný z tehál plných pálených. Krov je drevený polvalbový a strešná krytina je 

plechová. 

Celý objekt zostal v pôvodnom stave s výnimkou doriešenia členenia priestorov jednotlivými 

priečkami. Schodisko je rovnako pôvodné, no vykazuje známky značného opotrebenia. 

Vnútorné omietky boli zrealizované ako vápenné štukové, vonkajšia omietka bola v 60% 

opravená a zrealizovaná ako vápennocementová.  

Podlahy v objekte boli čiastočne vymenené v čase realizácie rekonštrukcie (šesťdesiate roky 

minulého storočia), no Pamiatkový úrad žiada ich výmenu na typ podobný pôvodnému stavu. 

Pristavané garáže (3) sú vo veľmi zlom technickom stave. 
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Stav technických zariadení objektu a rozvodu médií: 

 Pitná voda: 

o objekt je napojený na verejný vodovod; 

 Kanalizácia: 

o objekt je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie; 

 VZT: 

o objekt nie je vybavený systémom núteného vetrania a klimatizácie; 

 Vykurovanie: 

o  kotolňa, rozvody tepla, ako aj vykurovacie telesá objektu sú v nevyhovujúcom 

technickom stave; 

 Elektroinštalácia: 

o  objekt má realizované rozvody elektrickej energie, no koncové prvky osvetlenia 

nezodpovedajú požiadavkám na energetickú úspornosť; 

 Príprava TÚV: 

o  je zabezpečená len z lokálnych prietokových ohrievačov; 

 

Navrhované riešenie: 

         Keďže predmetný objekt nevyhovuje súčasným tepelno-technickým požiadavkám na objekty 

administratívneho charakteru, ale súčasne je zapísaný Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky 

ako národná kultúrna pamiatka, navrhujeme pri rekonštrukcii vykonať opatrenia, ktoré musia byť 

prednostne konzultované s príslušným pamiatkovým úradom: 

- zateplenie obvodovej steny (s výnimkou zateplenia sokla) nie je možné prostredníctvom 

bežných izolantov; 

- zateplenie stropu a vstavku nad 1.NP izolantom na báze minerálnej vlny; 

- zateplenie podláh nad exteriérom a suterénom; 

- sanácia obvodového muriva z hľadiska zamokrenia stien; 

- oprava oplotenia – vyspravenie a sanácia podmurovkovej časti, oprava kovovej časti; 

- umelecko-remeselná oprava výplňových konštrukcií (okien a dverí) rešpektujúca proporcie, 

členenie, profiláciu a olemovanie existujúcich výplní s jednoduchým zasklením; 

- rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie (silnoprúdové a slaboprúdové rozvody) 

a bleskozvodu – osadenie nových rozvádzačov, rozvody EI, energeticky úsporných svietidiel 

a všetkých prvkov a zariadení slaboprúdových rozvodov; 

- výmena zdroja tepla v kotolni, ktorý bude zodpovedať zníženým energetickým nárokom 

zateplenej budovy, s novými rozvodmi tepla a radiátormi; 

- realizácia prípravy a rozvodov TÚV; 

- nové riešenie/rekonštrukcia hygienických zariadení; 

- zabezpečenie užívania verejných priestorov osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

(pokiaľ je to z pamiatkového hľadiska možné); 

- nové povrchové úpravy podláh, stien a stropov; 

- oprava zábradlia na schodisku a vyspravenie poškodených častí schodiska; 

- doriešenie podkrovia dobudovaním ďalšieho priestoru; 

- rekonštrukcia priestorov garáží; 

- celá rekonštrukcia objektu bude navrhnutá tak, aby jej energetické hodnotenie vykazovalo 

úsporu energií min. 30% oproti súčasnému stavu. 
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Na jednotlivých pracoviskách sa predpokladá súčasný stav počtu zamestnancov. 

Keďže súčasný stav objektu neumožňuje vo verejných priestoroch budovy bezbariérový pohyb, 

bude potrebné pristúpiť k stavebným a dispozičným úpravám smerujúcim k umožneniu využívania 

týchto priestorov aj osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Nové riešenie bezbariérového 

pohybu musí byť rovnako konzultované s príslušným pamiatkovým úradom a malo by pozostávať 

z vyrovnávacej rampy do vstupného vestibulu a rovnako z hygienického zariadenia slúžiaceho pre 

takéto osoby.  

 

 

3. POČET ,  PLOCHA A ÚČEL POŽADO VANÝCH MIESTNOSTÍ ,  POČET OBJEKTOV ,  

PLOCHA CELÉHO AREÁLU: 

 

         V súčasnosti je objekt využívaný na administratívne účely policajnej stanice, pričom 

rekonštrukciou a modernizáciou sa jeho využitie meniť nebude.  

Celková zastavaná plocha:  261,31 m
2
 

Kancelárska plocha:    131,62 m
2
 

Garáže:    51,50 m
2
 

Ostatná plocha:   78,19 m
2 

 

Účel jednotlivých miestností bude spresnený počas spracovania projektovej dokumentácie. 

 Uvažovanou rekonštrukciou objektu nedochádza k zvyšovaniu podlahovej plochy  

miestností  resp.  priestorov.     

Podľa údajov z listu vlastníctva je budova umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 1350/1, 

ktorý je vedený na LV č. 2471 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 583 m
2
. 

 

 

 

4. POČET A SKLADBA VŠETK ÝCH OSÔB V NAVRHOVANEJ REKONŠTR UKCII: 

 

V predmetnom objekte nie je navrhovaná zmena počtu a skladby osôb pracujúcich 

v stávajúcich priestoroch.  

Definitívne rozdelenie pracovísk bude stanovené v rámci riešenia projektovej dokumentácie, 

ktorá by mala zohľadniť aj požiadavky vedúcich na rozdelenie svojich zamestnancov, pričom 

užívateľ objektu požaduje navýšenie administratívnej plochy min. o jeden priestor v podkroví. 

 

 

 

5. ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY: 

 

Celá rekonštrukcia objektu musí zohľadňovať požiadavky príslušného pamiatkového úradu 

a projektová dokumentácia musí byť s ním vopred konzultovaná. 

Návrh rekonštrukcie je tiež potrebné odsúhlasiť príslušným orgánom na úseky ochrany prírody 

a krajiny, a to z dôvodu možného výskytu chránených živočíchov v podkrovných priestoroch. 
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6. POŽIADAVKY NA STAVBU: 

  

        Priestory budú počas rekonštrukčných prác v plnej prevádzke. Proces rekonštrukcie 

a modernizácie objektu sa zaháji spracovaním projektovej dokumentácie a po jej následnom 

odsúhlasení a vydaní stavebného povolenia bude zabezpečený výber zhotoviteľa stavebných prác 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Logistiku presunu jednotlivých pracovísk bude potrebné doriešiť aj na základe schválenej 

projektovej dokumentácie (o. i. časť Projekt organizácie výstavby). 

Statika: 

Predmetný objekt (na základe obhliadky) vykazuje len minimálne statické vady pre svoje 

budúce využitie a jeho nosná konštrukcia vyžaduje len čiastkové opravy zvetraných krycích vrstiev. 

Praskliny sú len lokálne, estetické. 

Skutkový stav objektu: 

Potrebné sú sondy na overenie stavu hydroizolácií a vlhkostných pomerov podložia pre 

budúce využitie suterénu (technické miestnosti) a rovnako tak aj podmurovkovej časti oplotenia. 

Súčasne treba overiť aj stav ležatých rozvodov všetkých prípojok do objektu hlavne 

dažďovej a splaškovej kanalizácie, VN, NN, vody, oznamovacích kabeláži, prípadne energokanálov 

a tiež je potrebné overiť existujúci  technický stav a kapacity prípojok inžinierskych sietí, vrátane 

prípojných miest, a to v súlade so súčasnými STN. 

Sanačné a asanačné práce: 

- rozvody kúrenia, ktoré sú t. č. mimo súčasne platných teplotechnických požiadaviek na 

administratívu - nutnosť celoplošne rozvody a zariadenia zdemontovať a zrealizovať celý 

nový vykurovací systém;  

- rozvody vody, odpadov – je potrebný ich technický prieskum a zhodnotenie ich stavu 

a funkčnosti; 

- obitie starých a odutých vonkajších a vnútorných omietok, malieb, podlahovín  

a obkladov – všetko na základe súhlasu príslušného Pamiatkového úradu; 

- odstránenie nášľapných vrstiev podláh a keramiky; 

- sanácia obvodových stien z hľadiska ich premokrenia; 

- sanácia plotovej časti. 

 

Poznámka: 

Pre realizáciu rekonštrukcie a modernizácie objektu nebude potrebná celková  

asanácia jednotlivých konštrukcií a častí objektu, pretože objekt je v súčasnosti využívaný 

a jeho celkový stav je možné definovať ako zastaraný, no s určitými obmedzeniami funkčný.  
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7. ORIENTAČNÉ NÁKLADY: 

 
 

Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú stanovené na základe jednotkových cien 

realizovaných stavieb obdobného charakteru a publikovaných rozpočtových ukazovateľov 

priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku objektu – viď príloha č. 3. 

Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je určená percentuálne  

z predpokladaných nákladov na realizáciu stavebných prác podľa sadzobníka pre navrhovanie 

ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA s prihliadnutím na rozsah 

a náročnosť spracovania projektovej dokumentácie (tabuľka č. 15. pásmo V.). 

 

 
 
 Projektové práce vrátane autorského dozoru  

(viď. Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky) 

39.300,00 Eur 

 DPH 20 %  7.860,00 Eur  
 Projektové práce celkom s DPH  47.160,00 Eur 

 

 Realizácia prác celkom  494.950,00 Eur 

 DPH 20 %  98.990,00 Eur  
 Náklady na realizáciu prác celkom s DPH  593.940,00 Eur 
 
 
 
 Náklady na realizáciu a projektové práce celkom s DPH  641.100,00 Eur 
 
 

 

Poznámka: 

   Uvedené náklady na realizáciu stavby sú len orientačné (vypočítané na základe cenníkov 

a referenčných objektov) a budú spresnené po vypracovaní realizačného projektu stavby, ktorého 

súčasťou bude podrobný projektový rozpočet. 

      Skutočné náklady stavby budú určené až na základe stanovenia víťaznej ponuky po 

vykonaní verejného obstarávania zhotoviteľa stavby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

8. ODÔVODNENIE POTREBY S TAVBY: 

 

Realizácia rekonštrukcie je potrebná z dôvodu zlého technického stavu objektu ako 

národnej kultúrnej pamiatky a tiež z dôvodu nevyhovujúceho tepelnotechnického stavu v zmysle 

v súčasnosti platných technických noriem.  

Navyše záujmom investora je zabezpečenie efektívnej, spoľahlivej a otvorenej verejnej 

správy a docielenie zlacnenia a zmodernizovania jej výkonu. V neposlednom rade je potrebné 

zabezpečiť aj dosiahnutie optimalizácie nákladov na fungovanie verejnej správy a zjednodušenie 

vybavovania fyzických a právnických osôb na úradoch miestnej štátnej správy. 

 

 

 

 

 



7/8 

 

 

 

 

9. ÚZEMNÉ KONANIE : 

 

  Vzhľadom na charakter realizácie predmetných stavebných prác sa v zmysle zákona  

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a zmene a doplnení niektorých zákonov územné konanie nepožaduje. 

 

 

 

 

Vypracoval:   ............................................... 

                  Ing. Eva Klučiarová   

                  tel.: 0961605584                           

   e-mail: eva.kluciarova@minv.sk  

 

 

 

 

Súhlasí:     ....................................................                         ...........................................................           

                     Ing. Renáta  Krystoňová                                       plk. Mgr. Simona Vanková                                                   

               vedúca oddelenia nehnuteľností                                               riaditeľka 

               Centra podpory Banská Bystrica                               Centra podpory Banská Bystrica 

  

 

                                                    

 

 

                                                                                             .................................................................. 

                                                                                         pplk. Mgr. Miroslav Hamada 

                                                                                                                       riaditeľ  

                                                                                                          Odboru ochrany objektov 

                                                                                 KR PZ v Banskej Bystrici 

 

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                   Odporúča: .................................................................         

               mjr. Mgr. Petra Kontrošová 

                          vedúca 

    vnútorného oddelenia organizačného odboru  

       kancelárie prezidenta Policajného zboru 

 

 

                                                               

                                                                                          

                                                                   Schválil: .................................................................         

     mjr. JUDr. Milan Veselka 

                  riaditeľ 

kancelárie prezidenta Policajného zboru 

         poverený výkonom  

dočasne neobsadenej riadiacej funkcie 

mailto:eva.kluciarova@minv.sk
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Prílohy: 

 

1.  Kópia LV č.2417, k.ú. Tornaľa 

2.  Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením hraníc stavby a pozemku 

3.  Predpokladané náklady na realizáciu stavby  

4.  Fotodokumentácia 


