Príloha č. 2 SP k výzve č. 8 – Opis predmetu zákazky
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
[bookmark: bookmark2]Názov:	Vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie inžinierskej činnosti k  stavbe s názvom: 29 991,67 „Rekonštrukcia mosta na ceste III/2555 č.  M2734 (2555-001) Dudince“ 
Kraj:		Banskobystrický
Okres:		Krupina
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

URČENIE STAVEBNÝCH PRÁC
Predmet zákazky	
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste III/2555 č. M2734 (2555-001) Dudince“, ktorej účelom bude zlepšenie stavebnotechnického stavu, zvýšenie únosnosti MO so  zvýšením bezpečnosti na ceste a plynulosti cestnej premávky a tiež zlepšenie podmienok pre cestnú hromadnú dopravu a chodcov.
Jedná sa o mostný objekt ev.č. M2734 (2555-001) Dudince, na ceste III/2555,  ckm   0,143, ktorý premosťuje potok Štiavnica v intraviláne mesta Dudince.     

Umiestnenie stavby
Mostný objekt ev.č. M2734 (2555-001) Dudince, na ceste III/2555,  ckm   0,143, ktorý premosťuje potok Štiavnica v intraviláne mesta Dudince.

Predpokladaná hodnota zákazky
29.991,67 € bez DPH

Lehota uskutočnenia.
Do 150 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo. 

Rozsah zákazky
a) vypracovanie návrhu technického riešenia Rekonštrukcie (ďalej len „Návrh“)
b) vypracovanie projektovej dokumentácie pre Rekonštrukciu, a to:
· projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
· projektová dokumentácia pre realizáciu stavby 
· vypracovanie projektu zmeny dopravného značenia počas Rekonštrukcie 
(ďalej spolu len „Projektová dokumentácia“)
c) vykonanie inžinierskej činnosti 

POŽIADAVKY
Všeobecné požiadavky	
Zhotoviteľ je povinný  zhotoviť dokumentáciu podľa STN, STN EN a dotknutých zákonov platných  v čase  zhotovenia predmetu tejto zmluvy a platných technicko-kvalitatívnych podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Dokumentácia bude vypracovaná v zmysle Technických podmienok MD PaT SR 019 (03/2006) Dokumentácia stavieb ciest (www.ssc.sk) a tiež v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00/1997.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dokumentácia bude vypracovaná a potvrdená autorizovaným stavebným inžinierom v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch, autorizovaným geodetom  podľa  zákona  č. 512/2007 Z.z. o Komore geodetov a kartografov, dokumentácia pre vyňatie z PPF bude vypracovaná a potvrdená odborne spôsobilou osobou v  príslušnom odbore v zmysle platných predpisov, inžiniersko-geologický prieskum  odborne spôsobilou osobou  na vykonávanie geologických prác podľa §9 zákona č. 569/2007 Z.z.  (geologický zákon), prípadne inou oprávnenou osobou v zmysle členenia dokumentácie.
Vypracovanie PD navrhne optimálnym technickým a ekonomickým riešením, s minimalizovaním prípadných trvalých a dočasných záberov a minimalizovaním prekládok inžinierskych sietí. Stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov. Riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili. Rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a  odsúhlasiť s objednávateľom. Zhotoviteľ PD zabezpečí overenie  a inžinierskych sietí potvrdených správcom alebo vlastníkom sietí v obvode stavby a zakreslí ich vytýčenú polohu do projektovej dokumentácie. Navrhnúť etapy preložiek a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách. Zohľadniť v návrhu harmonogramu organizácie výstavby (POV). Zhotoviteľ si zabezpečí geodetické meračské práce a prieskumy potrebné k návrhu technického riešenia, stavebného konania a realizácii stavby.
Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu a inžiniersku činnost podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.

Návrh a Projektová dokumentácia 
Návrh vypracovať v súlade:
a) so stavebnotechnickým stavom Mosta stanoveným BBRC ako správcom Cesty a Mosta (stavebnotechnický stupeň IV),
b) s Účelom rekonštrukcie, 
c) s Mostným listom

Projektovú dokumentáciu vypracovať v súlade:
a) [bookmark: _Hlk120514526]s Návrhom odsúhlaseným Objednávateľom,
b) s Účelom rekonštrukcie, 
c) so statickým posudkom, ktorý Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady,
d) s pripomienkami Mesta Dudince a Kúpeľov Dudince, a.s., so sídlom Kúpeľná 106/3, Dudince, IČO: 31 642 713, ak nebudú v rozpore s projektovým zámerom a príslušnými právnymi predpismi a STN. Pripomienky Mesta Dudince a Kúpeľov Dudince si je Zhotoviteľ povinný od  Mesta Dudince a Kúpeľov Dudince vyžiadať, ako podklad k vypracovaniu Návrhu a Projektovej dokumentácie, Zhotoviteľ je povinný si pripomienky vyžiadať tak, aby boli dodržané lehoty vypracovania Návrhu a Projektovej dokumentácie stanovené v čl. IV. Zmluvy. V prípade ak z pripomienok Mesta Dudince a Kúpeľov Dudince vyplynú akékoľvek náklady navyše (napríklad zmena Projektovej dokumentácie), tieto je povinný Zhotoviteľ v rozpočte samostatne vyčísliť,  
e) s príslušnými technickými normami STN a STN,
f) s technicko-kvalitatívnymi podmienkami správy a rekonštrukcie ciest a mostov Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Výkon inžinierskych činností 
a) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstarať a zabezpečiť vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sú potrebné pre získanie právoplatného stavebného povolenia, vrátane zabezpečenia odsúhlasenia Projektovej dokumentácie dotknutými vlastníkmi, správcami inžinierskych sietí, a príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, 
b) podať žiadosti o vydanie stavebného povolenia, 
c) zastupovať Objednávateľa v konaniach pred príslušným stavebným úradom, ako  aj  pri  komunikácií s dotknutými orgánmi a účastníkmi stavebného konania, 
d) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom inžinierskej činnosti, najmä o stave a priebehu konaní, čase a stave jednotlivých zrealizovaných a prekladaných úkonov, o problémoch pri získavaní stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, 
e) na požiadanie Objednávateľa, najneskôr však pri doručení právoplatného rozhodnutia (stavebného povolenia), odovzdať Objednávateľovi všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré Zhotoviteľ získal v súvislosti s vykonávaním inžinierskej činnosti, 
f) v prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmenám či úpravám Projektovej dokumentácie, vykonať všetky potrebné úkony ako aj obstarať a zabezpečiť vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sú potrebné pre  získanie právoplatného stavebného povolenia pre zmenenú / upravenú Projektovú dokumentáciu, resp. zabezpečiť zmenu už vydaného právoplatného stavebného povolenia, 
g) zabezpečiť odsúhlasenie zmeny dopravného značenia a s tým súvisiacich činností počas Rekonštrukcie príslušným Dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR, aj s ohľadom na  zachovanie dopravy na Moste počas Rekonštrukcie.

V rámci inžinierskej činnosti zhotoviteľ odsúhlasí dokumentáciu so všetkými dotknutými vlastníkmi resp. správcami inžinierskych sietí, s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s SVP š.p., a SPF a  s   fyzickými osobami dotknutých pozemkov tak, aby bolo možné požiadať o vydanie územných rozhodnutí (v prípade potreby) a stavebných povolení. Zhotoviteľ zabezpečí vydanie uvedených povolení potrebných k realizácii diela v zmysle stavebného zákona.  Dopravné značenie celej stavby bude odsúhlasené príslušným Dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR. 

Zhotoviteľ zabezpečí vydanie nových povelení (UR, SP) a ohlásení stavebných úprav na príslušnom OU odbor CDaPK. V cene IČ sú započítané aj všetky preukázateľné priame náklady (správne poplatky, ...). 

Objednávateľ a stavebník poskytnú zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie,  spočívajúce najmä v  odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u  objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenie tejto zmluvy.

Lehota dodania dokumentácie a inžinierskej činnosti
Zhotoviteľ sa zaväzuje 
· Predložiť návrh technického riešenia do 15 dní od podpisu ZoD
· vypracovať dokumentáciu: DSP s DRS do 3-och mesiacov od podpisu ZoD
· Inžinierska činnosť:	
k vydaniu UR s vydaním UR do 2-och mesiacov od podpisu ZoD (v prípade potreby) k vydaniu SP s  vydaním nových SP do 5-tich mesiacov od podpisu ZoD ohlásenia stavebných prác do 5-tich mesiacov od podpisu ZoD

Spôsob a lehoty prejednávania
Spracovateľ prejedná návrh technického riešenia s objednávateľom a správcom Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s. Banská Bystrica  pred vypracovaním dokumentácie a predloží v priebehu spracovania schválený koncept dokumentácie na pripomienkovanie. Objednávateľ požaduje neuskutočňovať  zábery  mimo cestného pozemku a odsúhlasiť majetkové hranice a hranice dočasných záberov s objednávateľom a stavebníkom, ktoré sú podkladom pre spracovanie geometrických plánov.
V priebehu vykonávania diela podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa minimálne však raz za mesiac sa  uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom, objednávateľom a stavebníkom. Z pracovného rokovania zhotoviteľ vyhotoví zápis , ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ dokumentácie bude počas pracovných rokovaní  dokumentácie informovať objednávateľa a stavebníka o stave rozpracovanosti diela. 
Po odsúhlasení technického riešenia objednávateľom spracovateľ dokumentácie prejedná dokumentáciu so  všetkými dotknutými správcami resp. vlastníkmi inžinierskych sietí a s ďalšími dotknutými účastníkmi stavebného konania. O požadovaných zmenách riešenia vyplývajúcich z  vyjadrení oboznámi ihneď objednávateľa, stavebníka a následne po schválení objednávateľom  zapracuje  podmienky do projektovej dokumentácie. Objednávateľ požaduje účasť projektanta na  stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou.

Zodpovednosť zhotoviteľa
V zmysle všeobecných požiadaviek.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný, zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení  zmluvy o dielo riadne, včas, bez chýb a porúch.

Odovzdanie a prevzatie  diela
Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie, zmluvnej činnosti zhotoviteľom na základe zápisu resp. zápisov o odovzdaní a prevzatí, podpísanom osobami oprávnenými rokovať vo veciach technických v stanovených termínoch.
Zhotoviteľ predloží  dokumentáciu a zmluvnú činnosť na  záverečnú kontrolu objednávateľovi BBSK a  stavebníkovi BBRSC, a.s. najneskôr 15 dní  pred  stanovenými termínmi.  Po kontrole dokumentácie pripraví zhotoviteľ  zápis o odovzdaní a prevzatí, ktorý sa bude aktualizovať v sídle objednávateľa v  stanovených termínoch.
Povinným obsahom zápisu resp. zápisov o odovzdaní a prevzatí dokumentácie a zmluvne činnosti sú: 
· údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi
·  názov zákazky, číslo zmluvy
·  popis dokumentácie a zmluvnej činnosti
·  počet vyhotovení dokumentácie
·  cena za dielo
·  prehlásenie Objednávateľa, či dielo preberá alebo nepreberá
·  zoznam chýb a nedorobkov 

Pokiaľ bude dokumentácia pri odovzdávaní vykazovať drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jej riadnemu užívaniu, objednávateľ môže rozhodnúť, či dokumentáciu prevezme aj s takýmito chybami a nedorobkami. V takom prípade objednávateľ v odovzdávacom protokole určí lehotu na  ich  odstránenie. O tom, či má dokumentácia chyby a nedorobky a aký majú vplyv na dokumentáciu a jej užívanie, rozhoduje objednávateľ.
Miestom odovzdania dokumentácie a prerokovania budú v sídle Objednávateľa, ak sa strany nedohodnú inak.

Počet vyhotovení dokumentácie
Dokumentácie budú odovzdané v tlačenej forme, elektronickej forme needitovateľnej (.pdf), elektronickej forme editovateľnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls). Dokumentácia v elektronickej forme bude v identickom členení ako dokumentácia v tlačenej forme..
DSP s DRS			6x tlačená	1x USB

