

Vysvetlenie SP č. 4

Verejnému obstarávateľovi boli v lehote na predkladanie ponúk doručené žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Žiadosť o vysvetlenie č. 5

Otázka č. 1:

Podľa výkazu kanalizačných šácht pre III. etapu má byť realizovaných 61 šácht, vo výkaze výmer je len 60 ks. Žiadame o vysvetlenie alebo revíziu výkazu výmer.

Vysvetlenie

Realizovaných bude 61 šácht. Vid' aktualizovaný Výkaz výmer III. etapa

Otázka č. 2:

Podľa výkazu kanalizačných šácht pre II. etapu má byť realizovaných 13 šácht, vo výkaze výmer je len 12 ks. Žiadame o vysvetlenie alebo revíziu výkazu výmer.

Vysvetlenie

Realizovaných bude 12 šácht. Vid' aktualizovaný Výkaz výmer II. etapa –Aktualizácia

Otázka č. 3:

V súhrnnej technickej správe sa píše:

„Po ukončení zemných prác sa zrealizuje spätná úprava komunikácii a uvedie sa do pôvodného stavu zelený pás, ktorý sa zahumusuje a zatrávni.“

V ktorých položkách je uvažované so spätnou úpravou panelovej cesty, zahumusovaním a zatrávnením?

Vysvetlenie

Po ukončení zemných prác sa neuvažuje s touto položkou aj keď bola navrhovaná, preto nie je ani vo výkaze výmer.

OZNAM:

V súlade s vysvetlením verejný obstarávateľ zverejnil vo svojom profile aktualizované Výkazy výmer. Súbory sú označené ako :

- **5-2-1 Výkaz výmer, II. etapa –Aktualizácia 23.02.2023**
- **5-2-2 Výkaz výmer, III. etapa –Aktualizácia 23.02.2023**

Týmto žiadame uchádzačov aby pri spracovaní svojej ponuky použili aktualizované dokumenty.

Na základe vykonaných zmien verejný obstarávateľ aktualizoval PHZ a predĺžil lehoty nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk:

Pôvodná lehota: 28.02.2023 o 08:00 hod.

Nová lehota: 02.03.2023 o 08:00 hod

Lehota na otváranie ponúk

Pôvodná lehota: 28.02.2023 10:00 hod

Nová lehota: 02.03.2023 o 10:00 hod