

[všetkým známym záujemcom]

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/ linka  
Ing. Kecskéssová, kl. 488

Bratislava  
16.07.2019

**VEC: Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu**

Dňa 09.07.2019 bola verejnému obstarávateľovi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, so sídlom na adrese Limbová 2, 837 52 Bratislava 37, IČO: 00 165 565 (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručená žiadosť o nápravu v zmysle ustanovenia § 164 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“ alebo „**Zákon o verejnom obstarávaní**“).

Verejný obstarávateľ v rámci žiadosti o nápravu úplne alebo čiastočne vyhovel niektorým častiam žiadosti a v súlade s ustanovením § 165 ods. 3 písm. a) ZVO žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom podáva toto písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy.

V žiadosti o nápravu žiadateľ žiadal nasledovné úpravy:

- 1) Žiadateľ žiada zverejnenie jednotného európskeho dokumentu podľa Prílohy č. B.1 Dopĺňujúcich informácií k oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ dňa 11.07.2019 v systéme JOSEPHINE a dňa 16.07.2019 v profile Verejného obstarávateľa zverejnil jednotný európsky dokument vo formáte pdf aj xml podľa Prílohy č. B.1 Dopĺňujúcich informácií k oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania.

- 2) Žiadateľ žiada nasledovné:

*„V bode 7.1.2 ZOD uvádzate, že zhotoviteľ okrem iného je povinný „vypracovať zabezpečenie povolenia...“. Žiadame Vás o úpravu textácie, nakoľko táto veta nedáva zmysel.*

Napriek tomu, že pri logickom výklade a aplikácii zmluvy nemôže vzniknúť pochybnosť o tom, čo je predmetom plnenia Zhotoviteľa v rámci Diela, Verejný obstarávateľ upraví bod 7.1.2 Zmluvy v zmysle požiadavky Žiadateľa nasledovne:

*„7.1.2 Závazok Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy v rámci vykonávania Diela spočíva najmä, nie však výlučne, v záväzku Zhotoviteľa **dodať**:*

*(a) program požiadaviek 2.0*

*(b) úplný program požiadaviek (Program požiadaviek 3.0)*

*(c) základnú urbanisticko – architektonickú štúdiu,*

*(d) kompletnú urbanisticko – architektonickú štúdiu,*

*(e) dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce,*

*(f) projektovú dokumentáciu pre Povolenie na uskutočnenie Stavby nUNB,*

*(g) dokumentáciu vnútorného vybavenia (projektová dokumentácia interiéru),*

(h) projektovú dokumentáciu pre verejné obstarávanie generálneho zhotoviteľa stavby,  
(i) Povolenia na uskutočnenie Stavby nUNB (SP),  
(j) plán transferu,  
(k) prevádzkové postupy (guidelines),  
to všetko v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve a Prílohe č. 2 (v časti Opis predmetu zákazky).“.

3) Žiadateľ žiada nasledovné:

„V bode 7.1.5 ZOD uvádzate, cit.: „...je Zhotoviteľ povinný tieto plnenia doplniť a prepracovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch (2) mesiacov po právoplatnosti vydaných rozhodnutí...“. Žiadame Vás o úpravu textu „je Zhotoviteľ povinný tieto plnenia doplniť a prepracovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch (2) mesiacov odo dňa oznámenia Zhotoviteľovi o nadobudnutí právoplatnosti vydaných rozhodnutí...“.

Verejný obstarávateľ upraví bod 7.1.5 Zmluvy v zmysle požiadavky Žiadateľa tak, aby znel nasledovne:

„...najneskôr však do dvoch (2) mesiacov **odo dňa odovzdania právoplatných rozhodnutí Zhotoviteľovi...**“.

4) Žiadateľ v tejto časti Žiadosti o nápravu žiada nasledovné:

„V bode 10.8 písm. d) ZOD používate pojem „koordinačné stretnutia Zhotoviteľa“. Tieto stretnutia nie sú v ZOD definované, t.j. nie je zrejme máme pod týmto pojmom chápať. Žiadame o zadefinovanie tohto pojmu.“.

Verejný obstarávateľ nevyhovie požiadavke Žiadateľa na definovanie pojmu koordinačné stretnutia Zhotoviteľa, ale upraví dané ustanovenie inak. Pri koncipovaní zmluvných podmienok Verejný obstarávateľ predpokladal, že Zhotoviteľ bude na svojej úrovni organizovať koordinačné stretnutia a pre prípad, že by mal Objednávateľ záujem, aby na nich bol účastný aj zástupca Objednávateľa, tak chcel mať možnosť, aby sa ich prípadne mohol zúčastniť. Pojem nie je potrebné definovať, nakoľko sa nejedná o kvalifikovaný pojem, ale skôr všeobecný pojem. Rozumieme však požiadavke v kontexte povinnosti oznamovať Objednávateľovi organizáciu takýchto koordinačných stretnutí. Z tohto dôvodu Verejný obstarávateľ z daného ustanovenia vypustí časť v zátvorke, ktorá znie „(vrátane informovania o ich konaní v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 48 hodín pred ich uskutočnením)“ a zároveň upraví bod nasledovne:

„(d) zabezpečiť možnosť účasti Zástupcu Objednávateľa alebo inej osoby poverenej Objednávateľom na koordinačných stretnutiach Zhotoviteľa **(pokiaľ neexistuje objektívny dôvod na to, aby Objednávateľ nemal prístup na také stretnutie Zhotoviteľa)** a možnosť Objednávateľa priebežne kontrolovať stav rozpracovanosti jednotlivých predmetov plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.“.

5) Žiadateľ žiada nasledovné:

„V bode 11.6.b) ZOD uvádzate, cit.: „...a v článku 13.2(d)(c) Zmluvy, kedy sa uplatní postup uvedený v tomto článku 13.2(d)(c) Zmluvy“. Odkaz na 13.2(d)(c) žiadame vypustiť, nakoľko v bode 11.6 písm. c) sa pripúšťa postup podľa tohto ustanovenia 11.6 a v písm. (d) nie je riešený následok vplyvu na Harmonogram, preto by mal byť použitý postup podľa tohto ustanovenia 11.6.“.

# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

odbor strategických investícií  
Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

Verejný obstarávateľ upraví daný článok zmluvy, nakoľko v ňom došlo k preklepu v odkazoch na ostatné články zmluvy. Po zmene bude príslušná časť článku 11.6.b) znieť nasledovne“ „...a v článku **13.2(c)** Zmluvy, kedy sa uplatní postup uvedený v tomto článku **13.2(c)** Zmluvy,“.

6) Žiadateľ žiada nasledovné:

„V bode 11.6 písm. c) ZOD je vynechaný článok. Žiadame doplniť.“.

Verejný obstarávateľ upraví daný článok zmluvy, nakoľko v ňom došlo k preklepu v odkazoch na ostatné články zmluvy. Po zmene bude príslušná časť článku 11.6.c) znieť nasledovne “*požiadavka Objednávateľ'a na zmenu už vydaného rozhodnutia alebo povolenia podľa článku **13.2(d)** tejto Zmluvy,*“.

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že najneskôr do 19.07.2019 **vykoná nápravu** tak, ako je uvedené vyššie.

S úctou

---

Mgr. Michal Machánek,  
riaditeľ Odboru strategických investícií  
Ministerstvo zdravotníctva SR