

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

odbor strategických investícií
Limbová 2, 837 52 Bratislava

[VŠETKÝM ZNÁMYM ZÁUJEMCOM]

Váš list číslo/ zo dňa
/

Naše číslo

Vybavuje/ linka
Ing. Kecskéssová, kl. 488

Bratislava
17.07.2019

VEC: Zmena dokumentov potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť a ponuky č. 3

Verejný obstarávateľ **Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava-Nové Mesto** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ č. 2019/S 106-259070 zo dňa 04.06.2019 a vo vestníku verejného obstarávania ÚVO č. 111/2019 zo dňa 05.06.2019 pod značkou 13995 - MUS (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) užšiu súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Komplexná príprava projektu novej Univerzitetnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy**“ (ďalej len „**Užšia súťaž**“).

V súvislosti s vysvetleniami súťažných podkladov a ostatných dokumentov potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť a ponuky a inými podaniami doručenými Verejnému obstarávateľovi Verejný obstarávateľ uskutočňuje túto Zmenu dokumentov potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť a ponuky č. 3 v nasledujúcom znení:

- 1) V Prílohe č. D.1 Zmluvy o dielo a o poskytnutí služieb súťažných podkladov sa mení znenie bodu 7.1.2 zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

*„7.1.2 Závazok Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy v rámci vykonávania Diela spočíva najmä, nie však výlučne, v záväzku Zhotoviteľa **dodať**:*

(a) program požiadaviek 2.0

(b) úplný program požiadaviek (Program požiadaviek 3.0)

(c) základnú urbanisticko – architektonickú štúdiu,

(d) kompletnú urbanisticko – architektonickú štúdiu,

(e) dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce,

(f) projektovú dokumentáciu pre Povolenie na uskutočnenie Stavby nUNB,

(g) dokumentáciu vnútorného vybavenia (projektová dokumentácia interiéru),

(h) projektovú dokumentáciu pre verejné obstarávanie generálneho zhotoviteľa stavby,

(i) Povolenia na uskutočnenie Stavby nUNB (SP),

(j) plán transferu,

(k) prevádzkové postupy (guidelines),

to všetko v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve a Prílohe č. 2 (v časti Opis predmetu zákazky).“

- 2) V Prílohe č. D.1 Zmluvy o dielo a o poskytnutí služieb súťažných podkladov sa mení znenie bodu 7.1.5 zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„7.1.5 Povinnosť Zhotoviteľa odovzdať Dielo, resp. jeho jednotlivé časti uvedené v článku 7.1.2 Zmluvy, prípadne Služby v termíne podľa Harmonogramu nie je ustanovením článku 7.1.4 tejto Zmluvy dotknutá. V prípade, ak z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa Zákona o posudzovaní vplyvov uvedeného v článku 7.1.4(a) Zmluvy alebo zo záverečného stanoviska vydaného podľa Zákona o posudzovaní vplyvov v konaní uvedenom v článku 7.1.4(b) Zmluvy, ktoré boli vydané (na účely tohto článku sa pod pojmom „vydané“ myslí právoplatné) až po odovzdaní niektorého plnenia podľa článku 7.1.2(c) až (j) Zmluvy Objednávateľovi v súlade s Harmonogramom, vyplynie potreba tieto plnenia

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

odbor strategických investícií
Limbová 2, 837 52 Bratislava

*prepracovať alebo doplniť, je Zhotoviteľ povinný tieto plnenia doplniť a prepracovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch (2) mesiacov **odo dňa odovzdania právoplatných rozhodnutí Zhotoviteľovi**, pričom pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že v takom prípade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie zmien na Diela, resp. jeho príslušnej časti je zahrnutá v Cene Diela.“*

- 3) V Prílohe č. D.1 Zmluvy o dielo a o poskytnutí služieb súťažných podkladov sa mení znenie bodu 10.8 písm. d) zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

*„(d) zabezpečiť možnosť účasti Zástupcu Objednávateľa alebo inej osoby poverenej Objednávateľom na koordinačných stretnutiach Zhotoviteľa **(pokiaľ neexistuje objektívny dôvod na to, aby Objednávateľ nemal prístup na také stretnutie Zhotoviteľa)** a možnosť Objednávateľa priebežne kontrolovať stav rozpracovanosti jednotlivých predmetov plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.“*

- 4) V Prílohe č. D.1 Zmluvy o dielo a o poskytnutí služieb súťažných podkladov sa mení znenie bodu 11.6 písm. b) zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

*„(b) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni Zhotoviteľovi vo vykonávaní Diela resp. v poskytovaní Služieb podľa tejto Zmluvy alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, resp. poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy, ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa, to neplatí v prípade uvedenom v článku 7.1.4 Zmluvy, kedy platí ustanovenie článku 7.1.5 Zmluvy, a v článku **13.2(c)** Zmluvy, kedy sa uplatní postup uvedený v tomto článku **13.2(c)** Zmluvy“.*

- 5) V Prílohe č. D.1 Zmluvy o dielo a o poskytnutí služieb súťažných podkladov sa mení znenie bodu 11.6 písm. c) zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

*„(c) požiadavka Objednávateľa na zmenu už vydaného rozhodnutia alebo povolenia podľa článku **13.2(e)** tejto Zmluvy“.*

K tomu bodu zároveň Verejný obstarávateľ upozorňuje, že týmto opravuje spôsob úpravy dotknutého bodu 11.6 písm. c) zmluvy, ktorý verejne oznámil všetkým záujemcom dňa 16.07.2019 listom označeným ako „Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu č. 3“, kde Verejný obstarávateľ uviedol, že v bode 11.6 písm. c) zmluvy bude doplnený odkaz na ustanovenie bodu 13.2(d). Správne znenie bodu 11.6 písm. c) zmluvy má teda obsahovať odkaz na bod 13.2(e) ako je uvedené vyššie.

Konsolidované znenie Prílohy č. D.1 Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb bude zverejnené v systéme JOSEPHINE spolu s touto Zmenou dokumentov potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť a ponuky č. 3.

S úctou,

Mgr. Michal Machánek,
riaditeľ Odboru strategických investícií
Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky