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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov akcie: Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže, Malacky – časť 1 

Samosprávny kraj: Bratislavský 

Okres: Malacky 

Obec: Mesto Malacky 

Zoznam dotknutých obcí a k. ú.: Navrhovaný objekt leží v tomto k. ú.: 

k. ú. Malacky (835196) 

Plánované termíny začatia 

 a ukončenia činnosti:   marec 2020 – november 2020 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie 

v rozsahu na realizáciu stavby (DSP+RS) 

1.2 Objednávateľ 

Názov:     Mesto Malacky, Mestský úrad 

Adresa:     Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

IČO:     00 310 905 

1.3 Zhotoviteľ 

Názov:     Cykloprojekt s.r.o. 

Adresa:     Laurinská 18, 811 01 Bratislava – Staré Mesto 

IČO:     47 553 111 

DIČ:     2023969321 

IČ DPH:     SK2023969321 

Hlavný projektant: Ing. Peter Rusňák - autorizovaný stavebný inžinier v Slovenskej 

komore stavebných inžinierov, evidenčné č. 4160; kategória l2 Inžinier 

pre konštrukcie inžinierskych stavieb; podkategória 421 cesty 

a letiská, špecifikácia cesty 

Projektový manažér:  Ing. arch. Andrej Jáchim 

Tel.: +421 905 948 611 

Email: andrej.jachim@cykloprojekt.sk 

Spracovateľ PD Cyklotrasa, chodníky, spevnené plochy 

Zodpovedný projektant:   Ing. Peter Rusňák 

Vypracoval:    Ing. arch. Andrej Jáchim 

Ing. Alžbeta Masnicová 

Bc. Tomáš Cvečka 

Bc. Veronika Dzurková 

 

mailto:andrej.jachim@cykloprojekt.sk
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Spracovateľ PD Inžinierske siete a verejné osvetlenie 

Verejné osvetlenie 

Zodpovedný projektant:   Ing. Ladislav Valčo 

Vypracoval:    Ing. Marek Piater 

Prekládka a ochrana distribučných vedení 

Zodpovedný projektant: Ing. Dušan Držík 

Vypracoval: Ing. Dušan Držík 

Spracovateľ PD Sadové úpravy 

Zodpovedný projektant: Mgr. Jana Sállková 

Vypracoval: Bc. Jana Bačová 

Spracovateľ PD Architektúra a mobiliár 

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Andrej Jáchim 

Vypracoval: Ing. arch. Andrej Jáchim, Ing. Stanislav Jurčo 

2 Základné údaje o stavbe 

Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže, pozostáva z 14 samostatných stavebných objektov, ktoré sa členia na 

jednotlivé podobjekty. Stavba je situovaná v katastrálnom území mesta Malacky. Celková dĺžka navrhovanej 

cyklotrasy je 2,691 20 km 

Navrhovaná stavba bola vzhľadom na majetkoprávne vzťahy a technické riešenie rozdelená na 2 časti. 

Predmetom tejto PD je 1. časť stavby, ktorú tvorí 11 samostatných stavebných objektov s celkovou dĺžkou 2,573 

19 km. 

2. časť stavby rieši samostatná PD. Tiež prekládku dotknutých plynových zariadení rieši úplne samostatná PD. 

Navrhovaná stavba cyklotrasy prechádza zastavaným územím mesta Malacky. Stavba je situovaná na uliciach 

Partizánska, Cesta mládeže, Veľkomoravská, M.R. Štefánika, Námestie SNP, Ľ. Zúbka a spája najhustejšie obývané 

časti mesta Malacky s hlavnou cyklistickou diagonálou ktorá prepája Priemyselno-technologický park Záhorie, 

prestupový terminál BID, centrum obchodu a služieb mesta Malacky a obec Kostolište. Cyklotrasa je navrhnutá 

ako obojsmerná cyklistická cestička o šírke 2,0-2,5m s povrchom z červeného asfaltobetónu.  

Navrhovaná stavba tiež v maximálnej možnej miere rešpektuje a spĺňa podmienku prístupnosti podľa čl. 9 

Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (vyhláška MŽP SR 532/2002 Z.z., Zákon č. 50/1976 Z.z. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). Pri všetkých dotknutých priechodoch pre chodcov sú navrhnuté 

debarierizačné opatrenia – zníženie obrubníka a vodiace línie pre nevidiacich. 

Identifikácia dotknutých pozemkov – viď príloha č. 1. 

3  Prehľad východiskových podkladov 

3.1 Pre vypracovanie dokumentácie slúžili tieto podklady: 

• Zadanie a konzultácia s objednávateľom 

• Obhliadka terénu 

• Katastrálna mapa dotknutého územia 

• Predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie dotknutého územia 

• Informatívne zákresy priebehov inžinierskych sietí 

• Územný plán mesta Malacky, jeho zmeny a doplnky (2004/04; Aurex, spol. s.r.o.) 

• Generel cyklistickej dopravy mesta Malacky (2016/5; Cykloprojekt s.r.o.) 

• PD DÚR: Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže,  Malacky (2019/04, Mgr. Art. Branislav Škopek) 

• PD DSP „Bytový dom Malačan2“ – pohotovostné ubytovacie zariadenie (2017/10; Ing. Arch. V. Strelecký) 

• PD DSP+RS „Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, Malacky“ (2017/02) 
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• PD DSP+RS „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselná, Malacky“ (2018/07) 

• PD DÚR „Hromadná podzemná garáž“ (2017/06; Art of Space s.r.o.) 

• PD DÚR „Polyfunkčný objekt – Severín“ (2017/03; Art of Space s.r.o.) 

• PD DSP „Úprava križovatky „Veľkomoravská – Gen. M. R. Štefánika, Malacky“ (2018/05; Archix) 

• PD DRS „Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky“ (2018/07; Fidop s.r.o.) 

• PD DSP+RS: Úprava VO a rozvodov NN na Radlinského ulici, Malacky (2019/06) 

• PD Verejné osvetlenie na ulici Cesta mládeže 

• PD DSP: Mierové námestie 

• PD DSP: Parkovisko SNP 

3.2 Súvisiace a citované normy, technické predpisy a podmienky: 

• STN 73 6100 – Názvoslovie pozemných komunikácií 

• STN 73 6101 – Projektovanie ciest a diaľnic 

• STN 73 6102 – Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách 

• STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácií 

• STN 73 6201 – Projektovanie mostných objektov 

• STN 73 6425 – Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky 

• STN 01 8020 – Odstavné plochy a parkovacie plochy cestných vozidiel 

• STN 01 8020 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách 

• STN 01 8028 – Cykloturistické značenie 

• TP 007 – Projektovanie okružných križovatiek na ciest. a miestnych komunikáciách, MDPT SR: 2004 

• TP 012 – Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách 

• TP 014 – Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopr. značiek podľa STN P ENV 13459-2 

• TP 015 – Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov na pozemných 

komunikáciách + Dodatok č. 1 

• TP 017– Projektovanie odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách, MDPT SR: 2005 

• TP 018– Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach 

a mestách, MDPT SR: 2005 + Dodatok č. 1/2006 k TP 15/2005, MDPT SR: 2007 

• TP 029 – Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií 

• TP 030  - Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia 

• TP 035 – Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách 

• TP 048 – Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie na pozemných komunikáciách 

• TP 069 – Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest 

• TP 078  – Usporadúvanie cestnej siete 

• TP 079 – Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenie vozoviek a priečnych 

rozkopávok cestných komunikácií 

• TP 085 – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry 

• TP 086  – Označovanie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách 

A ostatné platné technické normy a predpisy. 

4  Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 

Celková stavba je rozčlenená na 14 samostatných stavebných objektov. Táto dokumentácia rieši 11 samostatných 

objektov, v rámci niektorých sú vyčlenené aj podobjekty: 

• SO 01 – Partizánska 

• SO 02 – Cesta mládeže – 1.časť – rieši PD Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže, Malacky  – časť 2 

• SO 03 – Cyklotrasa ulica M. R. Štefánika - rieši PD Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže, Malacky – časť 

2 
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• SO 04 – Ľ. Zúbka 

• SO 05 – Nám. SNP 

• SO 06 – Mierové námestie 1. časť 

• SO 07 – Veľkomoravská ulica 1.časť  

• SO 08 – Veľkomoravská ulica 2.časť 

• SO 09 – Cesta mládeže 2. časť 

• SO 10 – Cesta mládeže 3. časť  

• SO 11 – Mierové námestie 2.časť 

o  SO 11.1 – Uzamykateľný prístrešok pre bicykle 

• SO 12 – Inžinierske siete a verejné osvetlenie 

o  SO 12.1 - Verejné osvetlenie 

▪ SO 12.1.1 – Verejné osvetlenie –oprávnené vo vzťahu k NFP 

▪ SO 12.1.2 – Verejné osvetlenie –neoprávnené vo vzťahu k NFP – rieši PD Cyklotrasa 

Partizánska – Cesta mládeže, Malacky – časť 2 

o  SO 12.2 - Prekládka a ochrana distribučných vedení 

▪ SO 12.2.1 – Prekládka a ochrana distribučných vedení –oprávnené vo vzťahu k NFP 

▪ SO 12.2.2 - Prekládka a ochrana distribučných vedení –neoprávnené vo vzťahu k NFP – 

rieši PD Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže, Malacky – časť 2 

o  SO 12.3 - Prekládka pripojovacích plynovodov – rieši iná PD 

• SO 13 – Sadové úpravy 

• SO 14 – Rekonštrukcia chodníkov – rieši PD Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže, Malacky – časť 2 

5  Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície 

Stavba cyklotrasy sa viaže a musí byť skoordinovaná s nasledujúcimi stavbami: 

• Bytový dom Malačan na Ceste Mládeže 

• Polyfunkčný dom Severín na ulici Štefánikovej  

• Úprava križovatky na Štefánikova – Veľkomoravská  

• Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky  

• Výstavba verejného osvetlenia na ulici Cesta mládeže 

• Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Veľkomoravskej  

• Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Ľ. Zúbka 

• Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Partizánskej  

• Úprava verejného osvetlenia na ulici Radlinského 

• Prekládka pripojovacích plynovodov 

• Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže, Malacky – časť 2 

• PD DSP: Parkovisko SNP 

• PD DSP: Mierové Námestie 

Stavenisko bude v jednotlivých fázach realizácie po častiach ohradené. Prípojky vody, kanalizácie a elektriny sa 

nachádzajú v blízkosti staveniska, alebo si ich zabezpečí realizátor stavby formou mobilnej dodávky. Na 

stavenisko bude prístup po miestnych komunikáciách a komunikáciách v správe dotknutých orgánov a subjektov, 

ktoré s využitím komunikácií vo svojej správe dali súhlasné stanovisko. 

Pri realizácii dôjde k čiastočnému záberu verejného priestoru. 

6  Prehľad prevádzkovateľov (užívateľov) 

Prevádzkovateľom stavby bude mesto Malacky. Navrhovaná stavba je určená na užívanie obyvateľom aj 

návštevníkom mesta s cieľom podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a znížiť tak podiel nemotorovej dopravy na 

celkovej deľbe dopravnej práce. 

7  Lehota výstavby v mesiacoch 

Lehota výstavby: 9 mesiacov. 
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8  Termín začatia a ukončenia stavby 

• Predpokladaný začiatok výstavby:  marec 2020 

• Predpokladaný koniec výstavby:  november 2020 

9  Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do 

prevádzky, alebo prípadnom predčasnom prevádzkovaní časti 

stavby 

Objekty navrhovanej stavby sa uvedú do prevádzky naraz po kolaudačnom rozhodnutí. 

Nakoľko sa dá stavba funkčno-prevádzkovo rozdeliť aj na etapy, je možné ju uvádzať do prevádzky aj postupne 

v súboroch podľa jednotlivých podobjektov či úsekov, pričom bude vydané kolaudačné rozhodnutie pre každý 

súbor samostatne. 

10  Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu 

a kolaudácii stavby 

Pre potreby kolaudácie nebude potrebná žiadna skúšobná prevádzka stavebných objektov. Stavba, alebo jej časti 

(v zmysle bodu 9), sa uvedie do prevádzky po kolaudácii. 

11  Celkové náklady stavby 

Predpokladané celkové náklady stavby popisuje výkaz výmer a rozpočet jednotlivých častí stavby. 
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SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1 Charakteristika územia stavby 

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 

Stavba je situovaná na uliciach Partizánska, Ľ. Zúbka, Námestie SNP, Štefánikova, Veľkomoravská a Cesta 

Mládeže. Cyklisti sú vo všetkých úsekoch vedení formou segregovanej cyklistickej cestičky súbežnej 

s komunikáciami alebo súbežnej s chodníkoch pre chodcov. Stavba prechádza intravilánom mesta a prepojí 

plánované cyklotrasy na Radlinského ulici s najhustejšie obývanými časťami mesta.  

1.2 Vykonané prieskumy 

V riešenom území bola realizovaná osobná obhliadka a fotodokumentácia dotknutého územia.  

V čase spracovania PD DSP+RS nebol k dispozícii inžiniersko-geologický ani hydrogeologický prieskum. Pred 

realizáciou stavby je zhotoviteľ povinný zrealizovať vo vybraných lokalitách tieto prieskumy podľa pokynov 

príslušných odborníkov, aby sa potvrdilo navrhované zakladanie a odvodnenie stavby. 

1.3 Použité mapové a geodetické podklady 

Pre stavbu bolo zrealizované predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie a jeho kartografické 

spracovanie dotknutých pozemkov. Za kvalitu a presnosť zamerania zodpovedá objednávateľ – MsÚ Malacky. 

Chyby vyplývajúce z nepresností v zameraní (napr. chýbajúce zamerané úseky, zameranie starého dáta a pod.) nie 

sú chybou projektu a treba ich konzultovať s projektantom aby sa v prípade potreby navrhlo optimálne riešenie. 

Zakreslenie jestvujúcich inžinierskych sietí je spracované na základe podkladov od správcov týchto inžinierskych 

sietí a je len informatívne. V žiadnom prípade nenahrádza riadne vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré je povinný dať 

vyhotoviť realizátor stavby pred začatím stavebných prác. 

Jestvujúce priebehy inžinierskych sietí budú overené u majiteľov a prevádzkovateľov týchto sietí pri odovzdaní 

staveniska dodávateľovi stavby. V prípade káblových vedení ŽSR sa bude realizované profilové meranie pred a po 

ukončení stavby, aby sa potvrdilo, že realizácia stavby nemala na káblové vedenie žiaden vplyv. 

1.4 Príprava na výstavbu 

Riešené stavebné objekty sa nachádzajú v k.ú. Malacky (835196). 

Podrobná identifikácia pozemkov dotknutých realizáciou stavby je uvedená v prílohe č. 1 – Identifikácia 

dotknutých pozemkov. 

2  Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 

stavby 

2.1 Zdôvodnenie urbanistického, arch. a staveb.-tech. riešenia 

Navrhované riešenie vychádza z dokumentácie pre územné rozhodnutie a je v súlade s dopravno-urbanistickou 

štúdiou („generelom“) cyklistickej dopravy mesta Malacky. 

Cieľom stavby je vytvoriť bezpečné spojenie najhustejšie obývaných oblastí mesta Malacky s hlavnou cyklistickou 

diagonálou, ktorá spája prestupový terminál Bratislavskej integrovanej dopravy s Priemyselno-technologickým 

parkom Záhorie, centrom služieb mesta Malacky a obcou Kostolište.  

Ambíciou návrhu je zvýšiť podiel nemotorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce a znížiť podiel 

motorovej dopravy, čo prispeje k podpore trvalo udržateľnej mobility. 
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SO 01, SO 04 - SO 11 Cyklotrasa 

Cyklotrasa pozostáva z 11 objektov. Z toho táto dokumentácia (časť 1) rieši 9 stavebných objektov: 

• SO 01 – Partizánska 

• SO 04 – Ľ. Zúbka 

• SO 05 – Nám. SNP 

• SO 06 – Mierové námestie 1. časť 

• SO 07 – Veľkomoravská ulica 1.časť  

• SO 08 – Veľkomoravská ulica 2.časť 

• SO 09 – Cesta mládeže 2. časť 

• SO 10 – Cesta mládeže 3. časť  

• SO 11 – Mierové námestie 2.časť 

Celková dĺžka navrhovanej cyklotrasy, ktorú rieši táto dokumentácia je 2,573 19 km. Z architektonického 

a stavebno-technického riešenia ide prevažne o stavebné rozšírenie jestvujúcich komunikácií a novostavbu 

komunikácií a doplnenie ZDZ a VDZ. Obrusná vrstva cyklistickej cestičky je navrhovaná z asfaltového betónu 

červenej farby. 

V rámci cyklotrasy sú použité nasledujúce formy vedenia cyklistov: 

• V PDP – obojsmerná cyklistická cestička vedená v súbehu s chodníkom pre chodcov (šírka 2,0-2,5 m) 

• V HDP – koridor pre cyklistov 

Umiestnenie cyklotrás je v súlade s TP 085 – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry vydané Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

V rámci objektov SO 05 a SO 11 navrhujeme situovať sčítače cyklistov. 

SO 11.1 – Uzamykateľný prístrešok pre bicykle 

Uzamykateľný prístrešok pre bicykle je situovaný pri jestvujúcom objekte autobusovej zastávky na Bernolákovej 

ulici. Zastavaná plocha uzamykateľného prístrešku pre bicykle je 13.98 m2. 

Prístrešok je úplne opláštený a zastrešený. Vstup je na základe autorizácie a je možné v ňom uzamknúť 24 ks 

bicyklov na poschodových stojanoch pre bicykle. 

V kombinácii s jestvujúcou zastávkou BUS tvorí prestupný terminál Bike and Ride. V blízkosti prístrešku pre bicykle 

je navrhnutý aj servisný stojan pre bicykle. 

SO 12 – Inžinierske siete a verejné osvetlenie 

SO 12.1.1 Verejné osvetlenie 

Predmetom projektu je vybudovanie verejného osvetlenia novej cyklotrasy a pridružnej komunikácie v meste 

Malacky. 

SO 12.2.1 Prekládka a ochrana distribučných vedení 

V rámci stavby navrhujeme úpravu kabelizácie na ulici Ľ. Zúbka, Jilemnického a Veľkomoravskej, mechanickú 

ochranu VN vedení na ulici Veľkomoravskej a prekládku prípojného bodu na ulici Partizánskej. 

SO 13 – Sadové úpravy 

Predmetom sadových úprav je dendrologický posudok potrebný na zhodnotenie existujúcich vegetačných 

prvkov, ktoré bude treba v dôsledku realizácie stavby odstrániť. Tiež určenie spoločenskej hodnoty odstránených 

drevín. Projekt náhradnej výsadby nie je predmetom tejto PD. 

2.2 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológii výroby 

Navrhovaná stavba nemá výrobný charakter. 

2.3 Riešenie dopravy 

Výstavbou dôjde k dočasnému obmedzeniu dopravy formou zúženia jestvujúcich komunikácií. Tieto obmedzenia 

budú riadne vyznačené prvkami prenosného a zvislého dopravného značenia popísaného vo výkresovej 

dokumentácii. 
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2.4 Ekonomické zhodnotenie stavby 

Výkaz výmer a rozpočet tvorí samostatnú prílohu PD DSP+RS. 

2.5 Starostlivosť o životné prostredie 

Navrhovaná výstavba nebude mať dopad na životné prostredie lokality. Likvidácia odpadov vznikajúcich počas 

výstavby inžinierskych sietí sa predpokladá ako odpad nekontaminovaný. Vhodná zemina z výkopov sa použije 

na spätný zásyp a úpravu územia. Prebytočná zemina sa po ukončení výstavby vyvezie na skládku. 

Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade so: 

• zákonom č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 91/2016 

Z. z., 313/2016 Z. z., 90/2017 Z. z., 90/2017 Z. z., 292/2017 Z. z., 292/2017 Z. z., 106/2018 Z.z.)  

• vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení č. 320/2017 Z.z.  

• vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

v znení č. 322/2017 Z.z.   

Katalógové 

číslo 
Kategória Názov materiálu 

A  Priamy stavebný opad 

16 02 13 N 
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako 

uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 

16 02 14 O Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 

17 01 01 O Betón 

17 02 01 O Drevo 

17 03 02 O Bitúmenové zmesi obsahujúce iné ako uvedené v 17 03 01 

17 05 04 O Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 

17 05 06 O Výkopová zemina iná ako 17 05 05 

17 09 04 O 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 

01,17 09 02a 17 09 03 

20 01 40 O Kov 

20 02 01 O Biologicky rozložiteľný odpad (stromy, kríky) 

20 02 02 O Zemina (humusová vrstva) 

B  Odpady z použitých stavebných materiálov 

15 01 01 O Obaly z papiera a lepenky 

15 01 02 O Obaly z plastov 

15 01 06 O Zmiešané obaly 

C  

Iný odpad vznikajúci pri realizácii výstavby (prevádzka 

mechanizmov, odpad z prevádzky zariadenia staveniska, odpad 

podobný komunálnemu odpadu) 

20 03 99 O Komunálne odpady inak nešpecifikované 

Tento druh odpadov (C.) bude vznikať predovšetkým u dodávateľa stavby, kde sa bude 

vykonávať bežná údržba mechanizmov. Dodávateľ stavby musí mať vo svojich priestoroch 

zriadené zhromažďovacie miesto, kde sú odpady oddelene zhromažďované až do doby ich 

zneškodnenia alebo zhodnotenia. 

 

Poznámka: 

• O – ostatný odpad (stavebný odpad), stavebná suť, hlušiny a zeminy 

• N – nebezpečný odpad 
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Odpady vzniknuté pri stavebných prácach je nutné po roztriedení sústreďovať v pristavených kontajneroch, príp. 

dočasne uložiť na vyhradené miesto na stavenisku. 

Asfalt sa vyvezie na skládku odpadu FCC Slovensko Zohor, vo vzdialenosti cca 16 km. Betón a kamenné 

podkladové vrstvy, ak budú spĺňať požiadavky STN 73 6126 sa po predrvení použijú ako nové podkladové vrstvy 

pre výstavbu cyklistickej cestičky. Ak vybúrané betóny a kamenivo nebude vhodné pre opätovné použitie, vyvezie 

sa na skládku vo vzdialenosti do 20 km. 

Výkopové zemina sa použije na spätný zásyp a terénne úpravy v riešenom území, na vyrovnanie existujúcich 

nerovností terénu. 

O vznikajúcich odpadoch je potrebné viesť evidenciu vrátane spôsobu nakladania s nimi (odvoz, zhodnotenie, 

zneškodnenie), ktorá bude predložená pri kolaudácii stavby. Odpady vhodné na zhodnotenie budú odovzdané 

do zariadení na to určených a odpady, ktoré nebude možné zhodnocovať, budú zneškodnené skládkovaním. 

Stavebník doloží zmluvu s prevádzkovateľom riadenej skládky tuhého nekontaminovaného odpadu. Nebezpečné 

odpady (ďalej len „NO“) budú odovzdané zariadeniu, ktoré má povolenie na nakladanie s NO, príp. priamo 

spracovateľovi, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na výkon činnosti spracovania odpadu.  

V nadväznosti na §40c zákona o odpadoch ods. 2 je držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií povinný 

ich triediť podľa druhov *§19 ods. 1 písm. b) a c)+, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných 

a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné 

množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. 

2.6 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení 

Pred realizáciu výkopových prác pre všetky navrhované inžinierske siete (voda, kanalizácia, el. NN) je potrebné 

tieto práce prevádzať v zmysle ustanovenia STN 733050. 

Pri prácach musia byť dodržané všetky platné predpisy a vyhláška BOZP. 

Bezpodmienečne dbajte na to, aby všetky práce na elektrickej inštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle 

novelizovanej vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. 

Pracovné postupy je nutné zabezpečovať v zmysle súčasne platných predpisov a noriem STN. 

Všetky časti zariadení a elektrických inštalácií, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade 

nebezpečenstva musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka alebo 

nápis s príslušným pokynom. 

Elektrické zariadenie musí byť udržované v stave, ktorý vyhovuje prevádzke a bezpečnosti pri práci. Elektrické 

zariadenie musí byť pravidelne kontrolované v lehotách zodpovedajúcim zložitosti a dôležitosti zariadenia 

a prevádzkovým pomerom. 

Treba kontrolovať najmä krytie spotrebičov, prístrojov, povrchovú teplotu zariadenia a vedenia. Doťahovať spoje, 

aby sa zabránilo ich uvoľňovaniu a tak opaľovaniu svorkového materiálu. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či 

nie sú poškodené a vystavené mechanickému poškodeniu, či je dodržaná tesnosť pri zaústení vodiča do prístroja. 

Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný. Stroje a zariadenia, alebo ich časti, musia byť zabezpečené proti 

samovoľnému spusteniu a nebezpečenstvu nárazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie 

stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich 

obvodoch. 

O výsledku prehliadok sa musia viesť záznamy a poruchy sa musia napraviť v primeranej lehote. Všetky neobvyklé 

javy, ktoré sa spozorovali i mimo pravidelných prehliadok sa majú čo najskôr hlásiť na príslušnom mieste. Pri 

zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia bezpečnosť zariadenia až do odstránenia poruchy. 

Svietidlá treba udržiavať čisté, treba ich sklenené kryty očistiť aspoň 2x do roka. Výmenu svetelných zdrojov 

(žiaroviek) treba robiť pri vypnutom vypínači k svietidlu. 

Elektrický rozvádzač treba pravidelne, aspoň 2x do roka, kontrolovať a podľa potreby vyčistiť, dotiahnuť skrutkové 

spoje na svorkách. 

Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám 

a predpisom. 
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Realizácia navrhovaných prác, ako aj použitý materiál musí vyhovovať platným predpisov ZSZ š.p. a predpisom 

STN a ďalším súvisiacim normám a predpisom k zaisteniu bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci 

a k zabezpečeniu bezpečnosti prevádzky energetických zariadení. 

2.7 Protipožiarne zabezpečenie stavby 

Všetky stavebné objekty musia byť navrhnuté tak, aby: 

• umožnili bezpečnú evakuáciu osôb z horiaceho alebo ohrozeného objektu na voľné priestranstvo, 

• umožnili účinný zásah hasičských jednotiek pri hasení a záchranných prácach. 

2.8 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií 

alebo vedení a ochrany proti blúdivým prúdom 

Oceľové nadzemné konštrukcie sú chránené proti korózii pozinkovaním, prípadne ochranným náterom. Presný 

typ konštrukcií a ich ochranu vyšpecifikuje dodávateľ stavby. 

2.9 Stanovenie ochranných pásiem 

Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať 

v prípade križovania s inžinierskymi sieťami o presné vytýčenie existujúcich zariadení, ak je to potrebné. 

Pri realizácii všetkých krížení a tesných súbehov inžinierskych sietí je povinný stavebník postupovať podľa pokynov 

správcov týchto inžinierskych sietí a v zmysle platných STN a TP. 

V záujmovom území stavby dochádza k styku s inžinierskymi sieťami týchto správcov: 

• SPP Distribúcia, a.s. 

o  Preložku pripojovacích plynovodov a skriniek s HUP a reguláciou, ktoré zasahujú do trasy 

navrhovanej cyklistickej cestičky na Ceste mládeže, a zároveň premiestnenie čuchačiek 

a katódovej ochrany rieši samostatná projektová dokumentácia.  

• Bratislavská Vodárenská spoločnosť, a.s. 

• Západoslovenská Distribučná, a.s. 

• Slovak Telekom, a.s. 

• Dial Telecom, a.s.  

• Hydromeliorácie, š.p.  

• OTNS, s.s. 

• Sitel s.r.o. 

• Turk Telekom International SK s.r.o. 

• Káblové vedenia ŽSR v žkm 24,9 až žkm 25,23 

Navrhovaná stavba nezasahuje a nie je ani v blízkosti kultúrnych pamiatok, chráneného vtáčieho územia či 

územia európskeho významu NATURA 2000. Tiež nezasahuje do biologicko-geografických chránených území. 

Z charakteru stavby nevyplýva potreba definovať akékoľvek jej ochranné pásma. 

2.10 Údaje o vplyve stavby na dráhu a účinkoch dráhovej prevádzky na 

stavbu 

Navrhovaná stavba zasahuje do ochranného pásma ŽSR na ulici Partizánskej. Ide o vybudovanie cyklistickej 

cestičky pozdĺž miestnej komunikácie. Na ulici Partizánska, je trasa cyklistickej cestičky vedená na mieste 

jestvujúceho chodníka. Ide o zariadenie dopravy pre cyklistov rešpektujúce existenciu železničnej dráhy aj 

miestnej komunikácie. 

Uvedená stavba upravuje a rekonštruuje jestvujúce spevnené plochy. V miestach, kde je cyklotrasa navrhnutá 

v ochrannom pásme dráhy, sa už v súčasnosti pohybujú motoristi, cyklisti aj chodci a rešpektujú prevádzku 

železničnej trate. Pridaním cyklotrasy v danej lokalite nepríde k podstatnej zmene pohybu osôb a motorových 

vozidiel a bicyklov a preto sa nepredpokladá žiaden negatívny vplyv stavby „Cyklotrasa Partizánska – Cesta 

Mládeže“ na železničnú dráhu a ani  jej zariadenia, neohrozí ani neobmedzí prevádzku dráhy. V rovnakej rovine sa 
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dá posúdiť i skutočnosť, že vplyv dráhy nebude mať na povoľovanú stavbu cyklotrasy negatívny vplyv. Stavba sa 

bezprostredne priamo telesa dráhy nedotýka. 

V riešenom úseku dochádza tiež k súbehu/križovaniu káblových vedení ŽSR. Nakoľko bude stavba realizovaná len 

formou úpravy/rekonštrukcie jestvujúcich spevnených plôch, nepovažujeme za potrebné prekladať káblové 

vedenia ŽSR. Prípadné zemné práce súvisiace s rozšírením úsekov spevnených plôch budú realizované ručne a so 

zvýšenou opatrnosťou. Stavebník je tiež pred realizáciou stavby povinný dať si presné trasy káblových vedení ŽSR 

vytýčiť a zamerať geodetom. 

Upravované spevnené plochy v riešenej lokalite budú realizované z rozoberateľného krytu – z betónovej zámkovej 

dlažby, aby bol umožnený prístup ku káblovým vedeniam ŽSR. Pred a po realizácii stavby bude vykonané profilové 

meranie, aby sa potvrdil 100% technický stav jestvujúcich káblových vedení. 

2.11 Koordinačné opatrenia v prípade súbežnej realizácie inej stavby 

V procese realizácie stavby predpokladáme súbežnú realizáciu časti súvisiacich stavieb. Preto je stavebník 

povinný stavbu koordinovať tak, aby nedošlo k vzájomnému obmedzeniu realizovaných činností a aby sa 

dodržala bezpečnosť a ochrana pri práci. 

2.12 Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie 

Navrhovaná stavba nemá charakter objektu civilnej ochrany. 

3  Údaje o technologickej časti stavby 

Navrhovaná stavba nemá výrobný charakter a teda nerieši údaje o technológii výroby. 

4  Zemné práce 

Zemné práce spočívajú v odkopávkach pre novostavbu cyklotrasy a výkopoch sadových jám pre plánovanú 

výsadbu stromov. Vykopaná zemina sa použije na spätné zásypy a zvyšok sa rozprestrie, aby došlo ku kultivácii 

terénnych nerovností v dotknutej lokalite. 

5  Kanalizácia 

Navrhované komunikácie budú odvodnené spádom min. 2-2,5% vsakom do zelene. V prípade vedenia po 

jestvujúcich miestnych komunikáciách tiež spádom do zelene, alebo do existujúcich uličných vpustí. Časť 

komunikácií bude odvodnených do novonavrhovaného vsakovacieho drého pozdĺž MK Cesta Mládeže. 

6  Zásobovanie vodou 

Navrhované stavebné objekty si nevyžadujú zásobovanie vodou. 

7  Teplo a palivá 

Navrhované stavebné objekty nevyžadujú žiaden zdroj tepla. 

8  Rozvod elektrickej energie 

Súčasťou stavby je dobudovanie stožiarov verejného osvetlenia na dosvetlenie nových priechodov pre chodcov 

a cyklistov. Toto nové osvetlenie navrhujeme napojiť na jestvujúce/plánované rozvody verejného osvetlenia. 

9  Ostatná energia 

Využitie trvalo udržateľných technológií sa vzhľadom na jednoduchý charakter stavby nepredpokladá. 

10  Verejné a vonkajšie osvetlenie 

Súčasťou stavby je návrh vybudovania nových stožiarov verejného osvetlenia a dosvetlenie navrhovaných 

priechodov pre chodcov a cyklistov. Podrobné technické riešenie tohto návrhu je popísané v rámci stavebného 

objektu SO 12.1 – Verejné osvetlenie. 
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11 Spôsob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúcich 

z podmienok územného rozhodnutia 

Pre stavbu bolo vydané platné územné rozhodnutie. Navrhovaná stavba svojim technickým riešením 

v maximálnej možnej miere zohľadňuje vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov. 


