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Załącznik nr 7 do SWZ

UMOWA Nr ……………………………
zawarta w dniu ………………………………… w Kuźni Raciborskiej pomiędzy:  

Gminą Kuźnia Raciborska
z siedzibą w 47-420 Kuźnia Raciborska, przy ul. Słowackiego 4

NIP: 639-10-02-778 

reprezentowaną przez:

Pawła Machę - Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a:  

………………………………………………………....

z siedzibą w ……………………………… 

przy ul. ………………..…………….

o numerze NIP ............................. reprezentowanym przez: 

...................................................  

zwanym dalej „Inwestorem Zastępczym” lub „Wykonawcą”.
W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - bez przeprowadzenia negocjacji, zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
PRZEDMIOT UMOWY
(  1

1. Zamawiający zleca, a Inwestor Zastępczy przyjmuje do wykonania usługę, polegającą na realizacji zadania pn. „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy” - realizowane w ramach programu WID 2021 +.”” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej umowie oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), a także złożoną ofertą.
2. Inwestor Zastępczy wykonuje czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Inwestora właściwego tj. Gminy Kuźnia Raciborska nad realizacją inwestycji                  pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej                nr 919 w miejscowości Rudy” - realizowane w ramach programu WID 2021 +.”. W ramach realizacji zamówienia Inwestor Zastępczy będzie prowadził monitoring, nadzór i kontrolę oraz sprawozdawczość dla projektu, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Dodatkowo Inwestor Zastępczy przyjmuje przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i warunków  udzielenia zamówienia obejmującego prace projektowe i roboty budowalne. 

3. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do samodzielnego zorganizowania biura do wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego oraz innych niezbędnych środków i urządzeń biurowych, urządzeń komunikowania się, itp., które zabezpieczy na własny koszt. 

4. Do podstawowych obowiązków Inwestora Zastępczego należy:

1) uzyskanie niezbędnych danych do realizacji i nadzorowania zadania,
2) kontrolowanie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie                 projektu i obowiązującymi przepisami,

3) przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia wraz z szacowaniem wartości przedmiotów zamówienia, obejmujących prace projektowe oraz roboty budowlane,

4) przygotowanie odpowiedzi na pytania merytoryczne wykonawców do przedmiotu zamówienia, w zakresie prac projektowych jak i robót budowlanych,

5) kontrolowanie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie projektu, obowiązujących przepisów i wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,

6) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem inwestycji wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami,

7) uczestnictwo w imieniu Inwestora właściwego wraz z Projektantem i Wykonawcą robót w procedurze uzyskania koniecznych pozwoleń, oraz innych decyzji administracyjnych,
8) opracowanie oraz przekazanie Inwestorowi właściwemu dokumentów niezbędnych do urucho-mienia finansowania w tym finansowania uzupełniającego dla zadania (jeżeli taka możliwość wystąpi), 

9) nawiązanie kontaktów oraz współpraca z wszystkimi instytucjami współfinansującymi inwestycję, (jeżeli takie instytucje wystąpią), 

10) współpraca z instytucjami dofinansowującymi na etapie oceny kompletności składanych wnio-sków,

11) udział w negocjacjach dotyczących warunków dofinansowania, oceny umowy określającej sposób korzystania z przyznanych środków finansowych,
12) pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zmianami), a w szczególności:

· reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

· sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, zapobie-ganie zastosowaniu materiałów wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania na budowie,

· regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz jakości ich wykonania, a także wszy-stkich innych działań Wykonawcy robót w aspekcie jego zobowiązań wynikających z kontra-ktu,

· kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska naturalnego,

· uzgadnianie lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych na terenie i wokół terenu budowy,

· kontrola gospodarki humusem zdjętym z terenu wykopu oraz przywrócenie terenu po  zakończeniu robót do stanu pierwotnego,

· współdziałanie z władzami lokalnymi i użytkownikami urządzeń podziemnych w przypadku uszkodzenia przez wykonawcę robót nie uwzględnionych w dokumentacji urządzeń podzie-mnych,

· sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestni-czenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,

· dostarczanie kompetentnym organom sprawozdań z wyników wszelkich prób i odbiorów wyko-nanych zgodnie z wymaganiami, warunkami umowy oraz obowiązującymi w Polsce przepi-sami Prawa Budowlanego,
· przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania,

· prowadzenie bieżących rozliczeń budowy,

· wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących:

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

· żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopu-szczalną niezgodność z projektem lub z pozwoleniem na budowę,

· prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przy-padku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należyta starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,

· kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem żądania dodatkowych badań jako-ściowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfi-katów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

· badanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

· udział w czynnościach odbioru końcowego i gwarancyjnego. W ramach tych czynności Inspe-ktor zobowiązany jest do:
a) stwierdzenia gotowości do odbioru,
b) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
c) dokonywania rocznych przeglądów gwarancyjnych w trakcie trwania gwarancji wykona-wcy na wybudowany obiekt (termin dokonywania tych przeglądów każdorazowo będzie ustalany z Zamawiającym i Wykonawcą),
· dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

· codzienny pobyt na terenie realizowanej inwestycji inspektorów nadzoru nad branżami, które aktualnie są realizowane, oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności, jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu,

· potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad,

· przedkładanie pisemnych miesięcznych raportów dla Zamawiającego z postępu prac i o zgo-dności postępu prac z ustalonym harmonogramem,

· sprawdzanie obmiarów robót oraz potwierdzanie ilości i jakości wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

· kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym ilości i jakości użytych materiałów, 

· weryfikacja kosztów i sprawdzanie faktur,

· sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na termi-nowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

· udział w czynnościach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udział w naradach technicznych,

· sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy przez cały okres budowy,

· reprezentowanie interesów zamawiającego.

13) ustalenie wraz z Wykonawcą robót oraz bieżące nadzorowanie i ewentualne korygowanie ha-rmonogramu prac.

14) codzienny pobyt na budowie koordynatora inspektorów nadzoru (inspektora wiodącego) wraz ze sporządzeniem miesięcznych sprawozdań z tych pobytów.

15) prowadzenie narad roboczych na budowie albo w innym miejscu (przynajmniej 1 raz w tygodniu).

16) przygotowanie wszelkich materiałów do umożliwienia dokonania odbioru końcowego, powiado-mienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie tego odbioru.

17) przeprowadzenie odbioru końcowego zadania.

18) sprawdzanie kosztorysów, protokołów odbioru oraz faktur wystawianych przez Wykonawcę robót.

19) sporządzanie protokołów potwierdzających prawidłowość wykonania robót przez Wykonawcę robót, stanowiących załącznik do wystawionej faktury.

20) dokonywanie pełnej sprawozdawczości finansowej, zarówno dla zamawiającego, jak i wszelkich instytucji uczestniczących w finansowaniu zadania, (jeżeli takie wystąpią i jeżeli sprawozdawczości takiej będą wymagały). Sprawozdania finansowe mają być dokonywane przez Inwestora Zastępczego w okresach uzgodnionych z zamawiającym, bez wezwania. Nadzorowane przez Inwestora Zastępczego roboty budowlane oraz prace projektowe będą współfinansowane z różnych źródeł, zachodzi zatem potrzeba dostosowania rozliczeń do oczekiwań różnych instytucji finansujących.

21) Przygotowywanie pełnych rozliczeń inwestycji z instytucjami dofinansowującymi w zakresie prac
 objętych inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy” - realizowane w ramach programu WID 2021 +”. w tym:
· Pełnienie funkcji inwestora zastępczego, w tym:

· systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji zadania oraz niezwłoczne informowanie              o zaistniałych nieprawidłowościach,

· pomiar wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji zadania ze względu na specyfikę poszczególnych produktów i rezultatów projektu, wskaźniki monitorowane będą zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujących projekt,

· przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań z realizacji zadania, Inwestorowi właściwemu jak również Instytucjom dofinansowującym projekt,

· przekazywanie do instytucji finansujących wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją projektu, których instytucje finansujące bądź Inwestor właściwy zażądają w okresie realizacji zadania;
· kontrola rozliczeń finansowych w tym:

· kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z zawartą umową z Wykonawcą , 

· sprawdzanie faktur częściowych przedkładanych przez wykonawcę kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazanie ich zamawiającemu do zapłaty 

· sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych 

· przygotowanie materiałów związanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych oraz odszkodowań obciążających wykonawcę za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez niego zobowiązań umownych 

· rozliczenie końcowe inwestycji (włącznie z rozliczeniem dotacji pozyskanych przez Zamawiającego ze źródeł zewnętrznych; 

22) weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym, akceptacja, i przekazywanie do zatwier-dzenia przez Inwestora właściwego dokumentów wystawianych przez Wykonawców                             dotyczących realizowanej inwestycji,
23) po skończeniu robót budowlanych, podczas okresu gwarancyjnego, Inwestor zastępczy będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów. W szczególności będzie przeprowadzał regularne inspekcje, zgłaszał wady oraz kontro-lował ich usuwanie przez Wykonawcę robót oraz będzie uczestniczył w ewentualnym rozwiązy-waniu sporów pomiędzy Inwestorem właściwym a Wykonawcą robót, 

24) specjalistyczny nadzór inwestorski budowlany winien obejmować następujące specjalizacje:

· sieci, urządzenia i instalacje wod – kan. , 

· sieci i instalacje elektroenergetyczne, 
· drogowa,
· sieci telekomunikacyjnych,
25) Jeżeli wystąpią roboty dodatkowe, wykonawca wykonywać będzie czynności Inwestora Zastępczego oraz nadzór nad nimi bez dodatkowego wynagrodzenia z uwzględnieniem odpowiednich zapisów niniejszej umowy, odnośnie przedłużenia terminu realizacji.
5. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego w związku z realizacją inwestycji, o której mowa w ust. 2, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), Kodeksu cywilnego oraz obowiązków wynikających z innych aktów prawnych znajdujących zastosowanie do inwestycji, o której mowa w ust. 2.

6. Inwestor Zastępczy na polecenie Zamawiającego wykona wszelkie inne czynności nie wymienione w SWZ lub w niniejszej umowie lub jej załącznikach, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 2.
7. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do nadzorowania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz Wykonawcy robót budowlanych pod względem spełniania przez proponowane rozwiązania projektowe oraz wykonywane roboty budowlane wymogów w zakresie  dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

TERMIN REALIZACJI
(  2
Termin wykonania całości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 umowy ustala się na okres do 20 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
Ponadto, obowiązują następujące terminy szczegółowe realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych zadania:
1) przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dokumentacji technicznej w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
2) przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego prowadzenia robót budowlanych w terminie do 7 dni od dnia wydania pozwolenia na budowę,
3) termin zakończenia realizacji całego zadania: do 20 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1) do udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz przy odbiorach robót zanikających; w celu realizacji powyższego prawa Inwestor Zastępczy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie o planowanych odbiorach:

a) częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,

b) robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,
c) końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

2) do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac budowlanych, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Inwestorowi Zastępczemu uwagi i/lub zastrzeżenia, na Inwestorze Zastępczym spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń,

3) do uczestnictwa z głosem decydującym w:

a) koordynacji podczas realizacji robót,

b) w zakresie przedmiotu umowy,

c) przekazaniu zrealizowanej Inwestycji do eksploatacji.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) regulowanie płatności za prace związane z realizacją Inwestycji, bezpośrednio na rzecz wykonawcy robót budowlanych, na podstawie wystawionych przez niego faktur, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inwestora Zastępczego,

2) zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego,
3) opiniowanie i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadania inwesty-cyjnego, o ile taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane,

4) podpisywanie umów w zakresie objętym inwestycją, przygotowanych przez Inwestora Zastępczego, po uprzedniej konsultacji treści tych umów, a przede wszystkim zapisów zabezpieczających interes Zamawiającego.
§ 5

1. Zamawiający wyznacza osoby, które ze strony Zamawiającego są uprawnione do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Inwestora Zastępczego oraz są odpowiedzialne za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy:

1) p. Piotr  Staroń - tel. 32 419 14 17
2) osobą uprawnioną do przyjmowania i zatwierdzania raportów, o których mowa w § 14 umowy jest: 
…………………………… – tel…………..
2. Ze strony Inwestora Zastępczego osobą uprawnioną do bezpośredniego nadzoru nad realizacją               umowy jest: ………………………………...
PRAWA I OBOWIĄZKI INWESTORA ZASTĘPCZEGO

§ 6

1. Inwestor zastępczy zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji nada-nej niniejszą Umową zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność oraz zape-wnienia ochrony praw i interesów Zamawiającego, podejmowanie wszelkich niezbędnych działań dla należytego i terminowego przygotowania i wykonania zadania inwestycyjnego).

2. Inwestor Zastępczy dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do Harmonogramu Inwestycji, bez względu na przyczynę ich powstawania.
3. W przypadku powstania opóźnień Inwestor Zastępczy wdroży odpowiednie środki naprawcze. 
4. Inwestor Zastępczy oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywać będą poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakre-sie powierzonych obowiązków. Ponadto, osoby, które w imieniu Inwestora Zastępczego będą bezpo-średnio przebywały na budowie Inwestycji będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków.
5. Strony postanawiają, iż Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania i/lub zaniechania.
6. Inwestor Zastępczy oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwy-konawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczególnych etapów jej realizacji.
§ 7

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymaga aby osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par.1 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie usług świadczonych przez te osoby, stanowiących przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:                                                                                                                                                   

1) kontrolowanie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami,

2) przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia obejmującego prace projektowe oraz roboty budowlane,

3) przygotowanie odpowiedzi na pytania merytoryczne wykonawców na etapie postępowań przetargowych do przedmiotu zamówienia, w zakresie prac projektowych jak i robót budowlanych,

4) kontrolowanie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie projektu, obowiązujących przepisów i wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,

5) opracowanie oraz przekazanie Inwestorowi właściwemu dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania w tym finansowania uzupełniającego dla zadania (jeżeli taka możliwość wystąpi),

6) współpraca z instytucjami dofinansowującymi na etapie oceny kompletności składanych wniosków,

7) dokonywanie pełnej sprawozdawczości finansowej, zarówno dla zamawiającego, jak i wszelkich instytucji uczestniczących w finansowaniu zadania, (jeżeli takie wystąpią i jeżeli sprawozdawczości takiej będą wymagały). Sprawozdania finansowe mają być dokonywane przez Inwestora Zastępczego w okresach uzgodnionych z zamawiającym, bez wezwania. Nadzorowane przez Inwestora Zastępczego roboty budowlane oraz prace projektowe będą współfinansowane z różnych źródeł, zachodzi zatem potrzeba dostosowania rozliczeń do oczekiwań różnych instytucji finansujących.

8) przygotowywanie pełnych rozliczeń inwestycji z instytucjami dofinansowującymi w zakresie prac
 objętych inwestycją.

3. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownika, datą zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz  wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności wymienione w ust. 2 lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 pkt 6) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

§ 8

1. Inwestor Zastępczy opracuje ramowy harmonogram czynności związanych z realizacją Inwestycji (zwany „harmonogramem inwestycji”). Harmonogram będzie uwzględniał realne terminy dla wykona-wców, przy uwzględnieniu środków finansowych, które może zapewnić Zamawiający na inwestycje, wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, finansów publi-cznych oraz prawa budowlanego i przepisów związanych z procesem inwestycyjnym.

2. Inwestor Zastępczy opracuje i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram inwestycji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Po zatwierdzeniu harmo-nogramu przez Zamawiającego, będzie on stanowił integralną część Umowy jako załącznik nr 4. Zamawiający może żądać stosownych zmian w Harmonogramie przed jego zatwierdzeniem. 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 9

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego określonych w ( 1  umowy ustalono na podstawie oferty na kwotę netto …………………….. + 23 % VAT tj. łącznie brutto: ……………… (słownie: …………………………………………… 00/100 gr).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w następujących wysokościach i terminach:

1) Faktury częściowe kwartalne w wysokości wynikającej z podzielenia 80% wartości przedmiotu umowy przez ilość kwartałów, w których będą realizowane prace projektowe i roboty  budowlane, za wyjątkiem pierwszej faktury, którą Inwestor Zastępczy ma prawo wystawić                                w miesiącu rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej,

2) Faktury końcowej stanowiącej dopełnienie do wartości przedmiotu umowy – którą Inwestor Zastępczy ma prawo wystawić po końcowym odbiorze i całkowitym rozliczeniu inwestycji,

3) Uzgodnione wynagrodzenie obejmuje pełny koszt wydatków ponoszonych przez Inwestora Zastępczego na realizację zamówienia zgodnie z przyjętą w ofercie organizacją prowadzenia czynności Inwestora Zastępczego,
4) Inwestor Zastępczy wystawi fakturę za kwartał poprzedni w terminie do 7 dni po upływie tego kwartału,
5) Załącznikami do wystawianych faktur dotyczących Inwestora Zastępczego, będą kwartalne raporty realizacji inwestycji zatwierdzone przez Zamawiającego.

3. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, z konta Zamawiającego na konto Inwestora Zastępczego wskazane na fakturze.

4. Faktury należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Kuźnia Raciborska
ul. Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska
NIP: 639-10-02-778 

Odbiorca: Gmina Kuźnia Raciborska

ul. Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska

NIP: 639-10-02-778 

5. Inwestor Zastępczy oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
6. Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
7. Strony umowy uzgadniają, że płatności za wykonany przedmiot umowy będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy nr ……………………………………………………………………
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, na który mają być zapłacone należności umowne jest rachunkiem wymienionym na „białej liście podatników VAT”.

9. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej  umowy             bez zgody Zamawiającego.

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych, a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

11. W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do wystawianych faktur, jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty należy rozumieć: oryginał oświadczenia podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

NADZÓR I KOORDYNACJA:

(  10

1. Inwestor Zastępczy oświadcza, że dysponuje osobami z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń dla pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresach określonych w ( 1 ust. 4 punkt 25 umowy, a mianowicie: 
a) Inspektor nadzoru robót drogowych – Kierownik Zespołu Nadzoru: ………………………………..
b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych: ……………………………..
c) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych: ………………………………
d) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych: …………………………………..
e) Inspektor nadzoru na drogowych obiektach inżynierskich:………………………………
2. Inwestor Zastępczy ma prawo do zastąpienia każdej z osób wymienionych w ust. 1 inną osobą, po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osoba dotychczas wykonująca prace. 

(  11

1. Jako koordynatora czynności Inwestora Zastępczego w specjalnościach określonych w  ( 10 ust. 1 umowy na budowie, wyznacza się: ………………………. – Koordynator inspektorów nadzoru, Kierownik nadzoru, posiadający uprawnienia budowlane w zakresie robót drogowych. Do obowiązków koordynatora należeć będzie akceptacja działań inspektorów branżowych.

(  12

Inwestor Zastępczy jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w okresie realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy - realizowane w ramach programu WID 2021 +”.
(  13

Kierownik budowy zostanie wskazany przez Wykonawcę robót budowlanych, wyłonionego w ramach procedury udzielenia zamówienia publicznego, na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
RAPORTOWANIE

§ 14

1. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów w następu-jącym cyklu:

1) raporty kwartalne zawierające informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, ocenę wyko-nawców, ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów; raporty te należy złożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego realizacji inwestycji,
2) raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin 
i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 2 dni od zdarzenia,
3) raporty rozliczeniowe składane w terminie 14 dni od zakończenia określonego etapu inwestycji określonego w Harmonogramie inwestycji.

2. Brak prowadzenia raportów, o których mowa w ust. 1 wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Inwestora Zastępczego do czasu ich przedstawienia oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy. 

3. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunków Umowy przez Zamawiającego określonych w § 17 ust. 3 pkt 2 Umowy.

4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego złożenia, z pisemnym podaniem uzasadnienia. 
5. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1 Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 Umowy.
6. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany raz na kwartał, przedstawiać Zamawiającemu dokumentację fotograficzną ilustrującą postęp robót.

KARY UMOWNE

§ 15
1. Zamawiający zapłaci Inwestorowi Zastępczemu karę umowną w razie odstąpienia od Umowy przez Inwestora Zastępczego lub Zamawiającego z winy Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Inwestorowi Zastępczemu Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
§ 16
1. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, bez względu na poniesienie lub nie szkody przez Zamawiającego:

1) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Inwestora zastępczego z winy Inwestora Zastępczego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
2) w razie zwłoki w realizacji inwestycji w stosunku do Harmonogramu Inwestycji oraz terminów szczegółowych określonych w §  2 umowy. 

3)  - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki,

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;
5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w okolicznościach i na zasadach określonych w § 23 ust. 10 umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia, które powinno być zmienione, a nie zostało zmienione na zasadach określonych w § 23 ust.10 umowy;
6) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynności w wysokości 
2. Kara/kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone z wynagrodzenia Inwestora Zastę-pczego na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 30% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa każdej ze Stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 17 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nierozpoczęcia przez Inwestora Zastępczego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania, pomimo pisemnego wezwania Inwestora Zastępczego przez Zamawiającego, 

2) nieprzedstawienia przez Inwestora Zastępczego Harmonogramu inwestycji, w terminie określo-nym w § 8 ust. 2 Umowy,

3) gdy Inwestor Zastępczy realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub wskazaniami Zamawiającego i nie reaguje na pisemne wezwanie Zamawiającego w tym zakresie,
4) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inwestor Zastępczy może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dotychczas wykonanej części umowy,

5) gdy otwarto likwidację firmy Inwestora Zastępczego,

6) gdy został wydany nakaz zajęcia majątku Inwestora Zastępczego, w zakresie uniemożliwiającym Inwestorowi Zastępczemu wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Zaistnienie jednej z wskazanych w ust.1 pkt 1-3 i 5-6 okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Inwestorowi Zastępczemu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

3. Inwestor Zastępczy ma prawo odstąpić od umowy:

1) w razie braku akceptacji przedstawionego Harmonogramu inwestycji, w terminie 14 dni od daty jego złożenia, bez podania pisemnego uzasadnienia przez Zamawiającego lub

2) w razie braku zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego w terminie określonym w § 9 ust.3 niniejszej Umowy.

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.


UBEZPIECZENIE
§ 18
1. Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, oceniane
w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
2. Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100).
3. Inwestor Zastępczy ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych.
4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Inwestora Zastępczego w trakcie realizacji umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Inwestora Zastępczego na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującego
Inwestorowi Zastępczemu. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Inwestora Zastępczego.
ZMIANY UMOWY

§ 19
1. Strony postanawiają, że zmiany niniejszej umowy, na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą być dokonywane w przypadku konieczności zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu z powodu przyczyn, za które Inwestor Zastępczy nie ponosi odpowiedzialności, tj.: 

1)
gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności w trakcie realizacji nadzorowanych prac projektowych bądź nadzorowanych robót budowlanych, lub ich zaniechanie przez właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, w szczególności dotyczy to następujących sytuacji: 

a) opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności, 

b) odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 
2)
gdy wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie nadzorowanych robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne anomalie pogodowe); 

3)
jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania nadzorowanych prac z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ; 

4)
w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; stan pandemii, epidemii;
5)
w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia nadzorowanych robót budowlanych, istnienia urządzeń lub instalacji, w tym podziemnych lub obiektów infrastrukturalnych bądź konstrukcji kolidujących z prowadzonymi robotami i wymagającymi w związku z tym przebudowy; 
6)
gdy powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie nadzorowanych robót budowlanych, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy; 

7)
gdy projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonawcy robót budowlanych ich wykonanie, zgodnie z założonym harmonogramem; 

8)
gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych przez Wykonawcę prac projektowych  lub Wykonawcę robót budowlanych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy objętego niniejszą umową;
9)  wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej lub konieczności wprowadzenia zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji Przedmiotu umowy w zakresie objętym zmienioną dokumentacją projektową; 
2. Przedłużenie terminu umownego może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego usunięcia. 

3.
Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach: 

1)
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2)
w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r . o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3)
w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4)
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany określone w pkt 1)-4) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 1) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  Wykonawcy po zmianie umowy. 

5.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

6.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 3) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 3) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 3). 

7.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 4) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 4) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 4). 

8.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust. 3 pkt   1) - 4)  obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. 

9. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

10. Stosownie do treści art. 439 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

1)
minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,

2)
poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,

3)
maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 3,5% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto;

4)
zmiana wynagrodzenia może następować co kwartał, począwszy najwcześniej od 7-go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.

11. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 11 nastąpi na podstawie wniosku Strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 10 pkt 2). Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony umowy.

12. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: 

1)
wskazanie innych podwykonawców; 

2)
rezygnację z podwykonawców,
3) zmianę zakresu prac wykonywanego przez podwykonawcę.
Powyższe zmiany wymagają zawarcia aneksu do umowy.

13. Poza przesłankami opisanymi w ust. 1-12 Strony mają prawo dokonania następujących zmian umowy: 

1)
w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji; 

2)
zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu; 

3)
dotyczących skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego; 

4)
dotyczących konieczności wprowadzenia zmian ze względu na okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy.

 5)
zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w szczególności zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiany nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

6)
gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w ramach umowy na roboty budowlane nadzorowane  w ramach niniejszej umowy.
14. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę na podstawie wniosku o zmianę umowy.
15. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

16. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

PODWYKONAWSTWO

§ 20
1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą wykona przedmiot umowy określony w § 1 umowy własnymi siłami/przy pomocy podwykonawców*.

Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres usług zostanie powierzony podwykonawcom: …............  (w zależności od oświadczenia złożonego w ofercie).**

*)  niepotrzebne skreślić,

**) zapis obowiązuje w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców

2.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Inwestora zastępczego kluczowych części zamówienia
.

3.  Wykonywanie robót przez Inwestora zastępczego przy pomocy Podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy PZP.

4.  Zgodnie z art 462 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Inwestor zastępczy, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w  roboty budowlane. Inwestor zastępczy zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inwestor zastępczy powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Inwestor zastępczy jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Inwestor zastępczy samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Inwestor zastępczy powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.   Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Inwestor zastępczy obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

7.  Inwestor zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które    wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
§ 21
1. Z chwilą dokonania odbioru opracowań, dokumentów zwanych dalej opracowaniami w ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do opracowań i dokumentów, w zakresie umożliwiającym korzystanie do wszelkich celów i potrzeb związanych z realizacją inwestycji oraz utrzymaniem obiektu i jego eksploatacją, na wszelkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie modyfikacji i uzupełnienia – w pełnym zakresie,

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym m.in. techniką drukarską, kserograficzną, oraz cyfrową, na wszelkich nośnikach,

3) w zakresie rozpowszechniania – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,

4) w tym także w sieci Internet,

5) w zakresie udostępniania – udostępnianie opracowań, dokumentów osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie opracowań.

2. Z chwilą dokonania odbioru opracowań i dokumentów, potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu odbioru, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań projektu w zakresie opisanym wyżej w ust.1.
3. Zbycie praw, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z opracowań na każdym polu eksploatacji.

5. Z chwilą przekazania Zamawiający nabywa własność nośników, na których je zapisano.

6. Zamawiający ma prawo do wykorzystania opracowań w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem będzie wybór Wykonawcy, który wykona prace projektowe oraz wybór Wykonawcy robót budowlanych, w szczególności poprzez włączenie opracowań lub ich części do SWZ oraz udostępnianie opracowań wszystkim zainteresowanym w tych postępowaniach.

7. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do opracowań w sposób sprzeczny z interesami Zamawiającego. 

8. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych poprzez udzielenie prawa bez wymaganej zgody uprawnionego. Po wezwaniu lub zawiadomieniu Wykonawca wstąpi w miejsce Zamawiającego lub przystąpi po stronie Zamawiającego w postępowaniu toczącym się w związku z roszczeniami osób trzecich, o których wyżej mowa.
9. W razie rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia z innych przyczyn niniejszej umowy przed wykonaniem całości przedmiotu zamówienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych w zakresie i na zasadach określonych wyżej w ust. 1 – 8, do opracowań w części wykonanej do chwili rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia umowy, jeśli zostanie odebrana przez Zamawiającego.

10. Wynagrodzenie określone w § 9 ust. 1 umowy obejmuje należności z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do opracowań wraz z prawem do wyrażania zgody na wykonywanie przez osoby trzecie praw zależnych do opracowań, a także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy i nośników, na których je utrwalono przekazanych Zamawiającemu oraz z tytułu upoważnień i zobowiązań, o których wyżej mowa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22
1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom.

§ 23 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY




INWESTOR ZASTĘPCZY
� Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 15 p.z.p. w SWZ należy wprowadzić informację o obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań w ramach zamówienia. Brak takiego obowiązku może być zaakcentowany poprzez wyraźne wskazanie, iż nie przewiduje się tego rodzaju ograniczenia. 





