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Správa: Dobrý deň, dňa 7.3.2024 bola vo vyhlásenej verejnej súťaži s názvom "Projekt
sprístupnenia lesných porastov na OZ Horehronie" (ID č.:38246) zaslaná
verejnému obstarávateľovi žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov (č.1), preto
verejný obstarávateľ dáva všetkým záujemcom na vedomie doručenú otázku a
vysvetlenie k nej.
Položená otázka:
"Dobrý deň,
po detailnom preštudovaní zmluvných podmienok si myslíme, že platobné podmienky
porušujú do značnej miery princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti a
efektívnosti. Máme na mysli Článok č. 6 Platobné podmienky, ktorý v bode 6.1 uvádza,
že za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí Objednávateľ na základe konečnej faktúry.
Vzhľadom na to, že dĺžka trvania zákazky je podľa súťažných podkladov maximálne 34
týždňov máme za to, že tieto platobné podmienky sú diskriminačné a netransparentné
nakoľko vysoké finančné náklady môžu uchádzačov odrádzať od účasti v súťaži.
Môže verejný obstarávateľ upraviť platobné podmienky v zmluve o dielo tak, aby
zhotoviteľ mohol fakturovať každý mesiac, prípadne po častiach? "

Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie č.1 doručenej dňa
7.3.2024 k vyhlásenej verejnej súťaži s názvom "Projekt sprístupnenia lesných
porastov na OZ Horehronie" (ID č.:38246)

Verejný obstarávateľ z dôvodu podania viacerých žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka v podopatrení 4.3 - Podpora na investície
do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a
prístupu k lesnej pôde (Výzva č. 63/PRV/2022), požaduje dielo fakturovať jednou
(konečnou) faktúrou.
Verejný obstarávateľ je viazaný termínmi v rámci uvedenej výzvy, do ktorých je
povinný zrealizovať projekty na investičnú výstavbu (vrátane celej administrácie
spojenej s refundáciou vynaložených prostriedkov podľa podmienok výzvy). V prípade
nedodržania týchto termínov nedôjde k refundácií finančných prostriedkov
vynaložených na realizáciu investičnej výstavby.
Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ nastavil podmienky VO tak, aby minimalizoval
riziko z pohľadu technických, personálnych a ekonomických kapacít dodávateľa pri
realizácií investičnej výstavby, pri ktorom by mohlo dôjsť k nedokončeniu stavebných
prác v zmluvnom termíne. Nedodržanie zmluvných termínov by viedlo k nemožnosti
refundácie finančných prostriedkov v rámci predmetnej výzvy. Verejný obstarávateľ z
dôvodu viazanosti termínov v rámci uvedenej výzvy a s ohľadom na lehotu výstavby
poskytuje možnosť potenciálnym uchádzačom skrátiť dobu výstavby (kritérium na
lehotu výstavby s váhou 10 bodov), čo v konečnom dôsledku umožňuje potenciálnych
uchádzačom nastaviť potreby financovania realizácie investičnej výstavby podľa ich
individuálnych možností.
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci predmetnej výzvy verejný
obstarávateľ, aj s ohľadom na uvedené časové možnosti realizácie projektov, nastavil
na systém jednej žiadosti o platbu na záver realizácie investičnej výstavby, k čomu
zároveň požaduje v rámci predmetného verejného obstarávania jednu (konečnú)
faktúru.
Verejný obstarávateľ má za to, že nastavenie platobných podmienok nie je v žiadnom
prípade netransparentné, nakoľko bude realizované štandardnou fakturáciou, pričom
zmluvné podmienky sú v rámci realizácie VO zverejnené dostatočne jednoznačne a
včas. Nastavenie platobných podmienok taktiež nie je diskriminačné, nakoľko je
zadefinované pre všetkých potenciálnych uchádzačov rovnako. Verejný obstarávateľ
má taktiež za to, že nastavenie platobných podmienok je primerané, nakoľko
ktorýkoľvek potenciálny uchádzač pre zabezpečenie dostatočných zdrojov pre
finančné náklady spojené s realizáciou stavby môže využiť zabezpečenie finančných
zdrojov z externého prostredia (bankový úver, vytvorenie združenia stavebných firiem
a pod.). Verejný obstarávateľ bude pre úhradu konečnej faktúry dodávateľovi taktiež
realizovať platbu za celú zrealizovanú investičnú výstavbu v celkovej sume diela a až
následne realizovať refundáciu finančných prostriedkov prostredníctvom žiadosti o
platbu v zmysle podmienok predmetnej výzvy a pravidiel Programu rozvoja vidieka.

S pozdravom!
Ing. Martin Bystriansky
LESY SR, š.p. Banská Bystrica
Oblastný manažér VO
------------------------
E-mail: martin.bystriansky@lesy.sk
Telefón: +421 918335511


