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UMOWA Nr BZP.272. .2023

zawarta w dniu .................. r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychdw, ul. Rynek 15,
34-120 Andrychdw reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy
Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy
»Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

.........................................................................................................................................................

zwanym w dalszej czesci umowy ,, WyKonaweg”, NIP: ...

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawa z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:
Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Andrychdéw — etap |

w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

2 Przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1, jest przebudowa i rozbudowa
odcinkdow drog na terenie Sotectw Gminy Andrychdw, obejmujaca:

2.1 Przebudowe ul. Radosnej w Inwatdzie.
2.1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
2.1.2 Roboty ziemne.
2.1.3 Kanalizacja deszczowa.
2.1.4 Elementy krawedziowe.
2.1.5 Konstrukcja jezdni, zjazddw, chodnika, pobocza, placu, zatoki parkingowe;.
2.1.6 Regulacja i zabezpieczenia.
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2.1.7 Budowa oswietlenia.
2.2 Przebudowe ul. Granicznej Gornej w Roczynach
2.2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.
2.2.2 Roboty ziemne.
2.2.3 Regulacja i zabezpieczenia
2.2.4 Odwodnienie.
2.2.5 Krawezniki, obrzeza i Sciek.
2.2.6 Konstrukcja jezdni, zjazddw, pobocza, dojs¢ dla pieszych
2.2.7 Budowa oswietlenia drogowego.

2.3 Przebudowe drogi os. Mtocki Gérne do os. Za Kosciotem w Rzykach wraz z
budowg mostu na potoku Wieprzéwka

2.3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

2.3.2 Roboty ziemne.

2.3.3 Regulacja i zabezpieczenia

2.3.4 Odwodnienie.

2.3.5 Obrzeza, korytka.

2.3.6 Konstrukcja jezdni, zjazddow, pobocza, dojs¢ dla pieszych.

2.3.7 Budowa mostu o konstrukcji ramowej zelbetowej, demontaz istniejgce;j
ktadki.

2.4 Przebudowe facznika od os. Wawrzynowka do ul. Zarzecznej i do ul. Florianskiej w
Targanicach

2.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
2.4.2 Roboty ziemne.
2.4.3 Regulacja i zabezpieczenia.
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2.4.4 Odwodnienie.
2.4.5 Krawezniki, obrzeza i korytka.
2.4.6 Konstrukcja jezdni, zjazddw, pobocza, dojs¢ dla pieszych
2.4.7 Budowa oswietlenia drogowego.
2.5 Przebudowe drogi bocznej od ul. Biadasowskiej w Zagorniku.
2.5.1 Roboty ziemne.
2.5.2 Regulacja i zabezpieczenia
2.5.3 Odwodnienie.
2.5.4 Konstrukcja jezdni, pobocza.
2.6 Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
w tym miedzy innymi:
2.6.1 oznakowanie opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,
2.6.2 wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych (oznakowanie oraz
zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robdt), demontazowych,
wyburzeniowych i odtworzeniowych, porzagdkowych, zagospodarowania
terenu budowy,
2.6.3 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
2.6.4 organizacje i utrzymanie zaplecza,
2.6.5 wytyczenie geodezyjne, obstuge geodezyjng,

2.6.6 organizacje dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,
2.6.7 zajecie pasa drogowego, dozorowanie budowy, likwidacje terenu budowy,
wywoOz nadmiaru gruntu oraz materiatdéw nadajgcych sie z rozbiorki do
ponownego uzytku w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, wywoz
odpadow z rozbiorki i gruzu na wysypisko wraz z optatg za utylizacje (jezeli

dotyczy),

2.6.8 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarzgdcdw sieci i nadzoru
archeologicznego wynikajgce z uzgodnien,

2.6.9 wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w
trakcie robdt, badan, pomiarow, préb /gdy wymagana/,

2.6.10 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i
koncowej powykonawczej,

2.6.11 zapewnienie badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu,
podbudowy i nawierzchni,
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2.6.12 biezacy wywodz materiatdow nieuzytecznych z terenu budowy,

2.6.13 wykonanie robdt naprawczych dla 0soéb trzecich i infrastruktury technicznej,
ktorej stan techniczny na skutek realizacji roboét ulegt pogorszeniu, w tym
robdt odtworzeniowych.

2.6.14 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie mostu.
3 Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, i sposob jego
wykonania, a takze pozostate obowigzki Wykonawecy, oprdcz niniejszej umowy
okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng cze$¢ umowy:

3.1 dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,

3.2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — zatgcznik nr 2,
3.3 oferta Wykonawcy — zatacznik nr 3,

3.4 Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — zatgcznik nr 4.

4 W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

4.1 umowa,

4.2 dokumentacja projektowa

4.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

4.4 Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) - w zakresie nie ujetym wyzej,
4.5 oferta Wykonawcy.

5 Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz
wykwalifikowang kadre niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

6 Wykonawca oswiadcza, ze:

6.1 przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz
wszelkiej dokumentacji;

6.2 zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na
ktorym ma byc¢ realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi
warunkami, klimatem i jego charakterystyka dla tego obszaru;

6.3 zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu
umowy i uzyskat wszelkie informacje, niezbedne do okreslenia zakresu i
charakteru prac, ktére sg objete umowag oraz niezbedne do okreslenia kosztow i
termindw realizacji Przedmiotu umowy oraz uwaza je za wystarczajace i
jednoznaczne, zaréwno do okreslenia zakresu i wartosci prac, jak i prawidtowej
realizacji Przedmiotu umowy;
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7

6.4 uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okoliczno$ci w wynagrodzeniu
okreslonym w umowie i stwierdza, ze powyzsze jest kompletne i wystarczajace z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Gmina Andrychdw otrzymata dofinansowanie inwestycji ze srodkéw zewnetrznych w

ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 2. Terminy wykonania umowy

1

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia robdt budowlanych: do dnia 31.12.2023r.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia zakoriczenia robét
budowlanych.

Przez zakonczenie robdt budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez
Wykonawce wszystkich robdt budowlanych objetych umowag i uporzgdkowanie terenu
budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany przez
Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w § 5 ust2 pkt 2 ppkt 3 niniejszej umowy
oraz wpisow do dziennikéw budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce
obowigzkow wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy, potwierdzone
pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Terminy okreslone w ust. 2 i ust. 3 sg zastrzezone na korzys¢ zarowno Wykonawcy jak
i Zamawiajgcego, tzn. Zamawiajacy nie moze przed ich uptywem zadac od Wykonawcy
wykonania umowy, a jednoczes$nie przed ich uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku
dokonania odbioru robot budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1 Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie ............. zt (stownie:.....coveeeivennn..
................................ ztotych ../100) brutto (w tym podatek VAT 23%) z
zastrzezeniem ustepdéw 2-7 niniejszego paragrafu.

2 Wykonawca oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje zadania z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia w catosci nastgpi po
wykonaniu zadania w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru
ostatecznego zadania.
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3 Ostateczna wartos$¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o
ktorym mowa w § 1, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu
przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

4 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn
ilosci wykonanych robdt ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen
jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

5 Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

6 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbednych do
realizacji umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w
nastepujacy sposob:

6.1 w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robdét na bazie stawek
cenotworczych, cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w
kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolacje,

6.2 jezelinie moze wycenic robdt w sposéb wskazany w ust. 6 pkt 1, Wykonawca
dokona ich wyceny w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe
tych robdt w publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezposrednio
poprzedzajgcego okres wyceny robot,

6.3 Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1-2 oraz
przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem
tych robot,

6.4 jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami, o ktorych mowa w
ust. 6 pkt 1-2 Zamawiajgcy wprowadzi korekte dokonanej wyceny.

7 Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,
podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

§ 4. Warunki ptatnosci

1 Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji zamowienia w wysokosci
5% wartosci wynagrodzenia brutto zamowienia, tj. ........ zt.

2 Warunkiem otrzymania zaliczki jest ztozenie przez Wykonawce, w terminie 7 dni od
podpisania umowy, faktury zaliczkowej w wysokosci, o ktérej mowa w ust. 1 oraz
dokumentu potwierdzajgcego zabezpieczenie zaliczki, o ktérym mowa w ust. 8.
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3 Zamawiajacy wyptaci zaliczke w terminie do 14 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu
faktury zaliczkowej, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.

4 Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami § 3.

5 Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu catosci zamowienia, na poczet
wynagrodzenia Wykonawcy.

6 Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442
ust. 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

7 Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajgcej 100 % kwoty zaliczki.
8 Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

8.1 poreczen bankowych lub poreczen spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

8.2 gwarancji bankowych;
8.3 gwarancji ubezpieczeniowych;

8.4 poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

9 Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegac prawu
polskiemu.

10 Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed jego
podpisaniem przez gwaranta/poreczyciela.

11 Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien
posiadac ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

12 W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajgce wniesienie zabezpieczenia zaliczki
wystawi podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawierac klauzule, iz wszelkie
prawa i obowigzki wynikajgce z wystawionych dokumentow podlegajg prawu
polskiemu, spory bedg rozstrzygane przez polski sad.

13 Zamawiajacy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umowg
lub przepisami ustawy - Prawo zamowien publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.

14 Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki musi zawiera¢ bezwarunkowe i
nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do wyptaty na rzecz
zamawiajgcego kwoty zaliczki na zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze
Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczyt przekazanej mu zaliczki,
zgodnie z umowa.
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15 Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia
uznania, ze umowa zostata wykonana nalezycie.

16 W przypadku zmiany umowy polegajgcej na przedtuzeniu terminu wykonania
Swiadczenia wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest - przed podpisaniem aneksu -
whnie$¢ nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajgcy nowy
termin wykonania Swiadczenia i dokonani odbioru wykonanych robot.

17 Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 16 bedzie podstawg do odmowy
podpisania aneksu do umowy przez Zamawiajgcego.

18 Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu otrzymang zaliczke w
przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron, bez wzgledu na
okolicznosci faktyczne lub prawne bedgce podstawg odstgpienia

19 Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koricowej za roboty i
prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego. Faktura
koncowa bedzie uwzglednia¢ otrzymang przez Wykonawce zaliczke na poczet
realizacji zamoéwienia. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia
finansowania inwestycji w czesci nie pokrytej wktadem wtasnym Zamawiajgcego, na
czas poprzedzajacy wyptate z promesy.

20 Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitow finansowych
na poszczegolne lata, tj.:

20.1 zt w roku 2023,
20.2 pozostatg kwote tj.....ccceveveevennanen. zt w roku 2024,

21 W okolicznosciach, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 pkt 2.5, wysokos¢ limitéw
finansowych w poszczegdlnych latach moze ulec zmianie.

22 W przypadku zmiany w budzecie Gminy Andrychéw i Wieloletniej Prognozy
Finansowej wysokos$¢ limitow finansowych moze ulec zmianie, w ten sposob, ze
podwyzszony zostanie limit na 2023r., a limit na 2024 r. zostanie pomniejszony.

23 Faktura koricowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze
przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 5 ust. 3 dokonanym przez Zamawiajgcego,

24 Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty faktury przelewem, na konto wskazane
przez Wykonawce, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktury i protokotéw
odbioru wraz z kosztorysami powykonawczymi przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgcego.
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25 Faktura wystawiona bedzie w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Gmina Andrychdw, 34-120 Andrychéw, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

26 Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

27 W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
warunkiem ptatnosci faktury jest spetnienie przez Wykonawce warunkow, o ktérych
mowa w § 10.

28 Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdt zamiennych a
dla catosci robét zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys zamienny.

29 Wszelkie zmiany w trakcie praci robot bedg dokonywane przez Wykonawce,
wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

§ 5. Odbiory
1 Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1.1 Odbiory roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu polegajg na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych elementdow robdt budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za ich wykonanie, przy czym odbiory te nie sg podstawa
do wystawienia przez Wykonawce faktury i na ich podstawie Wykonawca nie
moze zgdac¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia,

1.2 Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w terminie
do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru robdt,

1.3 Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementéw robot
budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.4z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdét odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

1.5 jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, zobowigzany jest na ich zgdanie wykona¢ odpowiednie odkrywki lub
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu
poprzedniego na swaoj koszt,

1.6 dokonanie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa pozniejszego zgtaszania uwag co do jakosci robot, w
szczegdlnosci w trakcie odbioru koncowego i ostatecznego, jezeli wéwczas
ujawnig sie ich wady i usterki.
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2 Odbidr koricowy robét.

2.1 odbidr korcowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich
wykonanych robot budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za nie, po zakoiczeniu robot, przy czym odbidr ten nie jest
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na jego podstawie
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

2.2 Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego robdt, w terminie do 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia, przystgpi do odbioru koncowego robot; odbiér koricowy robot
nastgpi przed uptywem terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

2.3 Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru
korncowego robot jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu catoSciowy
kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych,

2.4 warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego robot
jest zakonczenie wszystkich robdt budowlanych objetych umowa oraz
uporzgdkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisami w dziennikach budowy
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru konicowego robdt, jak rowniez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
przedtozonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3,

2.5 odbior koricowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to
Zamawiajacy) oraz Wykonawcy,

2.6z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot koncowego odbioru
robdt budowlanych,

2.7 jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady
lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

2.7.1 jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy zada ich
usuniecia, a Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady
lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem
dokonania ponownego odbioru koricowego robot,

2.7.2  jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy, domagac sie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub
wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,

2.8 w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i
usterek zgodnie z ust. 2 pkt 7 ppkt 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo
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powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich
poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,

2.9 zadzien odbioru koncowego robot budowlanych uznaje sie dzien podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie
czynnosci odbiorowych.

3 Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

3.1 Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,
przystgpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia.

3.2 wdniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

3.2.1 protokdt odbioru koncowego robdét budowlanych, podpisany zgodnie z
ust. 2 pkt 9 umowy,

3.2.2  dzienniki budowy,

3.2.3  dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz
dodatkowymi (gdy wymagane) opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzér
autorski (gdy ustanowiony),

3.2.4  inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie
lub potwierdzenie ztozenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w
Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej niezgodnosci z
projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich branz
wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robét (gdy wymagana),

3.2.5 wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami
wykonanych badan, pomiardéw, przeprowadzonych proéb i sprawdzen ( m.in.
odbiorow technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i
urzgdzen),

3.2.6  atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika
budowy potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane,
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3.2.7  dokumenty, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,

3.2.8  pozwolenie na uzytkowanie mostu — decyzja .

3.3 warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
jest kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2,

3.4 zczynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy,

3.5 zadzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien
podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego,

§ 6. Obowigzki Wykonawcy

1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1 wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowag, i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych, Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

1.2 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego
przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robot budowlanych,

1.3 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacja
projektowg i przepisami prawa budowlanego i normami,

1.4 opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcego do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.5 powiadomienie witascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia
podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru
technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

1.6 w trakcie prowadzenia roboét - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych
posesji; jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy
oraz dojazdy tymczasowe,

1.7 od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swdj koszt
organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
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oraz peftna odpowiedzialno$¢ za teren budowy i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w
toku realizacji umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych osdb trzecich,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z
poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego
ich naprawienia,

1.8 ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow
i zasad bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz
zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych terenu budowy i
przechowywanych tam materiatéw budowlanych,

1.9 zapewnienie materiatow odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
urzadzen uzytych do wykonania zamowienia posiadajgcych aktualne gwarancje,
Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie; na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest
okazaé, w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajgce spetnienie
powyzszych wymagan,

1.10 przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego
wskazanych, wszelkich badan jakosciowych wykonanych robdt i zastosowanych
materiatow; Wykonawca na swoj koszt wykona badania stopnia zageszczenia
warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

1.11 umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak
rowniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentdw,

1.12 przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego materiatow z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku
(np. ptyty chodnikowe, ptyty drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.),

1.13 uzyskanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty
Zamawiajgcego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii
zamiennych,

1.14 prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego:

1.14.1 dziennikow budowy,
1.14.2  ksigzki obmiardw,
1.14.3 protokotéw odbiorow robat,

1.14.4 dokumentacji powykonawczej,
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1.15 zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez
uprawnionego geodete zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

1.16 ochrona punktdw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy
geodezyjnej,

1.17 zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy, zgodnie
z terminami, o ktorych mowa w § 2 umowy,

1.18 zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i skladowania odpadow, ktore
zostang wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowg. Materiaty z
rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.19 wykonanie na swoj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej,
ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych,

1.20 usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie
rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci,

1.21 przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie
i mieniu na kwote nie mniejsza niz 4.500 000,00 zt (stownie: cztery miliony
piecset ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez
podwykonawcow, ktorzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy
ubezpieczeniowej stanowi zatacznik nr 5 do umowy,

1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wfasnym przedsiebiorstwie
lub przez podwykonawce oséb, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia: prace fizyczne na terenie budowy obejmujace: roboty
przygotowawcze i rozbiorkowe, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa,
odwodnienie, elementy krawedziowe, krawezniki, obrzeza, sciek, korytka,
konstrukcja jezdni, zjazdow, chodnika, pobocza, placu, zatoki parkingowej, dojs¢
dla pieszych, regulacja i zabezpieczenia, budowa oswietlenia, budowe mostu.

1.23 przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w
wezwaniu terminie nastepujgcych dowodow potwierdzajgcych spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sdb wykonujgcych wskazane w pkt 22 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:
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1.23.1 oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.23.2 oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika.

1.23.3 poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umodw powinna zostac¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace, zakres obowigzkéw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

1.23.4 zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

1.23.5 poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawece lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

2 Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1  dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona
go z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami w budownictwie,

2.2 bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2.3 bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktdcajacy biezgcego
funkcjonowania obiektéw w sgsiedztwie oraz w sposob niezagrazajgcy
bezpieczenstwu osdb w nich przebywajacych lub z nich korzystajgcych,

2.4  bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia,
dotyczace poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich
miejsc, w ktérych sg niezbedne do wykonania czynnosci objetych niniejsza
umowa; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen
budowlanych, robot tymczasowych, srodkéw transportu, materiatow oraz
wszelkich czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do
roznych punktéw robot; w przypadku korzystania przez Wykonawce z
istniejgcego kontrolowanego Zzrédfa wody, paliwa, o$wietlenia czy energii
elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zapfacic za
wynajecie jego zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

3 Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty
zamienne w stosunku do roboét przewidzianych w projekcie.

4 Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem roboét
zamiennych. Dla catosci robot zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys zamienny,
uwzgledniajgcy réznice w wartosci robot podstawowych i robdt zamiennych.

5 O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzgdzi
kosztorys robdt zamiennych na bazie stawek cenotwadrczych, cen materiatéow i
sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe
rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie
wyzsze, niz Srednie ceny jednostkowe robdt w publikacjach cenowych, np.
systemu Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robét.
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6 Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robdt zamiennych i
kosztorysu zamiennego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
podpisany zostanie protokdt koniecznosci, ktory bedzie podstawg do zmiany
umowy.

7 Roboty zamienne mogg by¢ rowniez wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robét zamiennych
na zgdanie Zamawiajgcego.

8 W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowic
podstawe do przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§7. Kierownik budowy

1 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
budowlanymi objetymi niniejszg umowag przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng. W
przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca
zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2 Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujace
osoby:

2.1 Jako Kierownika BUdowy - ......ccccccevviiiiiieiiiiiieecenn, ZAM. oo, ,
POSIAAAJZCY UPTaWNIENIG wovvevieeiiiiiiiieeeeeiiiiee e e et ee e e e st e e e e eirae e e e enaneees wydane
w dniU............. Lo PIZEZ. e ,

2.2 Jako Kierownika Robot Drogowych - .....ocoovviiiiiiiiiiiiicc, zam.
.............................. , POSIadajgCy UPraWni€nia .ccceeveeeeeeieiciiiiiieeeeeeeeee e
wydane w dniu............. Fe PIZEZ. e ,

2.3 Jako Kierownika Robdt Elektrycznych - ...ooooooiiiiiiiiiiii, zam.
.............................. , POSIadajgCy UPraWnieNia ..occceevveeeeeiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e
wydane w dniu............. Lo PIZEZ. e ,

2.4 Jako Kierownika Robdt Mostowych - ....ccccvviiiiiiiiiiiccc zam.
.............................. , POSIadajgCy UPrawWnienia .occeevveeeeeeieeiiiieeeeee e
wydane w dniu............. Lo PIZEZ. oo ,

3 Osoby wskazane w pkt 2 sg zgodne ze wskazaniami zawartymi w ofercie
Wykonawcy i beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.
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4 Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w punkcie 2
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§8. Obowiazki Zamawiajgcego
1 Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1.1 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
1.2 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
1.3 dokonywanie odbiorow: koncowego i ostatecznego,

1.4 sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot ze zgtoszeniami oraz
pozwoleniem na budowe mostu, dokumentacjg projektowg, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej,

1.5 sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt,

1.6 potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad i usterek, a
takze kontrolowanie rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robét przez
Wykonawce.

2 Zamawiajgcy ma prawo:

2.1 wydawacé Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia
nieprawidfowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt,

2.2 z3dac¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot w przypadku
gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, bagdz spowodowacé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacja projektows, zgtoszeniami oraz
pozwoleniem na budowe mostu,

2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisow i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawce porzgdku na terenie budowy,

2.5 wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22, w
szczegolnosci do:

2.5.1 zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2.5.2  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
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2.5.3  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;

2.5.4  w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy,

2.6 rezygnacji z czesci robot, przy czym tgczna wartosc tych robodt nie moze
zmniejszy¢ wynagrodzenia Wykonawcy ponizej 65% wartosci netto wskazanej w
§ 3 ust. 1 umowy.

2.7 zadania od Wykonawcy wykonania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie.

3 W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego
jest Kierownik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie
dotyczy to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1 Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno
okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca
wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj. ............... zt, w formie ................ , Nie
pdzniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2. Niedopetnienie
powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz
zatrzymaniem wadium.

2 Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca - w przypadku obowigzku
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi
na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedfozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w
nastepujacy sposob:

3.1 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od
daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i
uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,
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3.2 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdézniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4 W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzyc czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
taki sposdb, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

5 Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca
nie usunat w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w
trakcie usuwania tych wad.

§10. Umowy o podwykonawstwo

1 Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych, dostaw, USTUE: .......cooiiiiiiii e,
.... (rodzaj robdt budowlanych, dostaw lub ustug) - (Podwykonawca) stanowigcych
nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym zakresie przedmiot
umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

2 W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcdéw wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego na konkretnego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3 Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

4 Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegdblnosci, iz:

4.1 termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartosc
wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

4.3 okres rozliczeniowy i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury
VAT/rachunku, termin odbioru) bedg dostosowane do umowy tgczacej
Zamawiajgcego z Wykonawcag,
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4.4 wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zgtoszeniach
oraz pozwoleniu na budowe mostu, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

4.5 okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

4.6 w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg umowag, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedfozy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.7 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.8 Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na
umowe o prace wszystkich osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposob
udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1 uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2 uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5.3 wytgczajgcych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
realizacje catosci przedmiotu umowy,

5.4 dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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6 Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji je;
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wyfacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego (lub bezposrednio - jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest
ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujgca do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byc realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,
nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

8 Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za
dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio
Zamawiajgcemu na zasadach okre$lonych w ust. 7.

9 Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

9.1 niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4 -5, przy czym, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od zgdania zatgcznikdw do umowy o podwykonawstwo, o ktdorych
mowa w ust. 4 pkt 6 .

9.2 niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktorych
mowa w ust. 7,

9.3 gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez podmiot trzeci, na
zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,
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9.4 zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

9.5 gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

9.6 gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany umowa dla tych robdt,

9.7 gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy,

9.8 gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ ze wzgledu na
wartos¢ poprzednio zaakceptowanych umow o podwykonawstwo
spowodowata koniecznos¢ dokonania ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartos¢ udzielonego w tym
zakresie zamowienia.

10 W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo robdt budowlanych w terminie okre$lonym w ust. 8
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.

11 Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawarte;j
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

12 Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 9.

13 Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7
dni od dnia przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.
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14 Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkéw zamdwienia jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

16 Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18 Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w
trybie okreslonym w ust.7-13.

19 Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
18, stosuje sie zasady okreslone w ust.7-13.

20 W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowa.

21 Zamawiajgcy, moze zagdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
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wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okre$lonych umowsa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych
robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22 W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane
sg W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

23 Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
oraz dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z
umow o podwykonawstwo.

24 Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié
sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25 Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

26 W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25,
podwazajgcych zasadnosc bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

26.1 nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
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26.2 ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy,

26.3 dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.

27 Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktorym
mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje
jego zasadnosc fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér robdt, a Wykonaweca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25
uwag wykazujgcych niezasadnosc bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

28 Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy,
bad? skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

29 Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez
Wykonawce: faktura VAT, o ktorej mowa w § 4 ust.11 oraz:

29.1 protokdt odbioru robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

29.2 kopie faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi,

29.3 kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow.

30 Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktérych
mowa w ust. 29, jak rowniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu
wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewdw bankowych potwierdzajgcych
dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢ na
podstawie dokumentéw przedtozonych zgodnie z ust. 29 pkt 2 do czasu
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przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

31 Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnie w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow
sktadanych wraz z wnioskami o pfatnosc.

32 Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust.
25 zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz
co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

33 Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych
mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

34 Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.
25 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o
ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

35 Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotfu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36 Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowad wytgcznie nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
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o podwykonawstwo robdét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

37 Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38 Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

39 Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptfaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

40 Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawecy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z umowy faczacej go z Wykonawca. W przypadku rdznic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
umowag z Wykonawcg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT Iub rachunku
wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa
Zamawiajgcego z Wykonawca.

41 Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dofgczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub
rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig korcowa.

§11. Gwarancja jakosci i rekojmia

1 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na
roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ......
miesiecy, liczgc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
5 ust. 3 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.
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2 Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen
przewidujg dfuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje
okres gwarancji wynikajgcy z gwarancji producenta.

3 Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usung¢
w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

4 Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5 W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1 nieodptatnego wykonywania przeglagdow gwarancyjnych w terminach ustalonych
z Zamawiajgcym,

5.2 usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w
okresie trwania gwarancji.

6 Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy
w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady
fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktore producent lub inny gwarant ponosi
odpowiedzialnos¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji.

7 Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8 Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

9 Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy

WYNOSi ........ miesiecy/ace, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 5 ust. 3.

10 W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada réwniez za wady materiatow, rzeczy i
urzadzen, ktore wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
jezeli te materiaty, rzeczy i urzgdzenia nie majg wtasciwosci, o ktorych istnieniu
zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktdra wprowadzita je do obrotu
w zakresie swojej dziatalnosSci gospodarczej, oraz osoba, ktéra przez umieszczenie na
nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego
przedstawia sie jako producent.
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§12. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote
co najmniej 4.500 000,00 zt.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzac
wskazane powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz
przedktada¢ dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed
datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.
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§13. Kary umowne

1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1 za niedotrzymanie terminu zakoniczenia robdt budowlanych, o ktérym mowa w §
2 ust. 2 —w wysokosci 0,2 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, za
wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koncowego robdét stwierdzone zostaty
wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1
umowy.

1.2 za niedotrzymanie terminu zakoniczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
2 ust. 3 —w wysokosci 0,2 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dziert zwtoki,

1.3 za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w
wysokosci 0,2% tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o
ktorym mowa w § 11 ust. 3,

1.4 za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien,

1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub
wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy dzien powyzszych nieprawidtowosci,

1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien
przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7dni,

1.7 za razgce naruszenie podstawowych obowigzkdow Wykonawcy, wynikajacych z
umowy, w szczegolnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzgdku
na terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

1.8 za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem
terminu waznosci poprzedniej w wysokosci 0,1 % tgcznego szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia,

1.9 za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy
przed zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego projektu umowy i umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w wysokosci 2% tagcznego
szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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1.10 za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1
% tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

1.11 za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w
wysokosci 2% fagcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1,

1.12 za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2% tgcznego
szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1,

1.13 za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednie;
pfatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

1.14 za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia
uptywu terminu zapfaty do dnia zapfaty,

1.15 za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie
wiekszym niz wynikajgcy z § 10 ust. 1 w wysokosci 10% wartosci robét
powierzonych podwykonawcom ponad limit wynikajacy z § 10 ust. 1;

1.16 za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony podmiot
trzeci;

1.17 za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22) - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za
niespetnienie powyzszego wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowodow, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 pkt 23;

Zapfata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.
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3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 30% tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4 Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

5 Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgode.

6 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym
regulowaniu faktur.

7 taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 40%
szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§14. Odstgpienie od umowy

1 Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1 zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.3 Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie podjaf sie ich wykonania w ciggu 5 dni od
otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot,

1.4  Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie lub Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.5 Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w §
7 ust. 2,

1.6 Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania
czynnosci, o ktérych mowa w § 10,

1.7 wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,
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1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowga w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowga, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejsza umowg oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego
upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie

1.9 Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1,

1.10 zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

1.11 Zamawiajacy nie otrzymat dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy
ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
lub otrzymat je w mniejszym od wnioskowanego zakresie.

1.12 W przypadku wskazanym w § 4 ust. 8.

2 Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia —w terminie 30 dni od dnia, w ktorym Zamawiajgcy dowiedziat sie o
okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3 W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ust. 1 pkt
10 Wykonawca moze zgdac¢ wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy
wykonang do daty odstgpienia.

4 QOdstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko
do czesci jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

5 W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

5.1 wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedfug stanu na dzien odstgpienia,

5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen,
ktore nie mogg byé wykorzystane przez niego do realizacji innych robdét nie
objetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

5.4 jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada lub odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, przedktadajac jednoczesnie kosztorys powykonawczy
na te roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych;
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protokot odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem
powykonawczym stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5.5 Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

§15. Zmiana umowy

1 Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.

2 Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy zmian jej postanowien
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany te mogga dotyczyc:

2.1 terminu zakonczenia robot budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu
umowy w przypadku akceptacji zmiany terminu zakonczenia robot przez Bank
Gospodarstwa Krajowego oraz:

2.1.1 wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej
rozumiejg: kataklizmy spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi,
huragan, burza, powddz, pozar oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2 wystgpienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidfowe wykonanie robdét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w
aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4 zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia Stron,
2.1.5 udzielenia Wykonawcy zamowienia uzupetniajgcego,

2.1.6 zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robét zamiennych,

2.1.7 zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym,

36

*- niepotrzebne skresli¢



2.1.8 udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktérego
wykonanie bedzie mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.9 wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw: geologicznych, wodnych,
archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementow sieci uzbrojenia technicznego, mimo
zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy,

2.1.10 podjecia przez osoby trzecie dziatarh uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,
ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.1.11 opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad
termin okreslony w § 2 ust. 2, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dfuzsza niz
czas trwania tego opdznienia,

2.1.12 wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminéw wykonania umowy, a w szczegdlnosci
terminu rozpoczecia i/lub zakornczenia robot,

2.1.13 wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2-3.
2.2 sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1 stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2 niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatéw lub urzadzen,

2.2.3 pojawienia sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4 pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

2.2.5 celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
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materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt,

2.2.6 wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku
zinwentaryzowania obiektow budowlanych lub zinwentaryzowania obiektow
budowlanych w sposéb wadliwy,

2.2.7 wystgpienia warunkéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe],

2.2.8 wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9 podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,
ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.3 zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1 podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2 rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy w
razie uznania ich wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej
przewidziec,

2.3.3 akceptacji przez Prezesa Rady Ministrow korekty zakresu inwestycji
realizowanej z udziatem srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

2.4 wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig
nastepujgce okolicznosci majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce:

2.4.1 zmiana stawki podatku VAT,
2.4.2 okolicznosci wskazane w ust. 2 pkt 2 i/lub 3,

2.5 sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w przypadku:

2.5.1 zmiany w budzecie Gminy Andrychéw i/lub w Wieloletniej Prognozie
Finansowej wysokosci sSrodkow finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy,

2.5.2 niewykonanie petnego zakresu robodt i prac w danym roku budzetowym.
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2.6 osoby, o ktérej mowa w § 7 ust. 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w
stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce
przez Wykonawce osoba dysponuje rownowaznymi kwalifikacjami.

2.7 popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie
zaistnienia takiej omytki poprzez jej poprawienie.

2.8 usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan
uzytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a
nie mozna usungc ich w inny sposob.

2.9 doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez
Strony w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

3 Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia
robdt budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy na podstawie
ustepu 2 punkt 2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt 2, zmiany Umowy w zakresie
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt.3 lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

4 Whniosek, o ktorym mowa w ustepie 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
ustepie 3 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowag, w tym informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

6 W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z
propozycjg wyceny prac i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zadania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zagdania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

7 W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-2,
zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu
nastepujgcych zasad:

7.1 Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1 lub zaistnienia
okolicznosci, o ktéorych mowa w ppkt 2, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z
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pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a w szczegdlnosci:

7.1.1 szczegotowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce,

7.1.2 przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztow
wykonania Umowy oraz zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz
przysztych kosztéw wykonania Umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowosé przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o
prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do
ubezpieczen,

7.2 w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 7 pkt 1,
Zamawiajgcy moze zwrocic¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentdéw (np. zazgdac
oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatami),

7.3 Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie
wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie
dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

7.4 Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1 lub od dnia
zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 4 ppkt 2 moze przekazaé
Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek powinien
zawierac co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia oraz powofanie zmian,

7.5 Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub
przekazanie wyjasnien lub dokumentow (oryginatow do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy.
Postanowienia ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest
zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30
dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

7.6 Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-5 zostanie wskazane, ze zmiany,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-2 uzasadniajg zmiane wysokosci
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wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do Umowy oraz podpiszg aneks, z
zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajace;j
zmianie kosztdw wykonania Umowy.

7.7 W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
okolicznosci:

7.7.1 zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng
Umowy,

7.7.2 zmiana danych teleadresowych,
7.7.3 zmiana danych rejestrowych,

7.7.4 zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron
Umowy.

7.8 Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztéw innych
niz wskazane w ust. 2 pkt 4, wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy.

7.8.1 Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztow jest kwartalny wzrost cen
produkcji budowlano — montazowej podany w %, publikowany przez Gtéwny
Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego z dnia 18 listopada 2022r. wzrost cen produkcji budowlano-
montazowej w Il kwartale 2022r. Wynidst 3,5% (jest to ostatni opublikowany
komunikat wedtug stanu na dzien ogtoszenia przetargu).

7.8.2 Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w
poprzednim ustepie bedzie nastepowata w okresach kwartalnych obliczanych
od miesigca, w ktérym zawarto umowe. Jezeli na koniec kwartatu wzrost cen,
o ktérym mowa powyzej, bedzie wyzszy niz o 3 % w poréwnaniu do wskaznika
bazowego wskazanego w ust. 7 pkt 8 ppkt 1, to bedzie to podstawa do
ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

7.8.3 W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 7 pkt 8 ppkt 2, Strony
mogg wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez
Wykonawce szczegdtowych kalkulacji obrazujgcych czy i w jakim stopniu
zmiana przyjetego miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

7.8.4 Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o
ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmdwi wprowadzenia
zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na piSmie w terminie 14 dni, liczac
od dnia przedfozenia Zamawiajgcemu szczegotowych kalkulacji opisanych w
ust. 7 pkt 8 ppkt 3.

7.8.5 Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
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wynagrodzenia, o ktorych mowa w ustepie 4, nie moze przekroczy¢ 15 %
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

7.8.6 Zwaloryzowana wysoko$¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczgwszy od
kolejnego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktdrym
Zamawiajacy przedstawit Wykonawcy stanowisko, o ktorym mowa w punkcie
7.8.4.

§16. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)
Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16 Podmiot Udostepniajgcy Zasoby (*)

1 Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci .....cccoeveeevvevvennene. , Na zasoby ktérego w
zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach

2 W przypadku udostepniania zasobOw UMOWY Przez ........cccceeeeevveee. z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktére stanowity podstawe wykazania spefniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub
Wykonawca wykaze, przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

3 Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu
Udostepniajgcego Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci
rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub w
zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.
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§17. Ochrona danych osobowych

1 W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania
tych danych zostang uregulowane odrebng, nieodptatng umowa, gwarantujaca
spetnienie obowigzkéw wynikajgcych ze wskazanych przepiséw.

2 W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktorej mowa w
ust. 1, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w
tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby
trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.

3 W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych
osobowych przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytufu
Zamawiajgcy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca
jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§18. Postanowienia koricowe

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi.

2 Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

3 Wykonawca os$wiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg
aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

4 Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5 Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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1 Zatgczniki do umowy:
1.1 Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
1.2 Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
1.3 Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy
1.4 Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
1.5 Zatgcznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:

Budzet Gminy Andrychéw na 2023r.

Klasyfikacja budzetowa 600.60016.6370.01 , 600.60016.6050.04 w ramach zadania: Przebudowa drég
gminnych na terenie Gminy Andrychdéw — etap |

Zadanie dofinansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
Wykaz skrétéw uzytych w niniejszym dokumencie:

Nr — numer, NIP — Numer Identyfikacji Podatkowej, ust. - ustep, pkt — punkt, ppkt — podpunkt
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	§ 1. Przedmiot umowy
	1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów – etap I
	w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
	2 Przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1, jest przebudowa i rozbudowa odcinków dróg na terenie Sołectw Gminy Andrychów, obejmująca:
	2.1 Przebudowę ul. Radosnej w Inwałdzie.
	2.1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
	2.1.2 Roboty ziemne.
	2.1.3 Kanalizacja deszczowa.
	2.1.4 Elementy krawędziowe.
	2.1.5 Konstrukcja jezdni, zjazdów, chodnika, pobocza, placu, zatoki parkingowej.
	2.1.6 Regulacja i zabezpieczenia.
	2.1.7 Budowa oświetlenia.
	2.2 Przebudowę ul. Granicznej Górnej w Roczynach
	2.2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
	2.2.2 Roboty ziemne.
	2.2.3 Regulacja i zabezpieczenia
	2.2.4 Odwodnienie.
	2.2.5 Krawężniki, obrzeża i ściek.
	2.2.6 Konstrukcja jezdni, zjazdów, pobocza, dojść dla pieszych
	2.2.7 Budowa oświetlenia drogowego.
	2.3 Przebudowę drogi os. Młocki Górne do os. Za Kościołem w Rzykach wraz z budową mostu na potoku Wieprzówka
	2.3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	2.3.2 Roboty ziemne.
	2.3.3 Regulacja i zabezpieczenia
	2.3.4 Odwodnienie.
	2.3.5 Obrzeża, korytka.
	2.3.6 Konstrukcja jezdni, zjazdów, pobocza, dojść dla pieszych.
	2.3.7 Budowa mostu o konstrukcji ramowej żelbetowej, demontaż istniejącej kładki.
	2.4 Przebudowę łącznika od os. Wawrzynówka do ul. Zarzecznej i do ul. Floriańskiej w Targanicach
	2.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	2.4.2 Roboty ziemne.
	2.4.3 Regulacja i zabezpieczenia.
	2.4.4 Odwodnienie.
	2.4.5 Krawężniki, obrzeża i korytka.
	2.4.6 Konstrukcja jezdni, zjazdów, pobocza, dojść dla pieszych
	2.4.7 Budowa oświetlenia drogowego.
	2.5 Przebudowę drogi bocznej od ul. Biadasowskiej w Zagórniku.
	2.5.1 Roboty ziemne.
	2.5.2 Regulacja i zabezpieczenia
	2.5.3 Odwodnienie.
	2.5.4 Konstrukcja jezdni, pobocza.
	2.6 Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
	2.6.1 oznakowanie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
	2.6.2 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót), demontażowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy,
	2.6.3 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
	2.6.4 organizację i utrzymanie zaplecza,
	2.6.5 wytyczenie geodezyjne, obsługę geodezyjną,
	2.6.6 organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
	2.6.7 zajęcie pasa drogowego, dozorowanie budowy, likwidację terenu budowy, wywóz nadmiaru gruntu oraz materiałów nadających się z rozbiórki do ponownego użytku w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wywóz odpadów z rozbiórki i gruzu na wysypisko wraz z opłatą za utylizację (jeżeli dotyczy),
	2.6.8 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarządców sieci i nadzoru archeologicznego wynikające z uzgodnień,
	2.6.9 wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, badań, pomiarów, prób /gdy wymagana/,
	2.6.10 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej,
	2.6.11 zapewnienie badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu, podbudowy i nawierzchni,
	2.6.12 bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
	2.6.13 wykonanie robót naprawczych dla osób trzecich i infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.
	2.6.14 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie mostu.
	6.4 uwzględnił wszystkie powyższe warunki i okoliczności w wynagrodzeniu określonym w umowie i stwierdza, że powyższe jest kompletne i wystarczające z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
	7 Gmina Andrychów otrzymała dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

	§ 2. Terminy wykonania umowy
	1 Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
	2 Termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 31.12.2023r.
	3 Termin zakończenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia zakończenia robót budowlanych.

	§ 3. Wynagrodzenie
	§ 4. Warunki płatności
	25 Faktura wystawiona będzie w następujący sposób:
	Nabywca: Gmina Andrychów, 34-120 Andrychów, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
	Odbiorca: Urząd Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychów, Rynek 15.
	26 Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
	27 W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców warunkiem płatności faktury jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 10.

	§ 5. Odbiory
	3.2.7 dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego,

	§ 6. Obowiązki Wykonawcy
	1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób, wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace fizyczne na terenie budowy obejmujące: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, odwodnienie, elementy krawędziowe, krawężniki, obrzeża, ściek, korytka, konstrukcja jezdni, zjazdów, chodnika, pobocza, placu, zatoki parkingowej, dojść dla pieszych, regulacja i zabezpieczenia, budowa oświetlenia, budowę mostu.

	§7. Kierownik budowy
	2.1 Jako Kierownika Budowy - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia …………….................................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................................................,
	2.2 Jako Kierownika Robót Drogowych - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................………………………….,
	2.3 Jako Kierownika Robót Elektrycznych - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................………………………….,
	2.4 Jako Kierownika Robót Mostowych - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................………………………….,

	§8. Obowiązki Zamawiającego
	2.1 wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót,
	2.2 żądać od Wykonawcy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, zgłoszeniami oraz pozwoleniem na budowę mostu,
	2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,
	2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy,

	§9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
	§10. Umowy o podwykonawstwo
	3 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
	4 Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
	4.1 termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
	4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
	29.2 kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

	§11. Gwarancja jakości i rękojmia
	§12. Ubezpieczenie
	§13. Kary umowne
	1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
	1.1 za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1 umowy.
	1.2 za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
	1.3 za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia usterek, o którym mowa w § 11 ust. 3,
	1.4 za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień,
	1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień powyższych nieprawidłowości,
	1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 7dni,

	§14. Odstąpienie od umowy
	1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie
	1.9 Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1,
	5.5 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

	§15. Zmiana umowy
	1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
	2 Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć:
	2.1 terminu zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku akceptacji zmiany terminu zakończenia robót przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz:
	2.1.1 wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.,
	2.1.2 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
	2.1.4 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
	2.3 zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
	2.3.1 podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
	2.3.2 rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
	2.4 wysokości wynagrodzenia, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią następujące okoliczności mające wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę:
	2.4.1 zmiana stawki podatku VAT,
	2.4.2 okoliczności wskazane w ust. 2 pkt 2 i/lub 3,

	§16. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)
	§17. Ochrona danych osobowych
	1 W przypadku powstania konieczności powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostaną uregulowane odrębną, nieodpłatną umową, gwarantującą spełnienie obowiązków wynikających ze wskazanych przepisów.
	2 W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu powstałej szkody Zamawiającego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytułu związanego z tym opóźnienia w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
	3 W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i z tego tytułu Zamawiający poniesie szkodę, w szczególności z tytułu nałożonych kar, Wykonawca jest zobowiązany do jej pokrycia w pełnej wysokości.

	§18. Postanowienia końcowe
	1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.
	2 Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
	3 Wykonawca oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego są aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie.
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	1.2 Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
	1.3 Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy
	1.4 Załącznik nr 4 – Specyfikacja Warunków Zamówienia
	1.5 Załącznik nr 5 – Kopia polisy ubezpieczeniowej


