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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1. Identifikačné údaje o navrhovanej verejnej práci 
 
Názov stavby:  DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE 
 
Miesto stavby:  Obec Hronovce 
 
Katastrálne územie: Domaša, p.č. 259/20, 259/102, 261/1, 257/1, 257/2, 257/4, 

257/33, 257/13, 267, 265/1, 257/6 
Čajakovo, p.č. 224, 226/2, 1784/1, 1/3 

 
Okres:   Levice 
 
Kraj:   Nitrianský 

 
Druh stavby:  Novostavba 
 

2. Identifikačné údaje stavebníka a investora 
 
Stavebník a investor:  MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR, Limbová 2, 837 52 

Bratislava 
 
Spracovateľ projektovej dokumentácie 
Názov:    SYTELI, s.r.o. 
Sídlo:    Duklianska 7, 071 01 Michalovce  
IČO:    36173975 
Hlavný inžinier projektu  
a autor:    Ing. Jozef Gonos 
Zodpovední projektanti:  Ing. Jozef Gonos 
Stavebné riešenie:  Ing. Jozef Gonos, Ing. arch. Štefánia Vasiľková,  

Ing. Mária Albrechtová, Ing. Jana Tatárová 
Projektové energetické 
hodnotenie:   Ing. Antónia Lichmanová, Ing. Martin Lichman 
Požiarna ochrana:  Ing. Viera Miháliková 
Statika:    Ing. Hassan Al – Hussein, PhD. 
Spevnené plochy:  Ing. Drahoslava Dankaninová 
Ústredné vykurovanie:  Ing. Ján Ivanko 
Vzduchotechnika:  Ing. Karol Baník 
ZTI, kanalizačná  
a vodovodná prípojka:  Ing. Viera Miháliková 
ELI, NN rozvody, VN prípojka 
náhradný zdroj el. energie  
a signálno-bezpečnostná  
technika:   Ing. Jaroslav Oleárnik, Ing. Rastislav Tiža 
 
 
Spracovateľ podkladov a prieskumov 
Názov:  Ekoplán, s.r.o – spracovateľ územného plánu obce Hronovce 
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Sídlo:  Budatínska 10, 851 06 Bratislava   
 

Názov:  WH GEOTREND, s.r.o – spracovateľ hydrogeologického posudku 
Sídlo:  Piaristická 2, 949 24  Nitra   

 
Názov:  GEP vrty, s.r.o – zhotoviteľ zemného hlbinného vrtu pre použitie 

 tepelného čerpadla  
Sídlo:  Hajnická 12/149 
   96231 Sliač  

 

3. Základné údaje charakterizujúce verejnú prácu 
 

Riešené územie sa nachádza v intraviláne obce Hronovce v katastrálnych územiach 
Domaša a Čajakovo. Riešené územie v katastrálnom území Domaša pozostáva z parciel č.  
259/20, 259/102, 261/1, 257/1, 257/2, 257/4, 257/33, 257/13, 267, 265/1, 257/6. Riešené 
územie v katastrálnom území Čajakovo pozostáva z parciel č. 224, 226/2, 1784/1 a 1/3. Hlavné 
objekty SO 01 a SO 02 sú umiestnené v katastrálnom území Domaša, na parcele číslo 261/1. 

Navrhovaná stavba detenčného ústavu je umiestnená v blízkosti psychiatrickej nemocnice 
a bude slúžiť ako zariadenie na výkon ochranného opatrenia ,,Detencia“, pre páchateľov 
s potrebou osobitného liečebného režimu. Umiestnenie stavby je v súlade s predschváleným 
územným plánom. 

3.1. Plánované termíny začatia a dokončenia výstavby 
 
 Termín začatia výstavby:  04/2019 
 Termín dokončenia výstavby: 12/2020 
 

4. Klasifikácia stavby  
 

Klasifikácia stavby Detenčného ústavu Hronovce podľa jednotnej klasifikácie stavebných 
objektov JKSO:  801 63 Budovy nápravných zariadení. 

5. Súhrnný prehľad a zdôvodnenie 
 
5.1. Požiadavky na vyvolané investície 
 

Vyvolané investície pozostávajú z rekonštrukcie kuchyne a rozšírenie práčovne 
v jestvujúcej psychiatrickej nemocnici. Dané vyvolané investície nie sú súčasťou riešenej 
projektovej dokumentácie. 

 
5.2. Zabezpečenie hlavných surovín a materiálov 
 

Jedná sa o nevýrobnú stavbu. 
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 5.3. Zabezpečenie celkového počtu pracovníkov a ich prípravy 
Predpokladaný počet zdravotného personálu je 104 osôb pracujúcich na štvorzmennej 

prevádzke. 
Predpokladaný počet pracovníkov ZVJS je 79 osôb pracujúcich na štvorzmennej 

prevádzke.   
 

6. Členenie stavby  
 

Prevádzkové súbory: 
PS 01 – SIGNÁLNO-BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA  
PS 02 – NÁHRADNÝ ZDROJ ELEKTRICKEJ ENERGIE 
 
Objektová skladba: 
SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV 
SO 02 - OBJEKT ZVJS A GARÁŽE 
SO 03 - VONKAJŠIE SPEVNENÉ PLOCHY 
SO 04 - VNÚTORNÉ SPEVNENÉ PLOCHY 
SO 05 - OPLOTENIE 

  SO 05.1 - ŽB PLOT 
  SO 05.2 - OPLOTENIE OCHRANNÉHO PÁSMA 
  SO 05.3 - OPLOTENIE ZAKÁZANÉHO PÁSMA 

SO 06 - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 
SO 07 - VYCHÁDZKOVÉ DVORCE  

  SO 07.1 - VYCHÁDZKOVÝ DVOREC DR-J 
  SO 07.2 - VYCHÁDZKOVÝ DVOREC DJ 
  SO 07.3 - VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J 
  SO 07.4 - VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J 

SO 08 - VONKAJŠIA KANALIZÁCIA 
SO 09 - VONKAJŚÍ ROZVOD VODY 
SO 10 - HĹBKOVÉ SONDY A PRIMÁRNE ROZVODY TEPELNÉHO ČERPADLA 
SO 11 - NN ROZVODY 
SO 12 - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 1x400kVA 
SO 12a- KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 2x250kVA 
SO 12b- NN ROZVODY 
SO 13 - VN PRÍPOJKA 
SO 14 - OSVETLENIE OCHRANNÉHO A ZAKÁZANÉHO PÁSMA 
SO 15 - VONKAJŠIE OSVETLENIE VNÚTORNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
SO 16 - PRÍPRAVA ÚZEMIA 
SO 17 - SADOVÉ  ÚPRAVY 

7. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace 
investície 

 
Súvisiacou investíciou bude rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie práčovne v jestvujúcej 

psychiatrickej nemocnici Hronovce, ktorá by sa mala zrealizovať pred ukončením výstavby 
Detenčného ústavu Hronovce.  
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8. Súlad s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, 
ktorými je Slovenská republika viazaná 

 
Riešený návrh Detenčného ústavu Hronovce vychádza z platných medzinárodných zmlúv, 

uznesenia vlády č. 489/2008 z 9. Júla 2008 a z platnej legislatívy Slovenskej Republiky.    

9. Súlad s koncepciou územného rozvoja Slovenska 
 

Riešený návrh Detenčného ústavu Hronovce je v súlade s koncepciou územného rozvoja 
Slovenska. 

 

10. Súlad so základnými programovými dokumentmi podpory 
regionálneho rozvoja 

 
Riešený návrh Detenčného ústavu Hronovce je v súlade so základnými programovými 

dokumentmi podpory regionálneho rozvoja. Daný objekt prináša nové pracovné miesta pre obec 
Hronovce v okrese Levice a tým prispieva k zvýšeniu regionálnej úrovne danej obce a jej okolia. 
Zároveň rozvíja funkciu susednej psychiatrickej nemocnice.  

 

11. Súlad s podmienkami územnoplánovacej dokumentácie 
 

Riešený návrh Detenčného ústavu Hronovce je v súlade s podmienkami územnoplánovacej 
dokumentácie.  

 

12. Súlad so záverečným stanoviskom posúdenia vplyvu 
stavby na životné prostredie  

 
Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Na vykurovanie a prípravu 

teplej úžitkovej vody budú používané tepelné čerpadlá, t. j. bez exhalátov a odpadov. Stavba 
bude produkovať bežný komunálny odpad a zdravotnícky odpad, ktorého zneškodnenie bude 
riešene spoločne so zneškodňovaním zdravotníckeho odpadu z jestvujúcej psychiatrickej 
nemocnice.  
 

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na 

realizáciu stavby!!! 

Jednotlivé položky vo výkaze výmer a rozpočte sa môžu líšiť po 

dopracovaní realizačného projektu!!! 
 

 

V Michalovciach,  apríl 2019                                        Zodpovedný projektant : Ing. Jozef Gonos          

          Vypracoval: Ing. Mária Albrechtová 


