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                                                                                      Wykonawcy wszyscy  

                                                                                      __________________________ 

 

Dotyczy : „ Adaptacja  i przebudowa budynku Pałacu w Ciasnej na filię szkoły podstawowej w Ciasnej 

w ramach zadania : Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

na budynek szkolno- wychowawczy  etap I.” 

 

                                             Wykonawca zwrócił się  do zamawiającego z następującymi pytaniami  :  

Pytanie 1 Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie : 

a) Prace projektowe z uzyskaniem pozwolenia  z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 8 

miesięcy od podpisania umowy,  

b) Zakończenie  robót budowlanych – 24 miesiące od podpisania umowy,  

Prosimy po potwierdzenie że ww terminy ulegną odpowiedniemu przesunięciu , w przypadku, gdy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy ich otrzymanie nie będzie możliwe.  

Odpowiedź : Ponieważ termin wykonania zarówno projektu jak i robót budowlanych jest  wystarczający 

dla realizacji takiego zadania Zamawiający nie przewiduje przedłużenia realizacji zadania. Tylko   jakieś  

bardzo ważne przyczyny których teraz nie jesteśmy w stanie określić mogłyby spowodować 

przedłużenie terminu.   

Pytanie 2  ustalając ryczałtowa formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie 

konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę że nie zawsze 

jest możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizacje przedmiotowej 

inwestycji zatem prosimy o uwzględnienie w treści umowy możliwości :  

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia w przypadku konieczności 

wykonania zwiększonego zakresu robót :  

b)  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez zamawiającego zakresu 

zamówienia oraz w przypadku  zmiany rozwiązań  technicznych, technologicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany  obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem  lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy. 

c) Zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiającego istotnych 

zmian w dokumentacji projektowej. 

Odpowiedz : Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w żadnym z powyższych 

przypadków.  

Pytanie 3  Zamawiający  wymaga udzielenia gwarancji  na okres min 36 miesięcy. Prosimy o 

potwierdzenie, że ewentualnie wydłużony ( zgodnie z zapisami  SWZ przez Wykonawcę w ofercie okres 



gwarancji dotyczył będzie wykonanych robót, natomiast zastosowane  urządzenia Zamawiający 

akceptuje  okres gwarancji 36 miesięcy   

Odpowiedź; Wydłużona gwarancja dotyczy tylko robót budowlanych , wszystkie urządzenia zgodnie z 

gwarancja producenta.  

Pytanie 4 Prosimy o umożliwienie fakturowania  częściowego  w okresach miesięcznych  do 90% 

wartości wynagrodzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza nie dopuszcza fakturowania częściowego  w okresach 

miesięcznych.  

Pytanie 5  

Prosimy o określenie w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe  w zakresie 

poszczególnych odbiorów częściowych oraz odbioru częściowego.  

Odpowiedź : Zamawiający niezwłocznie przystąpi do czynności odbiorowych po otrzymaniu  

zawiadomienia o zakończeniu poszczególnych etapów . Zakończenie czynności odbiorowych 

maksymalnie 14 dni od daty powzięcia informacji o zakończeniu robót.  

Pytanie 6  Zamawiający w paragrafie 14 ust.12 umowy określił cyt: „ Szczegółowe    zasady realizacji 

uprawnień z tytułu gwarancji określa załącznik nr 12 SWZ – prosimy  o usunięcie ww zapisu brak takiego 

załącznika.  

Odpowiedź : Usunięto zapis par.14 ust.12  

Pytanie  7 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający w okresie gwarancji przeprowadzał będzie na 

własny koszt wymagane przez producentów urządzeń czynności  serwisowe i konserwacyjne urządzeń 

oraz ponosił  będzie koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany 

wynika z ich naturalnego zużycia a nie z powodu istnienia  w nich wad.  

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza  wyżej opisany sposób  realizacji gwarancji.  

Pytanie 8 Prosimy o obniżenie  kary za brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy i/brak 

przedłożenia ww. zabezpieczenia.  Z 10 000,00 zł do 1000,00 zł.  

Odpowiedź: Zamawiający nie obniża kar umownych .  

Pytanie 9 Zamawiający przewidział  kare w wysokości  10% wynagrodzenia brutto w przypadku 

odstąpienia   od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Prosimy   o wprowadzenie 

analogicznej kary, jaka mógłby naliczyć Zamawiającemu wykonawca , gdy do odstąpienia od umowy 

dojdzie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza takiego zapisu.  

Pytanie 10 Z uwagi na wysokość  zastrzeżonych  kar umownych i ewentualne uchybienia Wykonawcy 

względem podwykonawców prosimy o ich stosowne obniżenie i ustalenie w wysokości np. 1000,00 za 

każde z naruszeń.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wprowadza takiego zapisu. 

Pytanie 11. Prosimy o   wprowadzenie limitu naliczania kar umownych    do 10% wartości 

wynagrodzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu.  



Pytanie 12 Zamawiający określając katalog  kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla 

Wykonawcy. Z uwagi na zasadę równości  stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa 

naliczenia zamawiającemu   kar umownych z tytułu opóźnienia  w przekazaniu placu budowy, 

opóźnienia w akceptacji dokumentacji, przedłożonych przez Wykonawcę  materiałów/urządzeń, 

opóźnienia w dokonywaniu płatności , opóźnienia w dokonywaniu odbiorów( w takiej samej wysokości, 

w jakiej naliczać kary zamawiający ).  

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy.  

Pytanie 13  Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia wg. którego Zamawiający byłby 

zobowiązany przed obciążeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego 

pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków  wynikających z 

umowy( pod rygorem obciążenia karami j.w.)  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy.  

Pytanie 14 Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego zamawiający byłby 

zobowiązany przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do 

zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy ( pod rygorem odstąpienia od 

j.w) 

Odpowiedź. Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy.  

Pytanie 15 Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest obowiązkiem 

Zamawiającego.  

Odpowiedź: Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest obowiązkiem  Zamawiającego, dostarczenie 

dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obowiązkiem Wykonawcy.   
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