

Z dôvodu, že tabuľka uvedená nižšie sa stane prílohou č.2 zmluvy o dielo sú označenia výkonovej fázy zhodné ako čísla článkov uvedených čl. 5 „Cena za dielo“ návrhu ZoD.

1. Zabezpečenie vstupných podkladov

Výkonová fáza – 5.1.1	- zabezpečenie vstupných podkladov		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	100	10	1000,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	50	12	600,00
- náročné práce	100	12	1200,00
- menej náročné práce	60	12	720,00
- pomocné práce	20	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			3520,00
DPH 20 %			704,00
Cena vrátane DPH v Eur			4224,00

2. Zabezpečenie predprojektovej prípravy stavby

Výkonová fáza – 5.1.2	- vypracovanie stavebného zámeru (dokumentácia pre územné rozhodnutie)		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	35	100	3500,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	25	80	2000,00
- náročné práce	20	80	1600,00
- menej náročné práce	18	80	1440,00
- pomocné práce	15	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			8540,00
DPH 20 %			1708,00
Cena vrátane DPH v Eur			10248,00

Výkonová fáza – 5.1.3	- zabezpečenie dokladov pre územné konanie		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	35	60	2100,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	25	50	1250,00
- náročné práce	20	50	1000,00
- menej náročné práce	18	60	1080,00
- pomocné práce	15	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			5430,00
DPH 20 %			1086,00
Cena vrátane DPH v Eur			6516,00

3. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby

Výkonová fáza – 5.1.4	- vypracovanie realizačného projektu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	45	400	18000,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	35	400	14000,00
- náročné práce	25	400	10000,00
- menej náročné práce	20	400	8000,00
- pomocné práce	15	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			50000,00
DPH 20 %			10000,00
Cena vrátane DPH v Eur			60000,00

Výkonová fáza – 5.1.5	- zabezpečenie dokladov k stavebnému povoleniu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	35	60	2100,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	25	50	1250,00
- náročné práce	20	50	1000,00
- menej náročné práce	18	60	1080,00
- pomocné práce	15	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			5430,00
DPH 20 %			1086,00
Cena vrátane DPH v Eur			6516,00

4. Počas realizácie stavby

Výkonová fáza – 5.1.6	- spolupráca so zhotoviteľom		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	35	200	7000,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	30	200	6000,00
- náročné práce	25	200	5000,00
- menej náročné práce	20	0	0,00
- pomocné práce	18	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			18000,00
DPH 20 %			3600,00
Cena vrátane DPH v Eur			21600,00

Výkonová fáza – 5.1.7	- vypracovanie plánu užívania verejnej práce		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	35	50	1750,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	30	50	1500,00
- náročné práce	20	75	1500,00
- menej náročné práce	18	0	0,00
- pomocné práce	15	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			4750,00
DPH 20 %			950,00
Cena vrátane DPH v Eur			5700,00

Výkonová fáza – 5.1.8	- výkon odborného autorského dohľadu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	35	300	10500,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	30	50	1500,00
- náročné práce	20	275	5500,00
- menej náročné práce	18	0	0,00
- pomocné práce	15	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			17500,00
DPH 20 %			3500,00
Cena vrátane DPH v Eur			21000,00

Cena za dielo celkom	
Cena bez DPH v Eur	113170,00
DPH 20 %	22634,00
Cena vrátane DPH v Eur	135804,00