



Všetci záujemci

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------|
| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava |
| | SE-VO1-2023/003929-003 | Mgr. Magdaléna Puschenreiterová | 28.04.2023 |

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky Bratislava, HS Devínska Nová Ves – výstavba objektu“ - vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta, uverejnené vo vestníku ÚVO č 70/2023 z 05.04.2023 pod číslom 13369– MSS a EÚ 2023/S 067-200786 z 04.04.2023, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlene:

Otázka č. 1:

V návrhu Zmluvy o dielo, v čl. VI. Platobné podmienky bod 6.1.1 je uvedený:

Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 článku II. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 2.1.2 článku II. tejto ZoD.

V zmysle čl. III, bod 3.1.1.1 je koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2.1: 3 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD, t.j. vstupné podklady sú zrealizované na 100 % a predprojektová príprava je zrealizovaná na cca 95% pričom zostávajúcich cca 5% je zapracovanie pripomienok z prerokovania. V zmysle bodu 6.1.1 je fakturácia za zabezpečenie vstupných podkladov a predprojektovej prípravy možná až po zapracovaní pripomienok do DSZ a DUR.

Z tohto dôvodu Vás žiadame o úpravu návrhu ZoD a možnosť fakturácie 80% ceny podľa bodu 5.1.1 a 5.1.2 po odovzdaní diela v zmysle 2.1.2.1 a zvyšných 20 % spolu s cenou diela 5.1.3 po odovzdaní v zmysle 2.1.2.3.

Otázka č. 2:

V návrhu Zmluvy o dielo, v čl. VI. Platobné podmienky bod 6.1.2 je uvedený:

Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.4 a 5.1.5 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD.

V zmysle čl. III, bod 3.1.2.1 je koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.3.1: 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia, t.j. dokumentácia DRS, ktorá bude slúžiť pre účely stavebného konania je vyhotovená na cca 95% pričom zostávajúcich cca 5% je zapracovanie pripomienok z prerokovania. Z tohto dôvodu Vás žiadame o úpravu návrhu ZoD a možnosť fakturácie 80% ceny podľa bodu 5.1.4 po odovzdaní diela v zmysle 2.1.3.1 a zvyšných 20 % spolu s cenou diela 5.1.5 po odovzdaní v zmysle 2.1.3.3.

Odpoveď na otázku č.1 a č. 2:

Uvedené články ostávajú nezmenené. Návrh zmluvy sa nebude meniť.

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru
verejného obstarávania SE MV SR