

Zmluva o dielo č.¹...../2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
**„Nadstavba budovy Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu,
ul. Školská 5, 975 90 Banská Bystrica“
ďalej iba „Stavba“ (ďalej iba „Zmluva“)**

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu/Refundácia:

Pred financovanie:

Telefón/fax:

Email:

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Školská 5, 975 90 Banská Bystrica

Ing. Ľuba Englerová, riaditeľka SOŠ HSaO Banská Bystrica

príspevková organizácia zriadená

Banskobystrickým samosprávnym krajom

00158496

2021188628

nie sme platcami DPH

Štátna pokladnica

SK59 8180 0000 0070 0039 3280

SK23 8180 0000 0070 0062 5758

+42148 470 04 42, +421917209560

skola@soshotelovabb.sk

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

Ing. Ľuba Englerová, riaditeľka SOŠ HSaO Banská Bystrica

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Osoba oprávnená konať

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

37828100

2021627333

Štátna pokladnica

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

v zmluvných veciach: Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru dopravy, cestnej
infraštruktúry a investícií

Osoba oprávnená konať

v realizačných veciach: Ing. Nora Oravcová, referent pre investície
Telefón/ fax : 048/4325111, 048/4325512, 048/4325528
Email: peter.muransky@bbsk.sk, nora.oravcova@bbsk.sk

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ: **EBC group s.r.o.**
Sídlo: Radničné námestie 29, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Kočar, konateľ
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36716236
DIČ: 2022297002
IČ DPH: SK2022297002
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK51 0900 0000 0051 7705 4664
Telefón/fax: +421 918 809 059
Email: ebcgroup@ebcgroup.sk

Oprávnení konat'

vo veciach zmluvy: Ing. Vladimír Kočar, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatel'om ďalej len „zmluvné strany“)

2

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláseného Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 248/2020, dňa 24.11.2020, pod zn. oznámenia 4364P-wyp, na predmet zákazky pre projekt - stavbu s názvom: „**NADSTAVBA SOŠ HSaO BANSKÁ BYSTRICA**“ (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP):

- kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22,
- Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
- Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry,
- Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

I.

Úvodné ustanovenia

1. Zriaďovateľ Objednávateľa je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých objektov, ktoré sú ako predmet Zmluvy definované v článku III Zmluvy a v **Prílohách** k Zmluve (ďalej len „Stavenisko“ alebo „Stavba“) a Objednávateľ je správcom Stavby. **Prílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 (Rozpočty) tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.**
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právnu subjektivitu, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.
3. Účelom tejto Zmluvy je zabezpečiť vybudovanie nadstavby jedného plnohodnotného podlažia nad celou plochou objektu s plochou strechou. Konštrukčne bude nadstavba murovaná v kombinácii so železobetónovými stĺpmi, strecha je navrhnutá so skladaným zatepleným plášťom, pokrytá PVC fóliou. Vybudovanie nadstavby školy predstavuje vznik štvrtého nadzemného podlažia školy, v ktorom budú odborné učebne a cvičné dielne. Vzniknú nasledovné priestory:
 - Chodba so schodiskami 125,21 m²
 - Šatňa dievčat a chlapcov každá 9,75 m²
 - Dva kabinety učiteľa každý 18,41 m²
 - WC dievčat a chlapcov každé 14,29 m²
 - Upratovacia miestnosť 1,23 m²
 - Štúdio pre vlasovú kozmetiku 56,10 m²
 - Jazyková učebňa 62,40 m²
 - Učebňa pre ekonomiku 52,10 m²
 - Učebňa pre technológiu prípravy pokrmov 58,18 m²
 - Učebňa pre techniku obsluhy 53,71 m²
 - Prednášková miestnosť 68,35 m²

4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v platnom znení explicitne vymenované v Zmluve a jej Prílohách tak, aby bol splnený účel Zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje a predložil objednávateľovi, ku dňu podpisu Zmluvy, ak nie je uvedené v tomto odseku inak:
- **Ocenené rozpočty, (Prílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 Zmluvy, ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy),**
 - **Záväzný časový a vecný Harmonogram prác, schválený objednávateľom – pri prevzatí Staveniska, (Príloha č. 8 Zmluvy, ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy),**
 - **Zoznam všetkých subdodávateľov/Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov** s uvedením jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky, (**Príloha č. 11 Zmluvy, ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy),**
 - **Doklady preukazujúce splnenie podmienok odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho** v zmysle podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ako ju verejný obstarávateľ (Objednávateľ) zadefinoval vo verejnom obstarávaní (v prípade, ak sa jedná o inú oprávnenú osobu ako tú, ktorou uchádzač preukazoval splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO v rámci predloženia ponuky).
 - **Potvrdenie o uzavretí poisťných zmlúv** platných po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú počas vykonávania Diela do výšky ceny Diela bez DPH uvedenej v osobitnom článku tejto Zmluvy, (**Príloha č. 9 Zmluvy, ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy),**
 - **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky/poistenie záruky/Doklad o zložení zmluvnej zábezpeky na účet objednávateľa,** v prospech objednávateľa alebo doklad preukazujúci zloženie realizačnej zábezpeky na účet objednávateľa podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, (**Príloha č. 10 Zmluvy, ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy),**
 - **Dôkaz o zriadení transparentného účtu zhotoviteľa,** ktorý bude slúžiť na úhradu vystavených faktúr a na úhradu splatných záväzkov voči subdodávateľom zhotoviteľa, ak je to uplatniteľné.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov (ďalej aj iba „subdodávka“) zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávatelom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania Diela (povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
10. Predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotoviteľ zaväzuje sú alebo môžu byť aj požadované skúšky, plnenie však vždy musí spĺňať požadované certifikáty a/alebo osvedčenia od zabudovaných materiálov dodávaných zhotoviteľom, hotových konštrukcií a celého Diela podľa tejto zmluvy a platných noriem STN, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať spolu s Dielom, inak platí, že Dielo nie je vykonané riadne.

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, **v nacenenom Výkaze výmer/Rozpočte tvoriacom Prílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 k Zmluve a v tejto Zmluve,** technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v projektovej dokumentácii tvoriacej prílohu č. 7 Zmluvy, vo vlastnom mene, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy a to bez väd a nedorobkov a v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami a projektom stavby tak, aby dielo bolo plne funkčné a spôsobilé plniť svoj účel.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

III.

Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa Dielo

Názov stavby : NADSTAVBA, SOŠ HSaO BB
Miesto stavby : Ul. Školská 5, 975 90 Banská Bystrica
Parcelné čísla : KN – C 2515/1 2515/2, UO-E:1660/3 v k. ú. B. Bystrica

podľa špecifikácie a v rozsahu a spôsobom určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“ spolu s prílohami,
- Projektová dokumentácia (ďalej aj „Dokumentácia“) vrátane Výkazu výmer,
- Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a
- Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

1. Dielom sa rozumie realizácia stavebných prác na stavbe v rozsahu podľa projektovej dokumentácie tvoriacej Prílohu č. 7 tejto Zmluvy a podľa Rozpočtov/VV, ktoré tvoria Prílohu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 tejto zmluvy (ďalej len „Rozpočet“), a tiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie Diela a jeho kvality.
2. Dielo je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa Diela, s ktorými sa zhotoviteľ podrobne oboznámil a ich podmienky pri vykonávaní Diela sa zaväzuje dodržať, ďalej s ostatnými individuálnymi alebo normatívnymi správnymi aktmi týkajúcimi sa predmetu Zmluvy vydanými do dňa uzavretia Zmluvy, ako aj vydanými po podpise Zmluvy, tak, aby sa naplnil účel Zmluvy.
3. Všetky veci, podklady, materiály, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela, je povinný zaobstaráť Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.
4. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť, nesprávnosť, nedostatok alebo inú chybu najmä v pokynoch, podkladoch, materiáloch, iných veciach a zariadeniach dodaných, poskytnutých, zabezpečených, alebo inak mu sprístupnených Objednávateľom a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ich Zhotoviteľ zistil alebo s vynaložením odbornej starostlivosti mohol zistiť, najneskôr však do 3 (troch) dní odo dňa ich zistenia. V prípade, že si povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete Zhotoviteľ nesplní, zodpovedá za všetky vady a škodu spôsobené nesplnením tejto povinnosti.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** projektovej dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od upozornenia
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne

- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa ods. 4, 5 tohto článku III Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela a môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v článku IV Zmluvy a Harmonograme prác.

IV.

Čas a termíny realizácie Diela

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo **bez zbytočného odkladu** po písomnom prevzatí Staveniska.
2. Stavenisko je zhotoviteľ povinný prevziať po uplynutí dňa účinnosti zmluvy a zároveň **do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na začatie realizácie diela**.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že **konečný termín** ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi je najneskôr **do 7 mesiacov od prevzatia staveniska**. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia Diela podľa tohto ods. 3 čl. IV Zmluvy toto Dielo riadne vykonať a odovzdať ho objednávateľovi.
4. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela je zhotoviteľ povinný včas navrhnúť v **Harmonograme** postupu prác (vecnom a časovom), ktorý sa stane Prílohou tejto Zmluvy a Harmonogram prerokovať s objednávateľom, inak objednávateľ postupové termíny jednostranne určí po prerokovaní so zhotoviteľom v Harmonograme postupu prác (vecnom a časovom), ktorý sa stane Prílohou tejto Zmluvy. K postupovým termínom realizácie Diela musí byť v Harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
5. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a za podmienok podľa článku VII písm. B. a C. tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Údaje o začiatku a konci lehoty realizácie diela uvedené v Dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

V.

Cena diela,

platobné podmienky a fakturácia

1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
 - do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,

- pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania Diela nie je povolená žiadna zmena cien,
 - do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie Diela,
 - do ceny Diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie Diela nutné alebo potrebné,
 - u všetkých položiek naceného Výkazu výmer/Rozpočtu platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletačných a iných materiálov,
 - mu je úplne a presne známy rozsah Diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyše, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu Diela vrátane Príloh a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu Diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.
2. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhlásenia zhotoviteľa v ods. 1 tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v Prílohách č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 Zmluvy (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov objednávateľa za práce na Diel vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela. V prípade rozporu ceny Diela dohodnutej v tejto zmluve s cenou podľa Prílohy č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	497 804,85 Eur
DPH 20 %	99 560,97 Eur

Cena s DPH 597 365,82 Eur

(slovom: päťstodeväťdesiatsedemtisícristošesťdesiatpäť Eur, 82/100) s DPH.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú

zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, v cene Diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela (vrátane použitého materiálu), a to najmä dopravné náklady, skladné, atesty, revízne správy, odpady – odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, doklady o uskladnení odpadov, merania, zameranie, návody na obsluhu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné, vrátane všetkých ďalších nákladov, poplatkov a odvodov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo mohlo byť riadne uvedené do užívania a užívania schopné.

4. Prílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 k Zmluve sú Rozpočty a vyplnené Výkazy/výmer vo všetkých položkách pre stavebný objekt jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúkutej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
6. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi len cenu skutočne vykonaných prác na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte. V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
7. Cena Diela bude fakturovaná na základe objednávateľom potvrdeného Súpisu vykonaných prác spracovaného zhotoviteľom overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Ocenenom Výkaze výmer po odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.
8. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný účet, ktorý zhotoviteľ zriadil za týmto účelom. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávateľovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávateľa na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany objednávateľa.
9. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi.

10. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný účet zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
12. Na účely fakturácie sa za deň riadneho vykonania a odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oprávnenou osobou objednávateľa.
13. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry a jej príloh ako neoddeliteľnej súčasti faktúry. K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie (neoddeliteľná súčasť faktúry) , najmä Súpis skutočne vykonaných prác, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
14. Splatnosť faktúry je **60 dní** od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.
15. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**NFP**“) uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to **kombináciou predfinancovania a refundácie**.
16. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo je hradená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúry pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s jej úhradou zhotoviteľovi, ak mu v lehote splatnosti faktúry neboli na účet poskytovateľom NFP pripísané finančné prostriedky podľa prvej vety.
17. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
18. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
 - faktúra musí byť vyhotovená v troch /3/ rovnopisoch,
 - zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa **na Súpise prác** minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozora“,
 - faktúra musí byť členená podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác a to iba v rozsahu skutočne vykonaných prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť) podľa zhotoviteľom naceného

Rozpočtu/Výkazu výmer, dokladovaná Súpisom vykonaných prác odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa, pričom **súpis vykonaných prác** musí byť členený podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť),

- faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceneneho Rozpočtu/Výkazu výmer tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.

19. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých Súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov vykonaných prác objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek za práce a dodávky ako uvedených v nacenenom Rozpočte/Výkaze výmer a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 60-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.
20. Zhotoviteľ je povinný -v prípade subdodávky- s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadosť je zhotoviteľ povinný aj preukázať(daňovým dokladom, písomným potvrdením subdodávateľa a.i.), inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť/zadržať úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania so zaplatením svojich peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
21. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
22. Po vystavení záverečnej faktúry (po odovzdaní a prevzatí Diela) nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela objednávateľovi.
23. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela (práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania) za uspokojené.
24. Každá faktúra musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
 - obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
 - číslo faktúry,
 - číslo zmluvy,
 - označenie diela,

- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
- dátum dodania tovaru alebo služby,
- názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.

25. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

26. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

12

27. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

VI.

Banková záruka/Poistenie záruky

1. Zhotoviteľ odovzdal najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy objednávateľovi „Bankovú záruku/ Poistenie záruky za riadne vykonanie Diela“ (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka. Banková záruka/Poistenie záruky je vystavená/é v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená/é bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení alebo poisťovňou podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení, obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka/ poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny Diela bez DPH v období medzi prevzatím Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku/poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za

nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávatel'ovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky/poistenia záruky alebo jej časti objednávatel'om, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku/poistenie záruky do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávatel'a na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia zmluvy sa banková záruka/poistenie záruky vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávatel'ovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky/poistenia záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky/ poisťovne uspokojiť objednávatel'a do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávatel'a voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky/poistenia záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávatel'a na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávatel'om (požiadavky banky/poisťovne na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávatel'a sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky/poisťovne z bankovej záruky/poistenia záruky). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky/poistenia záruky voči banke/poisťovni objednávatel' zhotoviteľa bezodkladne informuje.
3. Garančná banková záruka/poistenie záruky musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky/poistenia záruky objednávatel'om doplniť garančnú bankovú záruku/poistenie záruky do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky/poistenia záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
 - a) rozšírenie garančnej bankovej/poistenia záruky na jej pôvodnú výšku alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky/poistenia záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka/ poisťovňa doručí objednávatel'ovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka/poistenie záruky a rozšírená alebo opätovne zriadená.

Banka/poisťovňa sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky/poistenia záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávatel'ovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

4. Nepredloženie garančnej bankovej záruky/garančného poistenia záruky podľa odsekov 2 a 3 tohto článku Zmluvy bude považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa s následkom odstúpenia od Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia povinnosti predloženia garančnej bankovej záruky/garančného poistenia záruky podľa predošlého odseku má objednávatel' okrem

práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 25% z ceny Diela.

Alternatíva.:

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zmluvná zábezpeka najmä na vady diela a garančné vady. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že zmluvná zábezpeka slúži na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela a garančné vady podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „zmluvná zábezpeka“). Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu zo zmluvnej zábezpeky až do výšky 5% z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne 10 % z ceny Diela bez DPH. Objednávateľ je povinný zmluvnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do 15 dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

14

Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objedávateľa).

VII.

A. Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán,

B. Prerušenie prác,

C. Zmena záväzkov zmluvných strán

D. Odovzdanie a prevzatie Diela

A. Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán

1. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

....., stavebno-technický dozor (za objednávateľa),

....., osoba oprávnená rokovať vo veciach technických (za objednávateľa),

Evald Takáč, stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa.

Stavebno- technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na diele.

2. Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela odovzdať objednávateľovi doklady o spôsobilosti na výkon prác zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, tzn. oprávnenia na výkon stavebných prác a technológií, doklady preukazujúce schopnosť a odbornú zdatnosť na vykonanie požadovaných prác a technológií, a na požiadanie objednávateľa i doklady preukazujúce účinný systém riadenia kvality prác podniku zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. V primeranom čase pred realizáciou príslušných prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, vzorky a prospekty týkajúce sa dodávaných materiálov a realizovaných riešení, technologické postupy realizácie prác zhotoviteľa vrátane analýzy rizík a postupov ich eliminácie, a kontrolný a skúšobný plán týkajúci sa realizovaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých strojov a zariadení, ktoré bude používať pri prácach podľa tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska.
3. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu pracovníkov, ktorí podľa jeho názoru nie sú dostatočne kvalifikovaní a prikázať zhotoviteľovi, aby týchto pracovníkov stiahol a nahradil ich novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každé jedno porušenie tejto povinnosti.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
5. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.
6. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom

objednávateľa, vykoná ich objednávatel' na náklady zhotoviteľa. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávatel'ovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.

8. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
9. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní pohybovať sa po stavenisku výlučne ochrannom pracovnom odevu, vo vyhovujúcej pracovnej obuvi a v ochranných pracovných prilbách v jednotnej farebnej úprave.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávatel'ovi ku dňu začatia prác zoznam všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorý bude priebežne aktualizovať, platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, dodržiavali zákaz fajčenia na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe.
11. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
12. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávatel'om. Objednávatel' volá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávatel'a tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávatel' počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku
14. Najneskôr ku dňu prevzatia staveniska zhotoviteľom sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovi odovzdať:
 - projektovú dokumentáciu,
 - stavebné povolenie,

- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
15. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela držať počas pracovného času projektovú dokumentáciu na stavbe trvalo prístupnú.
 16. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo, týmto osobám:
 - Objednávateľovi,
 - stavebnému dozoru,
 - orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
 - inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom.

B. Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou SD upozorniť objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by mohlo spôsobiť alebo by spôsobilo objednávateľovi v ďalšom období majetkovú škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie, podkladu, správy a i. predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne oprávnený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
 - prerušiť práce
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku článku VII Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku VII Zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté

zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

C. Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer a Rozpočte.
3. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou (príloha č. 2 tejto zmluvy) a Rozpočtami (ďalej len „naviac práce“) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami (ďalej len „dodatok“).
4. Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto zmluve alebo cenu účtovanú odchylné od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote písomne dohodnutej, inak 3 dňovej lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po výzve objednávateľa na ich odstránenie. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený nie však povinný tieto naviac práce odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to vždy na náklady zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce objednávateľ dodatočne písomne uzná, v rozsahu uznania patrí zhotoviteľovi úhrada ceny za zabudované materiály a stavebné práce osobitne dohodnuté v dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný pri oceňovaní Objednávateľom uznaných naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu v jednotlivých Prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne, na základe vlastného rozhodnutia, rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
6. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť, alebo odoprieť žiadané výkony.

Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.

D. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do montážneho denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
2. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 5 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV ods. 3 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku IV ods. 3 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné. V takom prípade postupu sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela (verejnej práce) pre každú dokončenú časť Diela zvlášť.
5. Objednávateľ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obch. zák., ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a jej Prílohách a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality.
6. Ak zhotoviteľ zabuduje stavebné materiály, výrobky bez ich odsúhlasenia objednávateľom a ak sa dodatočne preukáže, že vlastnosti zabudovaných materiálov, výrobkov a z toho dôvodu kvalita konštrukcie nezodpovedá požadovaným technickým špecifikáciám a normám, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady, podľa pokynu objednávateľa, vykonať opatrenia na nápravu (napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi, výrobkami a pod.)
7. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (verejnej práce), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.

8. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu (vo forme Príloh) sú nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:
- dve kópie stavebného denníka,
 - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela,
 - doklady, certifikáty a atesty od zabudovaných materiálov,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov.
9. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 8 tohto článku Zmluvy je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
10. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:
- údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
 - názov zákazky, číslo Zmluvy,
 - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá,
 - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
 - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
 - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,
 - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa,
 - jednotková cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a jednotková cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá,
 - zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis odovzdaných dokladov
 - prípadne zoznam chýb a nedorobkov, lehota a spôsob ich odstránenia,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
11. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo (príslušnú časť Diela) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávateľ.
12. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
13. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 8 tohto článku.

14. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
15. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo, zo zábezpeky a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
16. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.
17. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z bankovej záruky.
18. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.

VIII.

- A. Zodpovednosť zhotoviteľa, Záruka a záručná doba,**
- B. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody**
- C. Zmluvné pokuty**

A. Zodpovednosť zhotoviteľa, Záruka a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

3. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy, alebo o dobu v ktorej riadne a včas neodstránil vady uplatnené objednávateľom.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
6. Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže objednávateľ uhradiť z prostriedkov bankovej záruky. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.
7. Rovnaké práva ako práva uvedené v predchádzajúcom odseku tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

B. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody

1. Riadnym odovzdaním Diela (príslušnej časti Diela) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na Protokole prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diele. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas

zhotovovania Diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.

2. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

C. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,00 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
5. Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
6. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,00 EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto zmluve zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
7. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty apod.), má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50,00 EUR za

každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

8. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,00 EUR za každé zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykazať ju zo staveniska a objektu stavby.
9. Ak zhotoviteľ nevypracuje stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 200,00 EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
10. Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatených svojím subdodávateľom.
11. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
12. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezavahuje zhotoviteľa povinnosti, ktorej splnenie zmluvná pokuta zabezpečuje.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom vzhľadom na dôležitosť zabezpečovanej povinnosti, lehoty plnenia a cenu diela.

IX.

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v **Prílohe č. 11** k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis

vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku IX Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávatel'a na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku IX Zmluvy.

X.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedení doby je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:
 - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávatel'. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávatel' od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,

- c) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
- vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okrem práv a povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie od zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a na náhradu nákladov, oprávnených výdavkov a strát vzniknutých z dôvodov odstúpenia od Zmluvy.
7. Po uzavretí Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
- a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v zmluve
 - c) zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať Dielo,
 - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - e) zhotoviteľ je z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej objednávateľom (napr. v stavebnom denníku),
 - f) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - g) zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 75 % príslušného finančného objemu plnenia,

- h) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave v určenej lehote,
 - i) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - j) zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie minimálne dvakrát)
 - k) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávateľa o skutočnostiach podľa písm. k/ ods. 7 tohto článku, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 500 €. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
 - l) ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,
 - m) zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
 - n) objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná.
8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny Diela o viac ako 15 dní, pričom Dielo objednávateľ prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok v Zmluve.
9. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

XI.

Osobitné zmluvné dojednania

1. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje a je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s plnením predmetu tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami (v zmysle bodov a/ až f/ nasl. odseku tohto článku) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých úkonoch súvisiacich s kontrolou počas platnosti a účinnosti Zo NFP medzi Objednávateľom / SOŠHSaO BB a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

2. Oprávnené osoby sú najmä:
 - a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program - ROP) a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly /audit/ overovania na mieste, sú oprávnené:
 - vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste;
 - požadovať od zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dať na pamäťových médiách alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s plnením tejto Zmluvy v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste;
 - oboznamovať sa s údajmi a dokladmi a vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
4. Zhotoviteľ je taktiež povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. Záväzok vyplývajúci z predmetu zmluvy, na splnenie ktorého sa zhotoviteľ zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov objednávateľa a v súlade s jeho záujmami. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitostí podľa predmetu zmluvy, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho pokynov.
6. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky právne a technické predpisy vzťahujúce sa na vykonávanie jeho povinností vyplývajúcich z predmetu zmluvy a vykonať predmet zmluvy v záujme objednávateľa zodpovedne, riadne a poctivo, s odbornou starostlivosťou, plniť pokyny objednávateľa v súlade s právnymi predpismi.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
4. Táto zmluva má 32 strán a je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pre objednávateľa v štyroch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
9. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
10. Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť po schválení postupu zadávania tejto zákazky poskytovateľom nenávratného finančného

príspevku a po zverejnení zmluvy v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka na webovom sídle verejného obstarávateľa a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

11. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
13. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.
14. Medzi zmluvnými stranami je dohodnutá tzv. „domnienka doručenia“, t. j. každá odoslaná písomnosť sa považuje za doručenie momentom odmietnutia jej prijatia adresátom, alebo uplynutím tretieho dňa od uloženia písomnosti na pošte.
15. Akékoľvek oznámenia či komunikácia podľa tejto zmluvy môžu byť doručené osobne, kuriérom, doporučenou poštou, emailom s potvrdením prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo do rúk príslušného zástupcu pre veci technické alebo sms správou zástupcovi pre veci technické. Kontaktné údaje môžu byť zmenené jednostranným písomným oznámením, riadne doručeným príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súlade s týmto ustanovením zmluvy.
16. Akékoľvek oznámenia či komunikácie podľa tejto zmluvy budú považované za doručené druhej zmluvnej strane, ak v tejto zmluve nie je uvedená inak:
 - dňom fyzického odovzdania oznámenia (komunikácie), ak je doručovanie písomnosti na adresu zmluvnej strany prostredníctvom kuriéra alebo osobne alebo

- dňom doručenia potvrdeným poštovým podnikom, ak je oznámenie (komunikácia) zaslaná doporučenou poštou; alebo
 - dňom nasledujúcim po dni odoslania e-mailovej správy odosielateľa; alebo
 - dňom odosielania sms správy odosielateľa
 - dňom odosielania s potvrdením neporušeného doručenia z telefaxového prístroja zasielateľa, ak je oznámenie (komunikácia) doručené faxom (za podmienok, že je doručované na príslušné faxové číslo príslušnej druhej zmluvnej strany); alebo
 - v prípade, že doručenie vyššie uvedeným spôsobom nebude z akéhokoľvek dôvodu úspešné, desiatym dňom nasledujúcim po dni kedy bude oznámenie (komunikácia) zaslané doporučenou poštou na príslušnú adresu druhej zmluvnej strany.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
18. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

19. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Ocenený Položkový rozpočet zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní (Príloha č. 2 SP)
- Príloha č. 2: Ocenený Položkový rozpočet zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní - elektroinštalácia (Príloha č. 3 SP)
- Príloha č. 3: Ocenený Položkový rozpočet zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní - slaboprúdové rozvody (Príloha č. 4 SP)
- Príloha č. 4: Ocenený Položkový rozpočet zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní - zdravotníctvo (Príloha č. 5 SP)
- Príloha č. 5: Ocenený Položkový rozpočet zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní - vykurovanie (Príloha č. 6 SP)
- Príloha č. 6: Ocenený Položkový rozpočet zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní - vzduchotechnika (Príloha č. 7 SP)

20. Prílohou tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú aj nasledovné Prílohy:

- Príloha č. 7: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu
- Príloha č. 8: Harmonogram postupu prác
- Príloha č. 9: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka
- Príloha č. 10: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/Potvrdenie o zložení záruky na účet objednávateľa
- Príloha č. 11: Zoznam všetkých subdodávateľov/Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov

Príloha č. 12: Súťažné podklady

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici dňa: 1. 3. 2021

V Bardejove dňa: 11.02.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2020028

Stavba: Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.1.2021

IČO:

00158496

IČ DPH:

IČO:

36716235

IČ DPH:

SK2022297002

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

497 804,85

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	497 804,85	99 560,97

Cena s DPH

v

EUR

597 365,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

D

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2020028

Stavba: Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 05.01.2021

Objednávateľ: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		497 804,85	597 365,82
SO 01.1	Nadstavba SOŠHSaO Banská Bystrica	497 804,85	597 365,82
SO 01.2	SO 01-Nadstavba-ELI	20 544,73	24 653,68
SO 01.3	SO 01 Nadstavba-SLP	1 981,81	2 378,17
SO 01.4	SO 01 Nadstavba-ZTI	14 402,46	17 282,95
SO 01.5	SO 01 Nadstavba-UK	12 126,98	14 552,38
SO 01.6	SO 01 Nadstavba-VZT	1 751,33	2 101,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.1 - Nadstavba SOŠHSaO Banská Bystrica

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

IČO:

00158496

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

IČO:

36716235

IČ DPH:

SK2022297002

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

497 804,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	497 804,85	20,00%	99 560,97

Cena s DPH

v EUR

597 365,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objedn

1.3

Dátum

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.1 - Nadstavba SOŠHSaO Banská Bystrica

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

497 804,85

HSV - Práce a dodávky HSV	158 145,58
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	29 894,73
4 - Vodorovné konštrukcie	37 443,77
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	39 058,48
99 - Presun hmôt HSV	3 802,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	47 946,55
PSV - Práce a dodávky PSV	317 132,73
712 - Izolácie striech	20 554,17
713 - Izolácie tepelné	30 136,64
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	14 703,99
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	12 126,98
762 - Konštrukcie tesárske	13 348,90
763 - Konštrukcie	15 712,20
764 - Konštrukcie klampiarske	5 665,52
766 - Konštrukcie stolárske	27 487,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	147 062,13
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	1 751,33
771 - Podlahy z dlaždíc	1 593,86
775 - Podlahy vlysové a parketové	241,35
776 - Podlahy povlakové	13 662,11
781 - Dokončovacie práce a obklady	4 793,62
783 - Dokončovacie práce	4 788,01
784 - Dokončovacie práce	3 504,15
M - Práce a dodávky M	22 526,54
21-M - Elektromontáže	22 526,54

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.1 - Nadstavba SOŠHSaO Banská Bystrica

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

497 804,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

158 145,58

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

29 894,73

1	K	311234210	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 50 FAMILY P 8 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (500x247x249)	m3	1,000	130,76	130,76
2	K	311234232	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 38 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (380x247x249)	m3	155,356	130,76	20 314,35
3	K	311273224	Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 450 mm P2-300 PDK Lambda YQ, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	m2	15,080	57,54	867,70
4	K	317165245	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	92,79	92,79
5	K	330311712	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr. C 20/25	m3	7,650	89,83	687,20
6	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie dielce	m2	105,750	13,87	1 466,75
7	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie dielce	m2	105,750	2,05	216,79
8	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	1,250	1 223,05	1 528,81
9	K	342272100	Omburovka z tvárnic YTONG hr. 50 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (50x249x599)	m2	37,603	13,76	517,42
10	K	346258018	Tepluizolačný obklad stien hr. 180 mm YTONG Multipor 600x390 mm, lepený	m2	95,501	42,64	4 072,16

D 4

Vodorovné konštrukcie

37 443,77

11	K	411354235	Debnenie stropu, zabudované s plechom trapézovým, výšky vln do 50 mm hr. 0,0,75 mm	m2	627,400	12,85	8 062,09
12	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	36,231	93,58	3 390,50
13	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	242,370	5,41	1 311,22
14	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	242,370	1,72	416,88
15	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	6,097	1 204,74	7 345,30
16	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,550	119,73	425,04
17	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,802	1 279,90	1 026,48
18	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	36,975	15,11	558,69
19	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	36,975	2,47	91,33
20	K	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L č. 14-22 alebo výšky do 220 mm	t	12,087	225,14	2 721,27
21	M	1338550160	Konštrukčná oceľ S 235, HEA 160, s dvojnásobným náterom	t	13,296	909,67	12 094,97

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

39 058,48

224	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	19,200	4,43	85,06
22	K	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	150,000	3,37	505,50
23	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	m2	168,480	1,88	316,74
24	K	612465135	Vnútorná omietka stien napríklad BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	856,156	9,67	8 279,03
25	K	613421111	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov hrubá zatretá	m2	84,240	9,67	814,60
26	K	613421173	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov štuk, plstou hladená	m2	84,240	7,85	661,28
27	K	613481115	Potiahnutie vnútorných stĺpov a pilierov, pletivom rabinovým s prichytením	m2	84,240	4,89	411,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	621462114	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov napríklad BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaupAusgleich)	m2	471,461	1,99	938,21
29	K	621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová napríklad BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	471,461	10,57	4 983,34
30	K	622465701	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI Adhézy mostík +	m2	168,480	1,88	316,74
31	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien napríklad BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	471,461	1,88	886,35
32	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	471,461	4,89	2 305,44
33	K	622491403	Fasádny náter BAUMIT SilikatColor	m2	84,240	4,38	368,97
34	K	623421121	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem, hrubá zatretá pilierov	m2	84,240	9,67	814,60
35	K	623421141	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem, štuková v stupni zložitosti 1-2 pilierov	m2	84,240	8,19	689,93
36	K	623481111	Potiahnutie vonkajších stĺpov a pilierov, pletivom rabičovým	m2	84,240	4,89	411,93
37	K	631312641	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 80 mm	m2	288,505	10,23	2 951,41
38	K	632440013	Anhydritový samonivelizačný liaty poter napr. Baumit Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 35 mm	m2	540,000	13,00	7 020,00
39	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová napríklad KNAUF hrúbky 3 mm	m2	580,090	8,44	4 895,96
40	K	632477006	Nivelačná stierka podlahová Bostik Nivoplan S hr.3 mm	m2	1,000	9,48	9,48
41	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	12,000	36,27	435,24
42	M	5533108680	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, jednodielne zamurovacie	ks	12,000	43,21	518,52
43	K	642942221	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	2,000	36,73	73,46
44	M	5533108710	Kovová zárubňa šírky 1200-2600 mm, výšky atypické do 2600 mm, jednodielne zamurovacie	ks	2,000	88,69	177,38
222	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	2,000	26,72	53,44
223	M	553310010369	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 800x1970x110 mm, vrátane povrchovej úpravy na zabetónovanie, EI30 EW30	ks	2,000	66,97	133,94

D 99

Presun hmôt HSV

45	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	484,338	7,85	3 802,05
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 151,813	2,16	4 647,92
47	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 151,813	1,59	3 421,38
48	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 151,813	1,14	2 453,07
49	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	385,220	4,70	1 810,53
50	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2 017,936	2,06	4 156,95
51	K	953997311	Napr. STOMIX rohový profil Kombi PVC 10/10	m	577,700	1,49	860,77
52	K	953997331	Napr. STOMIX lišta s odkvapovým nosom PVC UV 10/10	m	36,400	3,12	113,57
53	K	959941111	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/30/130 mm	ks	332,000	3,50	1 162,00
54	K	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	52,000	4,15	215,80
55	K	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	20,000	4,66	93,20
56	K	289902111	Otlčenie alebo osekávanie vrstiev omietok L stien, - 0,06300t	m2	143,520	10,12	1 452,42
57	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	12,434	15,94	198,20
58	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,900	15,94	94,05
59	K	963051313	Búranie železobetónových stropov rebrových s rovným podhládcom, -2,40000t	m3	7,280	150,81	1 097,90
60	K	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvárovbetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	62,370	23,03	1 436,38
61	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,474	45,30	565,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	124,740	6,40	798,34
63	K	967031132	Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubomvybúrání otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	m2	2,360	3,70	8,73
221	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,57	1,14
64	K	968062455	Vybúrání drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	2,000	9,22	18,44
220	K	968072455.S	Vybúrání kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,200	9,73	31,14
65	K	973042241	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01800t	ks	36,000	5,64	203,04
66	K	974049165	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, -0,06600t	m	4,480	11,77	52,73
67	K	974049187	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 300 mm a š. nad 300 mm, -0,17300t	m	1,200	29,77	35,72
68	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúrání hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	368,888	5,42	1 999,37
69	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúrání hmôt za každé ďalšie podlažie	t	714,676	3,80	2 715,77
70	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,500	22,74	238,77
71	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,500	5,91	62,06
72	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúrání hmôt na skládku do 1 km	t	368,888	6,71	2 475,24
73	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúrání hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 057,768	0,38	1 541,95
74	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúrání hmôt do 10 m	t	368,888	5,47	2 017,82
75	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúrání hmôt za každých ďalších 5 m	t	714,676	0,61	435,95
76	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	368,888	28,43	10 487,49
77	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	13,111	79,60	1 043,64

o PSV

Práce a dodávky PSV

317 132,73

o 712

Izolácie striech

20 554,17

78	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	622,150	0,63	391,95
79	M	6736800010	Napr.DEKBIT AL S40 je hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al fólii	m2	715,473	3,64	2 604,32
80	K	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	2 151,765	0,31	667,05
217	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	132,000	8,93	1 178,76
218	M	311970002200.S	Turbošrob d 7,5x150 mm	ks	1 056,000	0,25	264,00
219	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	54,120	11,12	601,81
81	K	776551830	Odstránenie jutového tkaniva na strechách, -0,00100t	m2	623,700	0,18	112,27
82	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	730,720	7,39	5 400,02
83	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut napr. SK-RB Power	ks	2 294,461	0,57	1 307,84
84	M	2833000150	Napr.FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	840,328	6,94	5 831,88
85	K	712973345	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam vytvorenie flekov v rohoch	ks	8,000	5,30	42,40
86	M	2830012300	Napr. FIRESTONE- TPO UltraPly Firestone roh vonkajší/vnútorý	ks	8,000	5,80	46,40
87	M	2830012310	Napr. FIRESTONE - TPO lemovanie potrubia univerzálne	ks	11,000	24,22	266,42
88	K	712973520	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie odkvapovej lišty	m	20,600	12,17	250,70
89	K	712973540	Osadenie odvetrávacích komínkov na povlakovú krytinu z TPO fólie	ks	11,000	12,81	140,91
90	M	6317141010	Komínček odvetrávací napríklad LINDAB pre Topline HV 15x15150x150 cm	ks	11,000	72,77	800,47
91	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	199,070	2,62	521,56
92	K	998712294	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	199,070	0,57	113,47
93	K	998712299	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr.vzdial.za k.d.i začatých 1000 m	%	199,070	0,06	11,94

o 713

Izolácie tepelné

30 136,64

94	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	540,000	0,36	194,40
95	M	2832210100	Oddeľovacia fólia 80 m	m2	567,000	0,57	323,19
96	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	622,150	0,75	466,61
97	M	6314401280	Napr. Isover LAM 70 kamenná vlna hrúbka 150 mm	m2	1 265,400	12,51	15 830,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	540,000	0,57	307,80
99	M	2837600260	Napr. EPS Neofloor 200 sivý penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	550,800	5,46	3 007,37
100	K	713170110	Montáž spádového klínu z EPS na balkóny a terasy položením voľne	m2	623,700	0,47	293,14
101	M	2837640720	PCI Spádový klin 4-10 EPS 150 S, hrúbky 80 mm	m2	636,174	5,46	3 473,51
102	M	2837640710	PCI Spádový klin 4-8 EPS 150 S, hrúbky 60 mm	m2	636,174	4,09	2 601,95
103	K	713521111	Montáž tepelnej izolácie protipož. obkladom doskami jednovrstvová - obklad oceľových stĺpov	m2	42,988	22,74	977,55
104	M	6314178101	Protipožiarne doska na cementovej báze, odolávajúca vlhkosti, samonosná PROMATECT-H hr. 12mm	m2	47,287	51,17	2 419,68
105	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	11,668	20,68	241,29
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							14 703,99
106	K	721110200	Zdravotechnika - podľa samostatného rozpočtu v prílohe	súb.	1,000	14 402,46	14 402,46
107	K	721171809	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	9,720	0,83	8,07
108	K	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	2,000	6,20	12,40
109	M	2866340082	Podlahový vpust napríklad HL310N - 3124,NIL, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruha, rám 105x105 mm, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerezová oceľ V2A	ks	2,000	140,53	281,06
D 731 Ústredné kúrenie, kotolne							12 126,98
110	K	731111001	Vykurovanie - podľa samostatného rozpočtu v prílohe	súb.	1,000	12 126,98	12 126,98
D 762 Konštrukcie tesárske							13 348,90
111	K	762810043	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	1 244,300	10,45	13 002,94
112	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	9,618	35,97	345,96
D 763 Konštrukcie							15 712,20
113	K	763116314	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm trojito opláštená doskami R81 12,5 mm s tep. izoláciou, CVW 75	m2	376,713	39,91	15 034,62
114	K	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	35,550	19,06	677,58
D 764 Konštrukcie klampiarske							5 665,52
115	K	764321830	Demontáž oplechovania ríms pod nadřímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 660 mm, -0,00520t	m	99,950	0,51	50,97
116	K	764351820	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	20,425	0,66	13,48
117	K	764352413	Žľaby z hliníkového poplastovaného Al plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	20,600	24,69	508,61
118	K	764421340	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového poplastovaného Al plechu, r.š. 250 mm	m	20,600	11,50	236,90
119	K	764421370	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového poplastovaného Al plechu, r.š. 500 mm	m	132,000	20,04	2 645,28
120	K	764421375	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového poplastovaného Al plechu, r.š. 510 mm	m	132,000	15,69	2 071,08
121	K	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	22,200	0,56	12,43
122	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,933	33,93	31,66
123	M	5534419290	Odkvápové systémy - poplastovaný HLINIK, zvodová rúra, priemer 100 mm	m	14,700	6,47	95,11
D 766 Konštrukcie stolárske							27 487,77
124	K	66050201010010	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	12,000	3,98	47,76
125	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	12,000	17,06	204,72
126	M	6116201710	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	12,000	96,65	1 159,80
127	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	358,000	10,23	3 662,34
128	M	2832301230	Tesniaca fólia napr. CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	358,000	1,88	673,04
129	M	2832301240	Tesniaca fólia napr. CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	358,000	0,74	264,92
130	M	6114124150	Plastové okno dvojkrídlové OS, rozmer 1125x2250 mm (šxv), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil, teplý diaľ. rámik, Ur-1,1 W/mK	ks	2,000	238,79	477,58
131	M	6114124240	Plastové okno dvojkrídlové OS rozmer 1400x2250 mm (šxv), izolačné trojsklo, napr. systém GEALAN 9000 - 6 komor. profil, teplý diaľ. rámik, Ur-1,1 W/mK	ks	55,000	307,01	16 885,55
132	K	766662114	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	22,74	68,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	M	6116201961	Dvere vnútorné jednokridlové, protipožiarné EI 30, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm so zárubňou	ks	3,000	477,57	1 432,71
134	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	3,000	17,06	51,18
135	K	766664131	Montáž dverového kridla kyvného dvojkridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	32,19	32,19
136	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	17,06	17,06
137	M	611611 SUB	Dvere interierové drevené hladké dvojkridlové kyvne - ATYP	ks	1,000	312,70	312,70
138	K	766669116	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 25 kg	ks	3,000	6,60	19,80
139	M	5491701000	Hydraulický samozatvárač - váha dverí do 60 kg	ks	3,000	39,80	119,40
140	K	766669119	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	8,000	5,99	47,92
141	M	5491702010	Kovanie - samozatvárač do 100 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1000 mm	ks	8,000	125,08	1 000,64
142	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	57,000	5,69	324,33
143	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	68,984	8,53	588,43
144	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	12,000	3,88	46,56
145	M	6118711600	Prah dubový L=62 B=10 cm	ks	4,000	3,75	15,00
146	M	6118713600	Prah dubový L=72 B=10 cm	ks	8,000	4,49	35,92

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					147 062,13
147	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	8,950	3,18	28,46
148	M	5534667345	Drevené madlo schodiskové na zábradlie, kotvené o zábradlie, buk	m	8,950	14,21	127,18
149	M	5534667240	Zábradlie oceľové farebne úpravené, vertikálna výplň oceľ, madlo polkruhové, výška 90 cm, kotvenie do podlahy	m	8,950	85,28	763,26
150	K	767310100	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	125,08	125,08
151	M	6113902690	Strešný výlez napr. VILPRO FDA 138 x 68 cm, schody z al protipož. prevedenie E 12-120 min, teles. madlo, tepl. prestup U=0.9-0.17 W/m2.k	ks	1,000	2 986,49	2 986,49
152	K	767330024	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 800 mm do plochej strechy	súb.	2,000	70,72	141,44
153	M	6115101060	Svetlovod napr. SUNWAY 780 CUBE základná sada - plochá strecha, priemer tubusu 775 mm	ks	2,000	1 193,94	2 387,88
154	M	6115101150	Tubus pre svetlovod napr. SUNWAY 780 CUBE, priemer 775 mm, dĺžka 410 mm	ks	2,000	125,08	250,16
155	M	6115101160	Tubus pre svetlovod napr. SUNWAY 780 CUBE, priemer 775 mm, dĺžka 620 mm	ks	2,000	136,45	272,90
156	K	767584522	Montáž podhládov kazetových, systém do betónovej konštrukcie, z kaziet veľkosti 600 x 600 mm	m2	580,090	9,63	5 586,27
157	M	5903055000	Napr. Kazetový podhlád GYPTONE Quattro nr.50 D2 600x600 mm	m2	580,090	26,84	15 569,62
158	M	5534130920	Dvere interierové presklené Al dvojkridlové s nadsvetlíkom, izolačné dvojsklo, v.š.2000x3000mm D+M	ks	1,000	2 046,75	2 046,75
159	M	5534130950	Dvere interierové presklené Al dvojkridlové, presklená stena s nadsvetlíkom protipožiarná EI 30, izolačné dvojsklo v.š.2800x3270mm, D+M	ks	6,000	3 122,43	18 734,58
160	M	553415100	Dvere interierové presklené Al dvojkridlové v presklenej stene s nadsvetlíkom, izolačné dvojsklo v.š.3750x3000mm, D+M	ks	3,000	3 837,65	11 512,95
161	M	5534130620	Dvere interierové presklené Al dvojkridlové s nadsvetlíkom a vetráciou mriežkou, izolačné dvojsklo, v.š.2000x3000mm, D+M	ks	1,000	2 046,75	2 046,75
162	M	5534130940	Dvere interierové presklené Al dvojkridlové, presklená stena s nadsvetlíkom, izolačné dvojsklo v.š.5750x3000mm, D+M	ks	2,000	5 884,40	11 768,80
163	M	5534130930	Dvere interierové presklené Al dvojkridlové, presklená stena s nadsvetlíkom protipožiarná EI 30, izolačné dvojsklo v.š.4675x3000mm, D+M	ks	2,000	6 379,03	12 758,06
164	M	611611412 SUB11	Dvere exteriérové hliníkové dvojkridlové presklené s nadsvetlíkom terasové, protipožiarné EI 30, izolačné dvojsklo, 3020x2400mm D+M	ks	1,000	3 706,89	3 706,89
165	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	1 181,808	2,16	2 552,71
166	M	1322631000	Týc oceľová jemná plochá š.40xhr.4 mm ozn.11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,821	739,10	606,80
167	M	1322771500	Platňa oceľová plochá 390x80 hr.10 mm ozn.11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,297	739,10	219,51
168	M	1322770001	Platňa oceľová plochá 150x120 hr.10 mm ozn.11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,056	739,10	41,39
169	M	1322770002	Platňa oceľová plochá 120x120 hr.10 mm ozn.11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,045	739,10	33,26
170	M	1322770003	Platňa oceľová plochá 200x200 hr.12 mm ozn.11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,050	704,99	35,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	M	1322770004	Platňa oceľová plochá 160x160 hr.12 mm ozn.11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,032	739,10	23,65
172	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	3 828,451	2,16	8 269,45
173	M	1333038000	Týc oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 80x80x6 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S235	t	2,793	739,10	2 064,31
174	M	1458848100	Profil oceľový 100x50x5 mm 3x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,909	1 131,40	1 028,44
175	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	843,744	2,16	1 822,49
176	M	1458847800	Profil oceľový 140x80x7 mm 3x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,928	1 131,40	1 049,94
177	M	1335210001	Oceľ pásová valcovaná za tepla š.60xh.8 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,509	739,10	376,20
178	K	767995105.1	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - zosilnenie jestvujúcich ŽB prekladov profilmi L200x100x12mm prilepenými epoxidovým lepidlom a stiahnutými svorkami každých 600mm	kg	327,816	2,16	708,08
179	M	1333164200	Týc oceľová prierezu L uholník 200x100x12 mm, ozn.11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	0,361	739,10	266,82
180	M	3090370181	Svorník d16	ks	10,000	2,16	21,60
181	M	3090370201	Svorník d12	ks	608,000	1,02	620,16
182	K	767995105.2	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - zosilnenie stropu nad 3.NP pásovou výstužou 200x8mm prilepenými epoxidovým lepidlom a stiahnutými svorkami	kg	11 947,200	2,16	25 805,95
183	M	1322781200	Týc oceľová jemná plochá š.200xh.8 mm ozn.11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	13,142	739,10	9 713,25
184	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	56,700	1,02	57,83
185	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	28,831	24,29	700,30
186	K	998767194	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	28,831	1,42	40,94
187	K	998767199	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	317,141	0,60	190,28
D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení							1 751,33
188	K	76901SUB	Vzduchotechnika - podľa samostatného rozpočtu v prílohe	súb.	1,000	1 751,33	1 751,33
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 593,86
189	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	11,250	2,39	26,89
190	K	771541015	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	43,000	18,08	777,44
191	M	5978651460	Napríklad TAURUS GRANIT dlaždice - leštené, rozmer 295x295x8 mm, farba 61 SL Tunis	m2	50,872	14,78	751,89
192	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,203	11,75	37,64
D 775 Podlahy vlysové a parketové							241,35
193	K	775413430	Montáž schodovej lišty lepením	m	31,200	2,84	88,61
194	M	6119800978	Lišta schodová napr. KUGELE formát 24,2 x 10 mm	m	32,760	4,66	152,66
195	K	998775103	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,004	19,99	0,08
D 776 Podlahy povlakové							13 662,11
196	K	776220116	Lepenie povlakových podláh z linolea na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	9,360	2,16	20,22
197	K	776220260	Lepenie povlakových podláh z linolea na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	4,810	1,48	7,12
198	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vinyl vyťahnutím	m	345,277	3,75	1 294,79
199	K	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	536,050	6,60	3 537,93
200	M	2843106010	Vinylová podlaha napríklad SPHERA hr.2 mm	m2	617,234	13,64	8 419,07
201	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	536,050	0,57	305,55
202	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	135,840	0,28	38,04
203	K	998776294	Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	135,840	0,23	31,24
204	K	998776299	Podlahy povlakové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	135,840	0,06	8,15
D 781 Dokončovacie práce a obklady							4 793,62
205	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	88,194	19,10	1 684,51
206	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	138,496	14,78	2 046,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
207	K	781445067	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm	m2	47,586	21,49	1 022,62
208	K	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,363	11,75	39,52
D 783 Dokončovacie práce							4 788,01
209	K	783180012	Nátery oceľových konštrukcií stredných B a plnostenných D vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce, Plamostop P9 hr. 200 µm	m2	632,007	6,54	4 133,33
210	K	783180013	Nátery oceľových konštrukcií ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce, Plamostop P9 hr. 200 µm	m2	97,860	6,69	654,68
D 784 Dokončovacie práce							3 504,15
211	K	784152271	Maľby z maľárskych zmesí napr. Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 218,536	1,93	2 351,77
212	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 218,536	0,80	974,83
213	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	175,781	0,42	73,83
214	M	RHP 001	Hasiaci prístroj práškový ABC s náplňou 6 kg	ks	4,000	25,93	103,72
D M Práce a dodávky M							22 526,54
D 21-M Elektromontáže							22 526,54
215	K	210010010	Elektroinštalácie - podľa samostatného rozpočtu v prílohe	súb.	1,000	20 544,73	20 544,73
216	K	210010020	Slaboprúdové rozvody - podľa samostatného rozpočtu v prílohe	súb.	1,000	1 981,81	1 981,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.2 - SO 01-Nadstavba-ELI

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

IČO:

00158496

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

IČO:

36716235

IČ DPH:

SK2022297002

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 544,73
DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 20 544,73	20,00% 20,00%	0,00 4 108,95
Cena s DPH			24 653,68
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

1.3. 2021
Dátum a por

ka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.2 - SO 01-Nadstavba-ELI

Miesto:

Dátum:

05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 544,73

M - Práce a dodávky M

20 544,73

21-M - Elektromontáže

20 544,73

D1 - Bleskozvod doplnenie

5 147,34

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.2 - SO 01-Nadstavba-ELI

Miesto:

Dátum: 05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 544,73

D M

Práce a dodávky M

20 544,73

D 21-M

Elektromontáže

20 544,73

1	K	Pol1	Rozvádzač RHE doplnenie	ks	1,000	90,97	90,97
2	K	Pol2	Rozvádzač R-4	ks	1,000	1 017,69	1 017,69
3	K	Pol3	CYKY-J 5x10	m	30,000	4,09	122,70
4	K	Pol4	CXKE-V-J 5x1,5	m	85,000	1,25	106,25
5	K	Pol5	CXKE-V-J 3x1,5	m	425,000	1,82	773,50
6	K	Pol6	CYKY-J 5x2,5	m	125,000	1,42	177,50
7	K	Pol7	CYKY-J 5x1,5	m	370,000	1,19	440,30
8	K	Pol8	CYKY-J 3x2,5	m	850,000	1,19	1 011,50
9	K	Pol9	CYKY-J 3x1,5	m	450,000	1,11	499,50
10	K	Pol10	CYKY-O 3x1,5	m	100,000	1,11	111,00
11	K	Pol11	CY16 z/ž	m	30,000	1,55	46,50
12	K	Pol12	CY6 z/ž	m	250,000	1,17	292,50
13	K	Pol13	CY4 z/ž	m	100,000	1,09	109,00
14	K	Pol14	Vypínač 400V/16A na povrch	ks	3,000	47,76	143,28
15	K	Pol15	Zásuvka 250V/16A	ks	8,000	5,57	44,56
16	K	Pol16	Zásuvka 250V/16A dvojnásobná	ks	101,000	6,25	631,25
17	K	Pol17	Zásuvka 250V/16A do vlhka IP44	ks	1,000	7,79	7,79
18	K	Pol18	Spínač 1,	ks	10,000	5,56	55,60
19	K	Pol19	Spínač 5,	ks	15,000	6,08	91,20
20	K	Pol20	Rámik jednoduchý	ks	104,000	0,57	59,28
21	K	Pol21	Rámik dvojnásobný	ks	8,000	0,80	6,40
22	K	Pol22	Rámik trojnásobný	ks	10,000	1,02	10,20
23	K	Pol23	Spínač sporákový 400V/16A	ks	2,000	36,39	72,78
24	K	Pol24	Pohybový spínač 230V500W, 360°, IP20	ks	10,000	45,26	452,60
25	K	Pol25	Svietidlo stropné prisadené žiarivkové 2x58W	ks	90,000	33,89	3 050,10
26	K	Pol26	Svietidlo stropné prisadené žiarovkové 1x60W	ks	22,000	27,18	597,96
27	K	Pol27	Svietidlo stropné závesné žiarovkové s tienidlom 1x100W	ks	3,000	32,86	98,58
28	K	Pol28	Svietidlo do podhľadu 1x20W	ks	11,000	16,26	178,86
29	K	Pol29	Núdzové svietidlo 1x18W, 1h	ks	19,000	32,86	624,34
30	K	Pol30	Ukončenie káblov v rozv. 5x16	ks	2,000	2,91	5,82
31	K	Pol31	Ukončenie káblov v rozv. 5x4	ks	33,000	2,37	78,21
32	K	Pol32	Ukončenie káblov v rozv. vr. zapojenia do 10 mm2	ks	10,000	0,99	9,90
33	K	Pol33	Ukončenie káblov v rozv. vr. zapojenia do 16 mm2	ks	12,000	2,07	24,84
34	K	Pol34	Ukončenie káblov v rozv. vr. zapojenia do 4 mm2	ks	109,000	0,63	68,67
35	K	Pol35	Prípojnicia potenciálového vyrovnania	ks	1,000	9,38	9,38
36	K	Pol36	Svorka zemniaca - Bernard - ZSA 16	ks	10,000	4,70	47,00
37	K	Pol37	Zemniaca páska CU, 0,5m	ks	10,000	0,85	8,50
38	K	Pol38	Krabica rozvodná 100x100 na povrch	ks	4,000	4,62	18,48
39	K	Pol39	Inštalácia škatuľa univerzálna s víčkom	ks	30,000	2,07	62,10
40	K	Pol40	Inštalácia škatuľa prístrojová	ks	150,000	0,93	139,50
41	K	Pol41	Svorka WAGO 5x2,5	ks	100,000	0,70	70,00
42	K	Pol42	Svorka WAGO 3x2,5	ks	100,000	0,61	61,00
43	K	Pol43	Svietidlová svorkovnica keramická	ks	30,000	1,02	30,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	Pol44	Žľab LPE 40x60	m	20,000	3,52	70,40
45	K	Pol45	Chránička ohybná FXP20 mm	m	100,000	1,00	100,00
46	K	Pol46	Chránička ohybná FXP32 mm	m	100,000	1,27	127,00
47	K	Pol47	Chránička ohybná FXP40 mm	m	100,000	2,02	202,00
48	K	Pol48	Držiak Grip 2031 M 15 FS	ks	200,000	1,50	300,00
49	K	Pol49	Hmoždinka 8-10 mm montáž - betón	ks	490,000	0,57	279,30
50	K	Pol50	Sádra - 5kg/bal.	ks	20,000	2,73	54,60
51	K	Pol51	Stavebné práce drážky tehla o D 40 mm	m	350,000	2,18	763,00
52	K	Pol52	Stavebné práce vysekanie otvor betón	ks	180,000	2,18	392,40
53	K	Pol53	Stavebné práce prieryzy, otvory	ks	20,000	4,78	95,60
54	K	Pol54	Spojovací a podružný materiál 3%	%	3,000	81,60	244,80
55	K	Pol55	Demontáže a provizórne rozvody	hod	15,000	11,94	179,10
56	K	Pol56	Doprava a presun materiálu 4% z mat.	%	4,000	81,60	326,40
57	K	Pol57	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	25,000	21,04	526,00
58	K	Pol58	Kompletizačné práce ku kolaudácii	hod	15,000	11,94	179,10

D		D1	Bleskozvod doplnenie					5 147,34
1	K	Pol59	HR-Pásovina 30/4	kg	70,000	2,39	167,30	
2	K	Pol60	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	10,000	2,37	23,70	
3	K	Pol61	Vodič AlMgSi 8/PVC kruhový izolovaný	m	180,000	4,66	838,80	
4	K	Pol62	Vodič AlMgSi 8 kruhový	m	280,000	4,43	1 240,40	
5	K	Pol63	Zachytávacia tyč JT 3m + striešky + stojan betónový	ks	18,000	44,35	798,30	
6	K	Pol64	Uzemňovacia tyč ZPT 1,5	ks	4,000	18,76	75,04	
7	K	Pol65	Podpery vedenia PV21	ks	690,000	0,91	627,90	
8	K	Pol66	Oc. Príchytka na vodič d8-10	ks	50,000	3,30	165,00	
9	K	Pol67	HR-Svorky SO, SR03, SS	ks	133,000	2,39	317,87	
10	K	Pol68	HR-Svorky SZ	ks	9,000	4,49	40,41	
11	K	Pol69	Zemné práce, výkop a zásyp s úpravou terénu	m	45,000	9,21	414,45	
12	K	Pol54	Spojovací a podružný materiál 3%	%	3,000	27,26	81,78	
13	K	Pol56	Doprava a presun materiálu 4% z mat.	%	4,000	27,26	109,04	
14	K	Pol57	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	15,000	16,49	247,35	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.3 - SO 01 Nadstavba-SLP

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

IČO:

00158496

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

IČO:

36716235

IČ DPH:

SK2022297002

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 981,81

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

1 981,81

20,00%

396,36

Cena s DPH

v EUR

2 378,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

O

Dé

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.3 - SO 01 Nadstavba-SLP

Miesto:

Dátum:

05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 981,81

M - Práce a dodávky M

1 981,81

22-M - Montáž oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

1 981,81

D1 - Štruktúrovaný káblový systém

1 628,76

D2 - Televízny káblový rozvod

25,40

D3 - Stavebné úpravy a prirážky

327,65

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.3 - SO 01 Nadstavba-SLP

Miesto:

Dátum: 05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 981,81

D M Práce a dodávky M

1 981,81

D 22-M Montáž oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

1 981,81

D D1 Štruktúrovaný káblový systém

1 628,76

1	K	Pol70	Switch 24x10/100/1000 Mbps + 2 x SFP	ks	1,000	215,14	215,14
2	K	Pol71	Stojanový rozvádzač 19" 18U hĺbka 450 mm	ks	1,000	210,36	210,36
3	K	Pol72	19" polica 350mm, 1U	ks	1,000	18,53	18,53
4	K	Pol73	19" rozvodný panel 5x230V, prepäťová ochrana, 1U, 2,3m	ks	1,000	39,23	39,23
5	K	Pol74	Patch panel KOMPAKT HD, Category 5E, 24xRJ45/s, 0,5U	ks	1,000	60,02	60,02
6	K	Pol75	WIFI router na strop, stenu	ks	3,000	66,97	200,91
7	K	Pol76	Zásuvka Category 5E, 2xRJ45/s, podpovrchová	ks	4,000	10,46	41,84
8	K	Pol77	Zásuvka Category 5E, 1xRJ45/s, podpovrchová	ks	9,000	9,78	88,02
9	K	Pol78	Konektor RJ45/s, Category 5E, 8p8c	ks	17,000	0,19	3,23
10	K	Pol79	Zapojenie konektora RJ45 + premeranie	ks	34,000	0,63	21,42
11	K	Pol80	Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Category 6A, LSOH	m	570,000	0,36	205,20
12	K	Pol81	Patch kábel STP, Category 5E, LSOH - 1m	ks	17,000	2,39	40,63
13	K	Pol82	Patch kábel STP, Category 5E, LSOH - 1,5m	ks	1,000	4,78	4,78
14	K	Pol83	Patch kábel STP, Category 5E, LSOH - 3m	ks	1,000	8,19	8,19
15	K	Pol84	Patch kábel STP, Category 5E, LSOH - 5m	ks	1,000	9,72	9,72
16	K	Pol85	Montážny rámik pre prístroje Mosaic, 2 moduly	ks	13,000	1,25	16,25
17	K	Pol86	Ochranná rúrka FXP40	m	30,000	2,02	60,60
18	K	Pol87	Ochranná rúrka FXP20	m	200,000	1,00	200,00
19	K	Pol88	Držiak Grip 2031 M 15 FS bal 100 ks	ks	1,000	1,50	1,50
20	K	Pol89	Žlab 40/40	m	15,000	2,96	44,40
21	K	Pol90	Zatlákať kotva 8/40 bal 100 ks	ks	2,000	6,99	13,98
22	K	Pol91	Krabica prístrojová bezhalogénová bez zapojenia	ks	13,000	0,97	12,61
23	K	Pol92	Zapojenie aktívnych prvkov, otestovanie siete LAN	ks	17,000	6,60	112,20

D D2 Televízny káblový rozvod

25,40

1	K	Pol93	Ochranná rúrka FXP32	m	20,000	1,27	25,40
---	---	-------	----------------------	---	--------	------	-------

D D3 Stavebné úpravy a prirážky

327,65

1	K	Pol94	Stavebné práce drážky	m	50,000	2,18	109,00
2	K	Pol95	Stavebné práce otvory	ks	13,000	2,18	28,34
3	K	Pol96	Stavebné práce prierazy, otvory	ks	12,000	4,78	57,36
4	K	Pol97	Demontáže	hod	2,000	11,94	23,88
5	K	Pol98	Spojovací a podružný materiál 3% z mat.	%	3,000	12,17	36,51
6	K	Pol99	Doprava a presun materiálu 4% z mat.	%	4,000	12,17	48,68
7	K	Pol100	Kompletizačné práce	hod	2,000	11,94	23,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.4 - SO 01 Nadstavba-ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.01.2021

IČO:

00158496

IČ DPH:

IČO:

36716235

IČ DPH:

SK2022297002

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 402,46

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

14 402,46

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 880,49

Cena s DPH

v EUR

17 282,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Obj

Dá

atka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.4 - SO 01 Nadstavba-ZTI

Miesto:

Dátum:

05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 402,46

PSV - Práce a dodávky PSV

14 402,46

713 - Izolácie tepelné

369,70

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

2 442,52

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 616,27

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

8 973,97

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.4 - SO 01 Nadstavba-ZTI

Miesto:

Dátum: 05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 402,46

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 402,46

D 713

Izolácie tepelné

369,70

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	166,500	1,69	281,39
2	M	2837741552	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	169,830	0,52	88,31

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

2 442,52

3	K	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	9,000	16,93	152,37
4	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	62,000	9,78	606,36
5	K	721172348	Montáž prechodu HT potrubia na liatinu DN 100	ks	1,000	3,82	3,82
6	M	2860022570	HT prechod na liatinu DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	2,67	2,67
7	K	721172372	Montáž zátky HT potrubia DN 50	ks	1,000	2,22	2,22
8	M	2860022680	HT zátka DN 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	0,40	0,40
9	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	5,000	6,21	31,05
10	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	42,500	7,12	302,60
11	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	7,000	1,69	11,83
12	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	10,000	1,88	18,80
13	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	2,77	22,16
14	K	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	4,49	4,49
15	M	2866340031	Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN40/50, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka PRIMUS, PE/nerezová oceľ	ks	1,000	41,50	41,50
16	K	721229022	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	2,000	24,41	48,82
17	M	5528158016	Sprchový žlab k stene 900 mm 270x 100x 82 obj.č. 154.107.00.1 GEBERIT Uniflex	ks	2,000	532,15	1 064,30
18	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	19,10	38,20
19	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	2,000	0,63	1,26
20	K	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	9,000	9,78	88,02
21	K	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,150	11,03	1,65

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 616,27

22	K	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežný.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	4,000	13,78	55,12
23	K	722130216	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežný.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	9,000	23,50	211,50
24	K	722131936	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	2,000	21,63	43,26
25	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zvarovaním	m	35,000	4,15	145,25
26	K	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zvarovaním	m	52,000	5,89	306,28
27	K	722172113	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zvarovaním	m	64,500	8,64	557,28
28	K	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku do DN 25	ks	20,000	1,54	30,80
29	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	53,000	4,97	263,41
30	K	722190405	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50	ks	2,000	6,56	13,12
31	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	43,000	4,01	172,43
32	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000	8,02	32,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	5511754600	Nástenka nátrubková mosadzná K 247 1/2"	ks	53,000	1,51	80,03
34	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	2,89	11,56
35	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	4,000	10,12	40,48
36	K	722221081	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8	ks	2,000	1,40	2,80
37	M	5511871130	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 3/8", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	5,16	10,32
38	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	2,000	2,89	5,78
39	M	5511130300	Poistný ventil, 1"x2,5 bar, GIACOMINI	ks	2,000	22,51	45,02
40	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	2,000	2,89	5,78
41	M	5511872290	Kontrolovateľný spätný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	ks	2,000	21,35	42,70
42	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	1,000	1,51	1,51
43	M	5511873730	Flexi hadice opletenie nerez, 1/2" (14x20), 50 cm, nerez, obl.č. 25102150 IVAR	ks	1,000	7,85	7,85
44	K	722221465	Montáž pračkovej hadice PVC G 3/4	ks	1,000	5,22	5,22
45	M	5511874540	Pračková hadica PVC (10x16), 10x16, 200 cm, PVC IVAR	ks	1,000	2,50	2,50
46	K	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	2,000	4,89	9,78
47	M	4493203900	Skríňa nástenného hydrantu D 25 (460x460x110 bez vybavenia) PHHP	ks	2,000	33,89	67,78
48	K	722250050	Montáž nástenného hydrantu C 52	ks	2,000	4,48	8,96
49	M	4493201220	Nástenný hydrant Ms C 52 (Ventil 2", PN 25) - so spojkou AI PHHP	ks	2,000	68,45	136,90
50	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	166,500	1,07	178,16
51	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	166,500	0,72	119,88
52	K	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,195	13,99	2,73

D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety	8 973,97			
53	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	6,000	17,74	106,44
54	K	725119701	Montáž predstenného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast) DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l,	súb.	6,000	27,42	164,52
55	M	5513005457	1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT	ks	6,000	230,83	1 384,98
56	M	6420134050	Klozet závesný OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela	ks	6,000	75,05	450,30
57	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho dituritu s automatickým splachovaním	súb.	2,000	19,22	38,44
58	M	6425211400	Pisoár biely 4410 V	ks	2,000	45,03	90,06
59	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	20,84	125,04
60	M	6424310431	Umývadlo keramické QUATTRO 600x480x145mm, s otvorom pre batériu, bez prepadu, s povrchom Reflex, č. K61460 900 KOLO	ks	6,000	170,56	1 023,36
61	M	6424310430	Umývadlo keramické kadernícke - predbežná cena	ks	1,000	307,01	307,01
62	M	6424310429	Umývadlo keramické QUATTRO 1190x470x145mm, s 2 otvormi pre batériu, bez prepadu, s povrchom Reflex, č. K61520 900 KOLO	ks	2,000	404,80	809,60
63	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	6,000	2,44	14,64
64	M	6429462300	Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela	ks	6,000	19,22	115,32
65	K	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových	súb.	7,000	12,88	90,16
66	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	ks	7,000	85,28	596,96
67	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	16,94	33,88
68	M	6420144360	Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	2,000	153,51	307,02
69	K	725539104	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 150 L	súb.	2,000	31,83	63,66
70	M	5413000310	Inteligentný elektrický tlakový nástenný akumuláčný ohrievač vody, objem 150 l a elektronickým riadením - EO 150 FL, Tatramat	ks	2,000	369,55	739,10
71	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	6,000	3,34	20,04
72	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	35,000	4,04	141,40
73	M	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	35,000	3,30	115,50
74	K	725829201	Montáž batérie nástennej pákovej, alebo klasickej pre VL	ks	2,000	4,53	9,06
75	M	5514671040	Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575	ks	2,000	76,30	152,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	18,000	6,44	115,92
77	M	5514312900	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm	ks	7,000	46,73	327,11
78	M	5511875100	Batéria stojánková umyvadlová s výpusťou, 5/4", nerez flexi hadica G 3/8", pochrómovaná mosadz IVAR	ks	11,000	38,55	424,05
79	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	2,00	4,00
80	M	5511875220	Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2", pochrómovaná mosadz IVAR	ks	2,000	56,63	113,26
81	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	1,61	3,22
82	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. umývadlová do D 40	ks	8,000	1,77	14,16
83	M	5516211052	Zápachová uzávierka HL137/40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krvcou ružicou odtoku DN 40, PP	ks	8,000	12,74	101,92
84	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	7,000	2,08	14,56
85	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. písoárovej do D 50	ks	2,000	1,50	3,00
86	M	5516172000	Uzávierka zápachová písoárová T 2422 2	ks	2,000	9,07	18,14
87	K	725989101	Montáž a doprava dvierok kovových nerezových(predbežná cena)	ks	2,000	18,08	36,16
88	M	6420144250	Písoár so senzorom GOLEM, 305x340x535 mm, vrátane sífónu, keramika, biela	ks	2,000	447,34	894,68
89	K	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,759	6,19	4,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.5 - SO 01 Nadstavba-UK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.01.2021

IČO:

00158496

IČ DPH:

IČO:

36716235

IČ DPH:

SK2022297002

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 126,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	12 126,98	20,00%	2 425,40

Cena s DPH

v EUR

14 552,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

OI

Dé

ka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.5 - SO 01 Nadstavba-UK

Miesto:

Dátum:

05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 126,98

HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV

202,56

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

202,56

PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV

10 411,14

D1 - 713 - Izolácie tepelné

1 706,27

732 - Strojovne

4,26

733 - Rozvod potrubia

5 248,41

734 - Armatúry

732,57

735 - Vykurovacie telesá

2 241,08

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

478,55

M - PRÁCE A DODÁVKY M

1 513,28

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

1 142,27

270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)

371,01

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.5 - SO 01 Nadstavba-UK

Miesto:

Dátum: 05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 126,98

D HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV 202,56

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 202,56

1	K	971033151	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	ks	20,000	2,97	59,40
2	K	971033251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	ks	6,000	5,44	32,64
3	K	971042441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v beton. murive hr. do 30 cm	ks	6,000	18,42	110,52

D PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV 10 411,14

D D1 713 - Izolácie tepelné 1 706,27

4	K	713462111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	m	100,000	1,89	189,00
5	K	713462112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	98,000	1,89	185,22
6	K	713462113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	37,000	1,89	69,93
7	K	713462114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	38,000	1,89	71,82
8	K	713462115	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 40	m	35,000	1,89	66,15
9	M	6315A2501	Skruž izolačná Nobasil KPS 041 AluR hr.25mm vnútorný priemer 21mm dl.1000mm	m	255,000	3,31	844,05
10	M	6315A2502	Skruž izolačná Nobasil KPS 041 AluR hr.25mm vnútorný priemer 27mm dl.1000mm	m	42,000	3,35	140,70
11	M	6315A2520	Skruž izolačná Nobasil KPS 041 AluR hr.30mm vnútorný priemer 34mm dl.1000mm	m	16,000	3,57	57,12
12	M	6315A2541	Skruž izolačná Nobasil KPS 041 AluR hr.40mm vnútorný priemer 43mm dl.1000mm	m	22,000	3,74	82,28

D 732 Strojovne 4,26

13	K	732199100	Montáž orientačných štítkov	súbor	2,000	1,80	3,60
14	M	735345120	Tabuľka bezpečnostná s tlačou 2 farebná A7 105x74	ks	2,000	0,33	0,66

D 733 Rozvod potrubia 5 248,41

15	K	7331222031	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 15x1,2 - fittingy + zostavenie	m	110,000	9,48	1 042,80
16	K	73312220321	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 18x1,2 - fittingy + zostavenie	m	105,000	10,29	1 080,45
17	K	7331222041	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 22x1,5 - fittingy + zostavenie	m	40,000	11,51	460,40
18	K	7331222051	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 28x1,5 - fittingy + zostavenie	m	42,000	14,43	606,06
19	K	7331222061	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 35x1,5 - fittingy + zostavenie	m	16,000	19,81	316,96
20	K	7331222071	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 42x1,5 - fittingy + zostavenie	m	22,000	26,13	574,86
21	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2,6	m	305,000	0,42	128,10
22	K	733999904	Rozvod potrubia, HZS T4	hod	72,000	11,94	859,68
23	K	733999905	Rozvod potrubia, HZS T5	hod	15,000	11,94	179,10

D 734 Armatúry 732,57

24	K	734109215	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 65	súbor	1,000	41,22	41,22
25	K	734173216	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65	súbor	1,000	19,63	19,63
26	K	734191436	Ventil regulačný prírubový HERZ STROMAX MR DN65	súbor	1,000	229,66	229,66
27	K	734209102	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	ks	20,000	0,72	14,40
28	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ks	20,000	1,92	38,40
29	K	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	ks	1,000	3,09	3,09
30	K	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	ks	1,000	3,97	3,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	ks	1,000	4,74	4,74
32	K	734211110	Ventíl odvzdušňovací závitový vyk. telies TACO VENT G1/4 - G 1/8	ks	20,000	2,14	42,80
33	K	734221424301	Ventil regulačný HERZ STROMAX GM DN32	ks	1,000	17,86	17,86
34	K	734221602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. G 1/2	ks	20,000	13,74	274,80
35	K	734221672	Hlavica ovládania termost. ventilov	ks	20,000	1,48	29,60
36	K	734291123	Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	ks	2,000	6,20	12,40

D 735 Vykurovacie telesá 2 241,08

37	K	7351533001	Prípl. za Ventil KOMPAKT	ks	20,000	1,64	32,80
38	K	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	ks	20,000	3,71	74,20
39	M	484517020	Zostava pripojenia zo steny pre uhlíkovú oceľ a teleso VK	ks	20,000	17,74	354,80
40	M	484521081	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1200 Korad P90	ks	6,000	73,91	443,46
41	M	484521331	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	ks	6,000	84,71	508,26
42	M	484521351	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90	ks	4,000	100,06	400,24
43	M	484530961	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H900 L600 Korad P90	ks	2,000	56,29	112,58
44	M	484530981	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H900 L800 Korad P90	ks	2,000	67,77	135,54
45	K	735191905	Opr. vyk. telies, odvzdušnenie telesa	ks	20,000	0,56	11,20
46	K	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	m2	350,000	0,48	168,00

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 478,55

47	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	85,000	4,49	381,65
48	M	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	85,000	1,14	96,90

D M PRÁCE A DODÁVKY M 1 513,28

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 1 142,27

49	K	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	308,000	1,36	418,88
50	K	803950104	Zaregulovanie ventilu GM s meracím prístrojom	súbor	1,000	284,27	284,27
51	K	803950105	Práce spojené s pripojením na existujúci rozvod	súbor	1,000	170,56	170,56
52	K	803950106	.Ostatné práce a revízie zahrnuté v krycom liste rozpočtu	súbor	1,000	170,56	170,56
53	K	803950107	.Likvidácia odpadu	kg	350,000	0,28	98,00

D 270 Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) 371,01

54	K	807120043	Cistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	308,000	1,02	314,16
55	K	807170001	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN do 40	sada	1,000	56,85	56,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.6 - SO 01 Nadstavba-VZT

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

IČO:

00158496

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

IČO:

36716235

IČ DPH:

SK2022297002

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 751,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 751,33	20,00%	350,27

Cena s DPH

v EUR

2 101,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objekt

1.3

Dátum

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.6 - SO 01 Nadstavba-VZT

Miesto:

Dátum:

05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 751,33

PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 751,33

D1 - Zariadenie č. 1 - Vetranie sociálnych zariadení	1 751,33
D2 - Zariadenie č. 2 - Príprava na odsávanie digestorov	322,01
D3 - Montážny materiál	353,60
D1 - Zariadenie č. 1 - Vetranie sociálnych zariadení	312,78
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	162,70

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba budovy SOŠ Banská Bystrica

Objekt:

SO 01.6 - SO 01 Nadstavba-VZT

Miesto:

Dátum:

05.01.2021

Objednávateľ:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 751,33

D PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 751,33

D D1 Zariadenie č. 1 - Vetranie sociálnych zariadení

1 751,33

0	K	Pol99	Axiálny ventilátor s dobehom a elektrickou spätnou klapkou EDM 200 CRZ V=150 m3/h; dps=10 Pa; P=25 W; U=230 V	ks	2,000	149,53	299,06
0	K	Pol100	Axiálny ventilátor s dobehom a elektrickou spätnou klapkou EDM 100 CRZ V=50 m3/h; dps=18 Pa; P=13 W; U=230 V	ks	2,000	166,24	332,48
0	K	Pol101	NEOBSADENÁ		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol102	Výfuková hlavica VHO 125	ks	2,000	25,13	50,26
0	K	Pol103	Ohybná Al laminátová hadica neizolovaná ALUFLEX MI 127	bm	1,000	8,97	8,97
0	K	Pol104	Ohybná Al laminátová hadica neizolovaná ALUFLEX MI 102	bm	1,000	8,93	8,93
0	K	Pol105	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, do priemeru: Ø 100/0% TV	bm	1,000	11,60	11,60
0	K	Pol106	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, do priemeru: Ø 125/20% TV	bm	4,000	12,91	51,64

D D2 Zariadenie č. 2 - Príprava na odsávanie digestorov

322,01

0	K	Pol107	Krycia mriežka vonkajšia, hliníková IGC LI 250	ks	1,000	71,98	71,98
0	K	Pol108	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, do priemeru: Ø 160/20% TV	bm	6,000	16,60	99,60
0	K	Pol109	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, do priemeru: Ø 250/20% TV	bm	7,000	21,49	150,43

D D3 Montážny materiál

353,60

1	K	Pol110	Montážny, tesniaci a spojovací materiál, pozinkovaný	kg	10,000	9,21	92,10
2	K	Pol111	Materiál na závesy a konzoly, pozinkovaný	kg	50,000	5,23	261,50

D D1 Zariadenie č. 1 - Vetranie sociálnych zariadení

312,78

1	K	Pol112	Izolačný návlak Termosleev 102 T	bm	1,000	11,60	11,60
2	K	Pol113	Izolačný návlak Termosleev 127 T	bm	3,000	12,28	36,84
3	K	Pol114	Izolačný návlak Termosleev 280 T	bm	6,000	16,94	101,64

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení

162,70

0	K	769PC001	Mimostavenisková doprava	%	3,000	13,10	39,30
0	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	%	1,500	13,10	19,65
0	K	769PC002	Triedenie a úprava zariadení na stavbe	%	3,000	4,15	12,45
0	K	769PC003	Murárska výpomoc	%	2,000	4,15	8,30
0	K	769PC004	Komplexné skúšky	%	20,000	4,15	83,00

Projektová dokumentácia v elektronickej podobe:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4009/summary>

[illegible]



Generali Poist'ovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Osvedčenie o poistení

Potvrdzujeme, že sme s poisteným

EBC group s.r.o.

IČO: 36716235

Dňa

02.08.2016

uzatvorili poisťnú zmluvu číslo

2405267483

Poisťné obdobie:

od

03.08.2020

do

02.08.2021

Základný rozsah poistenia

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poisťnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou :

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- zemné práce mechanizmami
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- stolárstvo
- demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu

poisťná suma	500 000,00 €	spoluúčasť	80,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
--------------	--------------	------------	---------	---------------	---------------------

Pripoistenia

Poistenie v základnom rozsahu sa rozširuje o nasledovné poisťné riziká:

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť

limit plnenia	3 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	------------	---------------	---------------------

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poisťnou zmluvou a Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení vystavené k vyššie uvedenej poisťnej zmluve.

6-1981700 11-22-81 11-22-81

signature

2000年12月15日

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26238
obchodne.financovanie@slsp.sk

**Stredná odborná škola hotelových služieb
a obchodu**

Školská 5
975 90 Banská Bystrica

IČO: 00 158 496

Bratislava
09.02.2021

**Záruka č. 653/CC/16 – BG63
(za riadne splnenie kontraktu)**

Spoločnosť **EBC group s.r.o.**, so sídlom: Radničné námestie 29, 085 01 Bardejov, IČO: 36 716 235, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18119/P (ďalej „Príkazca“) uzatvorí s objednávatelom, ktorým je **Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu**, so sídlom: Školská 5, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 158 496 (ďalej „Beneficiant“) za účasti zriaďovateľa objednávatela ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom: Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 Zmluvu o dielo (ďalej „Zmluva“), ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Nadstavba budovy Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, ul. Školská 5, 975 90 Banská Bystrica“ (ďalej „Dielo“).

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficienta Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

49.780,49 EUR

Slovom: štyridsaťdeväťtisíc sedemstoosemdesiat 49/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficienta súhmnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficienta. Obsahom písomnej výzvy Beneficienta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficienta, že:

- (i) Príkazca si nesplnil svoje záväzky voči Beneficientovi zo Zmluvy spolu s upresnením porušenia záväzkov Príkazcu a/alebo
- (ii) Príkazca si nesplnil svoju povinnosť odstrániť Beneficientom uplatnené vady na Diele počas záručnej doby v súlade s podmienkami Zmluvy, spolu so špecifikáciou neodstránených väd (ďalej „Výzva“).

Banka uspokojí Beneficienta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 15 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky v listinnej podobe na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Obchodné financovanie
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava.

SLOVENSKÁ 
sporiteľňa

IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,
obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo
601/B

Závazok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je účinná dňom jej vystavenia a platná do 31.12.2021.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky;
- (ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
- (iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“).


Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie:

- (i) predložené prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.



ZOZNAM VŠETKÝCH SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

Postup verejného obstarávania: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu.
Druh zákazky: stavebné práce.
Predmet zákazky: Nadstavba budovy Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, ul. Školská 5, 975 90 Banská Bystrica.
Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, 975 90 Banská Bystrica.

Obchodné meno uchádzača: **EBC group s. r. o.**
Sídlo alebo miesto podnikania: Radničné námestie 29, 085 01 Bardejov
IČO uchádzača: 36 716 235
Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Vladimír Kočar, konateľ
Tel. a E-mail: +421 918 809 059 ; mail: ebcgroup@ebcgroup.sk

V súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby uviedol do ponuky:

- údaje všetkých známych subdodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra,
- údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
- uvedenie predmetu subdodávky,
- % podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

P.Č	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa ²	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok	Hodnota, alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretím stranami v EUR bez DPH

V zmysle § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní uvádzame, že pri realizácii predmetu zákazky s názvom „Nadstavba budovy Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, ul. Školská 5, 975 90 Banská Bystrica“, celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami a nebudeme využívať kapacity, resp. zdroje iných subdodávateľov.

V Bardejove, dňa 07.01.2021

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu

² Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu mena a priezviska najneskôr v čase podpisu zmluvy.

Súťažné podklady:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4009/summary>

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

Klientske centrum
*0900, 0850 111 888
info@slsp.sk

EBC group s. r. o.
Radničné námestie 29,
085 01 Bardejov

Bratislava
09.02.2021

Vec: Prijatie návrhu na zmenu Zmluvy

Vážený klient,

dňa 09.02.2021 ste požiadali Banku:


o zmenu Zmluvy o bežnom účte SPORObusiness č. SK51 0900 0000 0051 7705 4664 (ďalej „Zmluva“),
v rozsahu a za podmienok, ktoré boli obsiahnuté vo Vašom Návrhu na uzatvorenie Dodatku k Zmluve (ďalej
„Návrh“).

Banka v plnom rozsahu prijíma Váš Návrh dňa 09.02.2021, ktorý je dňom účinnosti prijatia Návrhu Bankou.


Týmto Vám potvrdzujeme, že dňom účinnosti prijatia Návrhu Bankou došlo k uzatvoreniu Dodatku k Zmluve
o účte, s podmienkami obsiahnutými vo Vašom Návrhu.

S pozdravom

Slovenská sporiteľňa, a.s.



mluv



Návrh na uzatvorenie Dodatku k Zmluve o účte

(ďalej „Návrh“)

1. Údaje o Klientovi

Obchodné meno/názov: **EBC group s. r. o.**
Adresa sídla: Radničné námestie 29, 085 01 Bardejov
IČO: 36716235
Register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18119/P

Zastúpená:
Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ing. Vladimír Kočar, konateľ
(ďalej „Klient“)

2. Návrh Dodatku k Zmluve

Klient týmto dáva Slovenskej sporiteľni, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B, (ďalej „Banka“), návrh na uzatvorenie Dodatku k Zmluve o účte s týmito podmienkami:

Dodatok k Zmluve o účte (ďalej „Dodatok“)

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej „Banka“)

a

Obchodné meno/názov: **EBC group s. r. o.**
Adresa sídla: Radničné námestie 29, 085 01 Bardejov
IČO: 36716235
Register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18119/P

Zastúpená:
Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ing. Vladimír Kočar, konateľ
(ďalej „Klient“)

I. Úvodné ustanovenie

1. Banka a Klient uzatvorili dňa Zmluvu, na základe ktorej vedie pre Klienta Účet číslo SK51 0900 0000 0051 7705 4664 (ďalej „Zmluva“).

II. Obsah Dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Zmluva sa dopĺňa o nový článok „Podmienky zverejňovania zostatkov na Účte“, ktorý znie nasledovne:

„Podmienky zverejňovania zostatkov na Účte

1. Banka zverejní Účet na internetovej stránke: <http://transparentneucty.sk/> s neobmedzeným prístupom používateľov internetu za účelom poskytovania informácií o Účte a o vykonaných platobných operáciách na tomto Účte z dôvodu preukázania transparentnosti pri používaní peňažných prostriedkov získaných od poskytovateľov peňažných príspevkov Klienta, a to najneskôr tretí Obchodný deň po dni platnosti a účinnosti Zmluvy. Klient pre tento účel oznamuje Banke názov, pod akým sa má Účet zverejniť.

Názov Účtu (max. 30 znakov):

E	B	C		G	R	O	U	P	-	K	T	K		p	r	e		K	O	N	F	I	N						
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

2. Banka je oprávnená zverejniť informácie podľa bodu 1 tohto článku v rozsahu: názov Účtu, logo Klienta, alebo fotografiu Klienta podľa rozhodnutia Klienta, ktoré Klient Banke oznámi alebo poskytne spôsobom uvedeným v tomto článku Zmluvy, číslo Účtu, všetky informácie o vykonaných príkazoch na úhradu, príkazoch na inkaso, výške hotovosti zloženej na Účet alebo výberu hotovosti z Účtu podľa poradia ich vykonania v príslušnom kalendárnom mesiaci v mene, v ktorej je vedený Účet, identifikátory platby ako je variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol, názov účtu platiteľa alebo príjemcu platby a poznámku, ak sú súčasťou identifikačných údajov vykonaných platieb. Klient berie na vedomie, že údaje zverejňované o Účte nie je možné meniť a upravovať, alebo vylúčiť zo zverejnenia. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť rozsah zverejňovaných údajov, o tejto zmene bude Klienta vopred písomne informovať.
3. Banka bude aktualizovať údaje o Klientovi a Účte zverejňované podľa Zmluvy na dennej báze, najneskôr však v nasledujúci Obchodný deň, okrem informácií o obratoch na Účte, ktoré budú aktualizované najneskôr do jednej hodiny od ich skutočného vykonania Bankou, ak v tom Banke nebudú brániť technické alebo iné obmedzenia.
4. Zobrazenie Účtu vrátane zostatkov prostriedkov na Účte nenahrádza výpis z Účtu. Poskytovanie služby zverejňovania podľa Zmluvy nie je poskytovaním Elektronických služieb k Účtu. Logo alebo fotografiu, ktoré má byť zobrazené pri Účte Klient doručí Banke bezodkladne po podpise Zmluvy v elektronickej forme, a to e-mailom na adresu: rpc_ucet@slsp.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.slsp.sk, nachádzajúceho sa v záložke Transparentný účet. Klient pri zasielaní loga alebo fotografie Banke použije heslo: Banka zabezpečí zobrazenie loga alebo fotografie zverejňovaných podľa Zmluvy, ako aj ich následnú aktualizáciu po kontrole správnosti Klientom uvedeného hesla, najneskôr do siedmich Obchodných dní odo dňa doručenia zobrazenia loga alebo fotografie v požadovanej kvalite. Klient nemá právny nárok na akceptáciu ním dodaného zobrazenia.
Technické požiadavky na kvalitu dodaného obrázku: formát JPEG (*.jpg, *.jpeg), PNG (*.png), rozlíšenie aspoň 300 x 300 pixelov, maximálna veľkosť 2MB.
Súbor so zobrazením loga alebo fotografie doručený Klientom nesmie obsahovať iné dáta alebo programy, ktoré by mohli obsahovať vírusy, spam alebo iné nevyžiadané dáta, informácie a podobne. Klient berie na vedomie, že pri spracovaní zobrazenia môže prísť k drobným zmenám zobrazenia napríklad v jeho veľkosti a farebnosti.
5. Klient prehlasuje, že je oprávnený zobrazenie loga, fotografie ako aj názvu Účtu použiť na označenie Účtu a použitím zobrazenia neporušuje práva a oprávnené záujmy tretích osôb, a že neoprávnené nezasahuje do práva na ochranu osobnosti na fotografii zobrazenej osoby bez jej výslovného súhlasu. V prípade zásahu do práv podľa predchádzajúcich viet tohto bodu, Klient prehlasuje, že je oprávnený použiť zobrazenie na účel uvedený v tejto Zmluve, a že má súhlas dotknutých osôb na použitie zobrazenia a na požiadanie Banky písomný súhlas dotknutých osôb Banke preukáže. Klient je zodpovedný za škodu spôsobenú Banke alebo tretej osobe v súvislosti so skutočnosťou, že vyššie uvedené prehlásenia Klienta sú nepravdivé, neúplné alebo nepresné, a Klient sa zaväzuje túto ujmu alebo škodu Banke v plnom rozsahu nahradiť.
6. Klient týmto udeľuje Banke súhlas:
 - a) so spracovaním a poskytnutím osobných údajov a fotografie na účel zverejnenia údajov v súlade s touto Zmluvou,
 - b) na zverejnenie osobných údajov a Dôverných informácií o Klientovi v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.

7. Klient je povinný Banke písomne oznámiť zmenu údajov zverejňovaných podľa tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu po jej zmene (resp. ešte pred zmenou, ak je to možné) a toto oznámenie doručí Banke najneskôr 10 Obchodných dní pred dňom požadovanej zmeny na internetovej stránke uvedenej v bode 1 tohto článku Zmluvy.
8. Banka nezodpovedá za právne následky zverejnených informácií o Účte a o údajoch podľa bodu 2 tohto článku a nebude poskytovať akékoľvek vyjadrenia k obsahu zverejnených údajov pre Klienta alebo tretie osoby. Banka nezodpovedá za obsah informácií zverejnených o platiteľoch a príjemcoch platieb, ako aj o obsahu poznámok zverejnených Bankou na základe tejto Zmluvy. Banka tiež nezodpovedá za technické obmedzenia prevádzkovania internetovej stránky uvedenej v bode 1 tohto článku Zmluvy a s tým súvisiacu nemožnosť plniť ustanovenia tohto článku Zmluvy.
9. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť internetovú stránku uvedenú v bode 1 tohto článku Zmluvy, pričom o tejto zmene bude Klienta písomne informovať najmenej 3 Obchodné dni pred dňom zmeny."
2. Číslovanie článkov Zmluvy sa upraví primerane.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
2. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient preukáže Banke zverejnenie Dodatku spôsobom podľa VOP.

3. Osobitné ustanovenia k vzniku Zmluvy

1. Podpisom Návrhu a jeho zaslaním prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom služby Business24 dáva Klient Banke neodvolateľný návrh na uzatvorenie Dodatku k Zmluve, ktorého znenie je obsiahnuté v čl. 2 tohto Návrhu.
2. Ak Klient zasiela Návrh prostredníctvom služby Business24, jeho podpisom zároveň splnomocňuje Užívateľa ako oprávnenú osobu na podanie Návrhu v mene Klienta prostredníctvom služby Business24.
3. Oznámenie o prijatí alebo odmietnutí Návrhu doručí Banka Klientovi prostredníctvom služby Business24 alebo na e-mailovú adresu Klienta.
4. Ak Banka Návrh prijme, nadobúda Dodatok k Zmluve účinnosť dňom uvedeným v oznámení o prijatí Návrhu Bankou ako deň účinnosti prijatia Návrhu Bankou.
5. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), nadobúda Dodatok k Zmluve platnosť dňom účinnosti prijatia Návrhu uvedeného v oznámení Banky o prijatí Návrhu a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient preukáže Banke zverejnenie Návrhu a jeho prijatia spôsobom podľa VOP.
6. Ak Banka najneskôr v lehote do 10 Obchodných dní nedoručí Klientovi oznámenie o prijatí alebo odmietnutí Návrhu, uplynutím uvedenej lehoty Návrh na uzatvorenie Dodatku k Zmluve zaniká.

V dňa:

Klient:

EBC group s. r. o.

.....

Ing. Vladimír Kočar, konateľ

V prípade, ak Klient podáva Návrh prostredníctvom Elektronickej služby Business24, Návrh je zo strany Klienta podpísaný elektronicky, a to autorizáciou vloženia a zaslania dokumentu cez Business24 do Banky Bezpečnostným predmetom.