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Vec 
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou 
„Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný 
mlyn, PD” 
Vysvetlenie súťažných podkladov  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
 V rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou „Umiestnenie lávky pre 
cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn, PD” Vám v zmysle 
§ 114 ods. 8, zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien 
a doplnkov (ďalej len „ZVO”) zasielame vysvetlenie respektíve doplnenie súťažných 
podkladov (ďalej len „SP”), nakoľko bola doručená žiadosť o vysvetlenie SP.  
 
Otázky: 
Opis č.1: V prílohe č.1 Špecifikácia, 2.1.1 Informácie k navrhovanej lávke s napojením 
na cyklotrasu smerom na Biely Kostol, Rozsah, je uvedené: Pred vodným tokom sa 
trasa rozdeľuje na dva smery. Severným opäť prejde priechodom na opačnú stranu 
Kamennej cesty, kde sprístupní záhradkársku osadu a Západným cez lávku ponad 
vodný tok ku golfovému odpalisku s pokračovaním popri Kamennej ceste až do obce 
Biely Kostol. Ukončenie je navrhnuté plynulým napojením na Rekreačnú ulicu. 
Uvedený popis zodpovedá územiu mimo riešenej časti – 651,50 m. 
 
Otázka č.1: Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedenú skutočnosť, resp. presne 
definovať predmet zmluvy? 
 
Odpoveď: 
V textovom znení zadania je popísaná celá trasa, ktorá vychádza z koncepcie cyklotrás 
mesta Trnava 
(http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment2/ourak/ourak_KRC_Trnava_12-
2017.pdf) a má spájať mesto Trnavu s obcou Biely kostol. V súčasnosti sa verejný 
obstarávateľ usiluje o spracovanie projektovej dokumentácie v zmysle priloženej situácie 
t.j. po odbočku k záhradkárskej osade (plná čiara) pred vodným tokom Parná. 
Pokračovanie ďalej v smere na obec Biely kostol je plánované len vo výhľade, pričom 
stačí naznačenie hrubou čiarkovanou čiarou. 
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Opis č.2: V prílohe č.1 Špecifikácia, 3 Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia 
poskytnutia služby, je uvedené, že termín plnenia predmetu zákazky pre stupeň DÚR je 
do 3 týždňov účinnosti ZoD. 
Podľa zmluvy o dielo, čl. 2.7. - Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať so správcami 
inžinierskych sietí – overiť si polohu, stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sietí, 
možnosti napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých inžinierskych sietí. 
Podľa 2.1.1 Informácie k navrhovanej lávke s napojením na cyklotrasu smerom na Biely 
Kostol sa má úsek cez rybník v dĺžke 262 m prekonať vhodným technickým riešením 
(rozšírenie hrádze, lávka, premostenie).  
 Pre návrh riešenia je nevyhnutné poznať priebeh inžinierskych sietí a základové 
pomery, ktoré je možné overiť iba inžinierskogeologickým prieskumom.  
 
Podľa našich skúseností, je na vykonanie uvedených krokov – vyjadrenia k IS a IGHP, 
potrebný oveľa dlhší čas ako 3 týždne uvedené v ZoD. 
 
Otázka č.2: Môže verejný obstarávateľ primerane predĺžiť termín pre dodanie 
dokumentácie DÚR? 
 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ posúva termín dodania PD pre DUR – 6 týždňov.  
Zároveň sa upravuje článok 3.1 obchodných podmienok nasledovne: 
 
„ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu čl. 
2. tejto ZoD v týchto lehotách:  
-  geodetické zameranie (GZ) a projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie 
(DÚR) -  do 6 týždňov od účinnosti zmluvy 
- projektová dokumentácia - realizačný projekt (RP) – do 6 týždňov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia. 
 
Verejný obstarávateľ dopĺňa do krycieho listu položku do dokumentácie pre územné 
rozhodnutie „Inžinierskogeologický prieskum”. Nový krycí list je zverejnený 
v dokumentoch. 
 
 
Verejný obstarávateľ posúva termín predkladania ponúk na termín: 
 29.03.2018 o 11.00. hodine. 
 
    S pozdravom 

 

 
      Ing. Miroslav Lalík, v. r. 
         kontaktná  osoba verejného obstarávateľa 
     na základe písomného poverenia 


