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Umowa nr …………………………………….. 

 

Zawarta w dniu ………..2023 r. w Strzelcach Opolskich pomiędzy: 
działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa 
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem 
Strzelce Opolskie, 
47-100 Strzelce Opolskie, ul. S. Moniuszki 7, 
tel.: (77) 461-34-85, fax (77) 461-36-42 e-mail: 
strzelce@katowice.lasy.gov.pl     NIP: 756-000-46-52, REGON: 530558401 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, które reprezentuje: 
1. Jan Spałek - Nadleśniczy  

a 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
tel.; ………, fax.………. 
NIP …………….., REGON………………. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: 

1. ……………………………..-………………………………………………. 

2. ……………………………..-………………………………………………. 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na 
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień   publicznych   (Dz.   U.   
z   2019  r.,   poz.   2019),   które rozstrzygnięto w dniu………  2023 r. Zamawiający zleca, a 
Wykonawca  przyjmuje do wykonania dostawy kruszywa wraz z jego zabudową, ujęte 
w złożonej ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy i będącej jej integralną 
częścią pod nazwą: „Dostawa kruszywa wraz z jego zabudową w ramach 
utrzymania przejezdności dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Strzelce 
Opolskie” Znak sprawy: S.270.10.2023, 

2. Dostawy kruszywa wraz z jego wbudowaniem w ramach remontów cząstkowych i 
utrzymania dróg leśnych, na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, w celu 
udrożnienia ich przejazdu będą prowadzone sukcesywnie w miarę przekazywania 
odcinków dróg przeznaczonych do remontu. Wykonawca po otrzymaniu zlecenia na 
wykonanie naprawy wskazanego odcinka drogi lub dróg określającego miejsce 
docelowe dostawy danej partii kruszywa, zobowiązany jest do przystąpienia do 
dostawy kruszywa oraz realizacji robót związanych z naprawą drogi (ewentualne 
zmieszanie, rozplantowanie i zagęszczenie) z należytą starannością. Zgodnie ze 
złożoną ofertą Wykonawca gwarantuje rozpoczęcie dostaw w terminie 3 dni od daty 
otrzymania zlecenia od Zamawiającego na daną partię kruszywa. Po wykonaniu 
każdej zleconej naprawy nastąpi odbiór rzeczywiście wykonanych dostaw kruszywa. 
Podstawą rozliczenia zlecenia będzie końcowy protokół odbioru robót oraz 
dokumenty WZ na dostarczone i rozplantowane kruszywo w miejscach wskazanych 
przez Zamawiającego wraz z ich zestawieniem na tym zleceniu, potwierdzone przez 
leśniczego bądź podleśniczego . Zamawiający dopuszcza dowóz kruszywa do 
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przeprowadzenia napraw pojazdami samochodowymi o masie (DMC) nie większej 
niż 40 ton  Zlecający nie przewiduje utworzenia składów materiału na terenie leśnictw. 

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następującą ilość 
kruszywa: 

 

frakcja 4-31,5 mm [t] frakcja 31,5-63 mm [t] 

3765 4335 

 

 

Dopuszcza się zmiany ilości poszczególnych kruszyw wg cen jednostkowych  
z oferty, w ramach łącznej wartości oferty złożonej zgodnie z treścią pkt. 3.1.3. SWZ. 

4. Dostawa danej partii kruszywa obejmuje: 

a) Dowóz kruszywa udokumentowany każdorazowo dokumentem WZ. Ewentualne 
zmieszanie kruszyw w proporcjach określonych każdorazowo. Transport będzie 
odbywać się po drogach leśnych z licznymi ubytkami. O każdorazowej dostawie 
kruszywa (w momencie wjazdu pojazdu na teren L-ctwa) dostawca (kierowca) jest 
zobowiązany powiadomić leśniczego telefonicznie bądź SMS. 

b) Zasypanie ubytków, kolein i wybojów dostarczonym kruszywem oraz plantowanie 
mechaniczne i ręczne kruszyw lub ich mieszanek na wskazanym w zleceniu odcinku 
drogi. 

c) Zagęszczenie walcem drogowym lub ubijarką wbudowanego kruszywa. 

5. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący dostawy analogiczne jak opisane w SWZ w ramach prawa opcji. 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, 
a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy kruszywa wraz z jego 
rozplantowaniem i zagęszczeniem będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone 
do 5 % wartości przedmiotu umowy. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, 
ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność 
za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci 
kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z 
Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na 
analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw objętych podstawowym zakresem 
zamówienia. 

§ 2 

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy wszystkie 
informacje dotyczące istotnych dla Zamawiającego postanowień i zobowiązań 
Wykonawcy. 

§ 3 

1. Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie oraz rzeczywiście 
wykonanych i odebranych dostaw i wykonanych robót związanych z jego wbudowaniem. 

2. Cena netto 1 tony kruszywa dolomitowego frakcji 31,5-63 mm  wynosi ……….......zł 
 Cena netto 1 tony łamanego dolomitowego frakcji 4-31 mm wynosi ……..zł. 
3. Wartość umowy netto wynosi:                        zł. (słownie:                                    00/100 zł) 
4. Podatek VAT wynosi                    co stanowi kwotę: …… zł (słownie: …………00/100 zł), 
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5. Wartość umowy brutto wynosi:                    zł. (słownie:                                       00/100 zł) 
6. Podstawę fakturowania dostawy i zabudowy kruszywa stanowi podpisany przez 

przedstawiciela Zamawiającego końcowy protokół odbioru . Termin wystawienia faktury: 
do 7 dni od daty odbioru. 

7. Zamawiający dokona zapłaty za wykonane dostawy i zabudowę (rozplantowanie i 
zagęszczenie) kruszywa przelewem w terminie do ………. dni od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia przelewu w banku Zamawiającego. 
9. Od płatności przeterminowanych Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 
10. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 – „Ustawa o 
Fakturowaniu”).  

11. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 
5, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę 
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 
1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer 
Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

12. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres 
Zamawiającego na PEF: __________ 

13. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 
chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, 
o których mowa w ust. 6 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

14.  

§ 4 

1. Ze strony Zamawiającego sprawy związane ze zlecaniem, realizacją i odbiorem dostaw 
wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem kruszywa prowadzić będzie Adam Grzesiński 
(tel. kontaktowy 600 857 706) 

2. Z ramienia Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją zamówienia przedstawiciele 
Zamawiającego kontaktować będą się z ………………………………… (tel. kontaktowy: 
…………….). 

3. Zmiana osoby do kontaktu wymaga zgłoszenia tej zmiany Zamawiającemu. 
4. Przedstawiciel Zamawiającego musi mieć zapewniony w każdym czasie dostęp do 

dostarczanego kruszywa oraz do wszystkich miejsc, gdzie prowadzone jest jego 
wbudowywanie w drogi leśne (rozplantowywanie i zagęszczanie). 

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prowadzone prace związane z 
wbudowaniem (rozplantowaniem i zagęszczeniem) kruszywa od chwili rozpoczęcia 
dostawy, aż do terminu ustalonego w ostatecznym protokole odbioru. 

6. Po zakończeniu wbudowywania kruszywa Wykonawca w terminie 14 dni usunie z terenu 
remontowanej drogi i okolicy wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, pozostałości 
materiałów. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie maszyn, urządzeń 
i kruszywa Wykonawcy znajdujących się na terenie Zamawiającego. 

§ 5 
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1. Wykonawca posiada polisę OC (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia) na 
wartość ubezpieczenia nie niższą niż 150 000 zł i zobowiązany jest do posiadania 
ważnej polisy przez cały okres realizacji zamówienia. 

2. W przypadku gdy okres umowy ubezpieczeniowej (polisy) przedłożonej przed 
podpisaniem umowy lub aktualizowanej w okresie jej realizacji jest krótszy niż termin 
realizacji zamówienia, na Wykonawcy spoczywa ciężar przedłożenia Zamawiającemu 
dowodów potwierdzających objęcie ubezpieczeniem do końca faktycznej realizacji 
zamówienia, przed upływem ważności przedłożonego przed zawarciem umowy lub w 
trakcie jej trwania dokumentu ubezpieczeniowego. Nie wywiązanie się z powyższego 
warunku może skutkować odstąpieniem od realizacji umowy z winy leżącej po stronie 
Wykonawcy. 

§ 6 

Wykonawca odpowiada za całość zobowiązań wynikających z umowy, w tym za działania i 
uchybienia ewentualnych podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

§ 7 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia będącego przedmiotem 
niniejszej umowy podwykonawcom. 

2. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia. 

3. Na podstawie art.  462 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz wskazania firm podwykonawców. 

4. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, dalszych 
podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, a także o nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć 
realizację dostaw kruszywa. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów posiadających 
stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności. 

2. Kruszywa przewidziane do dostawy i wbudowania powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich 
Normach lub normach równoważnych lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu 
nie ustanowiono Polskiej Normy lub norm równoważnych oraz zgodne z właściwymi 
przepisami. 

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia odpowiednich certyfikatów lub aprobat 
technicznych dla każdej zleconej partii dostarczonego kruszywa. 

§ 9 

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Dostawy kruszywa będą zlecane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. 
3. Czas rozpoczęcia pierwszej dostawy w ramach danego zlecenia wynosi 3 dni od dnia 



 
 

Strona 5 z 8 
 

otrzymania zlecenia od Zamawiającego na daną partię kruszywa. 
4. Termin zakończenia dostaw danej partii kruszywa oraz jego wbudowanie na danym 

odcinku drogi leśnej będzie każdorazowo określony w zleceniu (wg zasady: 
wbudowanie minimum 16 ton kruszywa na każdy dzień roboczy ) przekazanym przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 

§ 10 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął dostaw lub rozplantowywania dostarczonego kruszywa 
lub przerwał dostawy albo prace związane z rozplantowaniem i zagęszczeniem 
kruszywa na okres 14 dni i nie realizuje ich pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego. 

b) Wykonawca – pomimo pisemnego wezwania – nie wykonuje dostaw zgodnie z 
umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

2. Odstąpienie od umowy z powodów opisanych w ust. 1 pkt. a-b skutkuje naliczeniem 
kary umownej o której mowa w § 13 ust. 1 pkt b. 

3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy z przyczyn,  o których mowa w 
ust, 1 w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności mogącej stanowić 
podstawę odstąpienia. 

 

§ 11 

1. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 10 niniejszej umowy, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji dostaw i robót na dzień 
odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane wbudowywanie kamienia w zakresie 
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający dokona odbioru dostaw i robót, o których mowa w ust. 1 oraz zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane dostawy. 

§ 12 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy 
wynagrodzenia za wykonane dostawy w ciągu 30 dni od terminu płatności ustalonego w 
umowie. 

2.  Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. 

§ 13 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu dostawy wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem kruszywa 

w stosunku do terminu określonego w zleceniu na dostawę danej partii kruszywa w 
wysokości  
0,2 % wartości łącznej umowy netto za każdy dzień zwłoki,  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wartości łącznej umowy netto, 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości łącznej umowy netto. 

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wskazane w ust. 1 
kary umowne, w sytuacji gdy rzeczywista szkoda przekroczy ich wysokość. 

4. Łączna maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 
30 % wartości umowy netto. 

 

§ 14 

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie wymaga 
wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem 
nieważności. 

§ 15 

1. Odbiór przedmiotu każdego zlecenia nastąpi protokolarnie w obecności przedstawicieli 
stron. 

2. O zakończeniu dostaw kruszywa i jego wbudowywania celem naprawy danego odcinka 
drogi leśnej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego. 

3. Podstawą rozliczenia danej partii dostaw będą dokumenty WZ na dostarczone i 
rozplantowane kruszywo w miejscu określonym w Zleceniu. 

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu zlecenia w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru. 

5. Jeżeli w trakcie trwania dostaw lub w trakcie odbioru dostawy kruszywa zostaną 
stwierdzone wady i usterki w zakresie parametrów, jakości kruszywa, sposobu jego 
rozplantowania to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu ich usunięcia 

(np. wymiany kruszywa, ponownego zagęszczenia, uzupełnienia warstw kruszywa 
itp.) wady powinny być usunięte nie później niż po 5 dniach od ich wskazania. 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może : 
 

• obniżyć    odpowiednio   wynagrodzenie   Wykonawcy,   jeżeli    wady   te   nie 
uniemożliwiają użytkowania drogi leśnej zgodnie z jej przeznaczeniem, 

• odstąpić od umowy albo zażądać wykonania dostawy po raz drugi, jeżeli wady te 
uniemożliwiają użytkowanie drogi leśnej zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad, żądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych 
dostaw. 

§ 16 

Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody powstałe 
na terenie realizacji dostaw, będące wynikiem działania osób trzecich lub zdarzeń o 
charakterze klęskowym. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu dostawy 
przed dostępem osób trzecich. 

§ 17 
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1. Każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpi jedna z 
poniższych okoliczności: 

a) wystąpi konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo 
innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji 
obowiązujących  
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe; 

b) pojawią się nowsze technologie wykonania prac gwarantujące co najmniej ten sam 
standard ich wykonania oraz nie powodujące większych strat i zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu dostaw w sposób 
pierwotnie nią opisany. 

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części zamówienia, które Wykonawca 
przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części zamówienia, w tym 
również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. 
Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania 
faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 

4. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku zmiany 
powszechnie obowiązującego prawa lub wewnętrznych przepisów wpływających na 
pogorszenie kondycji finansowej Zamawiającego lub gdy w wyniku nieprzewidywanej 
zmiany warunków realizacji zamówienia spełnienie świadczenia byłoby połączone z 
nadmiernymi trudnościami albo skutkowałoby dla jednej ze stron rażącą stratą. 

W powyższych przypadkach wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. 

5. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, wymagających 
przerwania dostaw i wbudowywania (rozplantowania i zagęszczenia) kruszywa ze 
względów technologicznych, jeżeli konieczność wykonania dostaw w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność Zamawiający 
przewiduje możliwość przesunięcia terminu zakończenia dostaw o okres przerwy. 

6.  Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w § 17 nie stanowi zobowiązania 

stron do wprowadzenia zmiany. 

§ 18 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 459), Prawa budowlanego (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z   późn.   zm.)   
oraz   ustawy   Prawo   zamówień   publicznych   (Dz.U.   z   2019 r.   poz.   1843) i innych 
właściwych dla przedmiotu zamówienia ustaw. 

2. Wykonawca i Zamawiający deklarują, że podejmą wysiłki w dobrej wierze, aby spory 
mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostały rozwiązane polubownie 
w drodze bezpośrednich negocjacji. 

3. Nie rozstrzygnięte spory będą rozpoznawane na drodze postępowania sądowego przez 
sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 19 

Integralną część umowy stanowią: 
1. Oferta Wykonawcy 
2. Umowa ubezpieczenia (polisa) Wykonawcy 
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§ 20 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Wykonawca          Zamawiający 

 

…………………….                                                                                         …………………….. 


